



azienda regionale per l'edilizia abitativa  
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

**VERBALE DI GARA n.2 - SEDUTA PUBBLICA**

**CIG: 6860582B5B - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N. 8098 E N. 8122) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA - CUP: J84B09000190002.**

Il giorno 26 febbraio 2018, in via C. Battisti, 6 presso il Servizio Centrale di Committenza dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, proseguono i lavori in seduta pubblica per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza fondale di due palazzine (n. 8098 e n. 8122) site a Bacu Abis nel Comune di Carbonia".

Il Presidente della Commissione di gara, nominata con la determinazione del dirigente del Servizio Centrale di Committenza 21 dicembre 2017, N. 4873, è così composta:

PRESIDENTE: Ing. Sebastiano Bitti (Dirigente del Servizio Centrale di Committenza);

COMMISSARIO: Ing. Romina Marvaldi (funzionario del Servizio Centrale di Committenza);

COMMISSARIO: Ing. Vanna Madama (funzionario del Servizio Centrale di Committenza);

SEGRETARIO: Ing. Marina Cabua (impiegata del Servizio Centrale di Committenza).

**PREMESSO CHE**

- nella seduta pubblica del 21 dicembre 2017 (verbale n.1) la Commissione ha deciso di sospendere la seduta per approfondimenti;
- il Presidente della Commissione non è più membro interno dell'Azienda e ha ricevuto l'autorizzazione dalla propria struttura di appartenenza al proseguo del compito in questione soltanto con nota n.750 del 19/02/2018 e pertanto ha riconvocato la Commissione in seduta pubblica in data odierna con le modalità previste dal Disciplinare di gara;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La seduta pubblica si apre alle ore 08:20.

Non sono presenti testimoni esterni.

La Commissione riepiloga le osservazioni sull'impresa AQA SRL, "Offerta3" e ritiene che alla luce delle linee interpretative disponibili il dubbio rilevato nella prima seduta pubblica è stato risolto.

Le richieste di chiarimenti e/o integrazioni evidenziate nella prima seduta pubblica sono state confermate per tutti gli operatori economici,


La seduta si chiude alle ore 09:00 per la richiesta della documentazione agli operatori economici. Il materiale di gara sarà custodito in apposito armadio chiuso a chiave situato negli uffici del Servizio Centrale

di Committenza. La data in cui si proseguiranno i lavori in seduta pubblica sarà comunicata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Cagliari, 26 febbraio 2018

Letto confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE: (Ing. Sebastiano Bitti)  
COMMISSARIO: (Ing. Romina Marvaldi)  
COMMISSARIO: (Ing. Vanna Madama)  
SEGRETARIO: (Ing. Marina Cabua)



Handwritten signatures of the officials listed on the left, each on a horizontal line. The signatures are: Sebastiano Bitti, Romina Marvaldi, Vanna Madama, and Marina Cabua.