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azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI ORISTANO 

- SCHEMA DI CONTRATTO /SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  

cancellare il caso che non ricorre  

OGGETTO _________-

___________________________________________’______. 

CUP:  _______________ ------------------------------------------------------------------- 

CIG: _______________  ------------------------------------------------------------------ 

L’anno _______________, in data ________ del mese di _______________ 

mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra: --------------- 

Dott.ssa Flavia Adelia Murru (C.F. MRRFVD58E60A621L), nata a Baratili San 

Pietro (OR) il 20/05/1958, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del 

Servizio Territoriale Tecnico di Oristano della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. e 

Codice Fiscale 03077790925), autorizzata alla stipula ed alla sottoscrizione dei 

contratti in virtù del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello Statuto dell’ A.R.E.A., 

e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliata per 

la carica che riveste presso la sede dell’ A.R.E.A. in Oristano, via Tempio 11, e  il/ la 

Sig./ Sig.ra _______________ (C.F. _______________) nato/a a 

_______________ (prov. _______________) il _______________ la quale 

interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa 

_______________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di _______________ al numero 

_______________ dal _______________, R.E.A. _______________, 

Partita I.V.A. _______________, Codice Fiscale _______________; 

domiciliata per la carica che riveste presso la sede   
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 legale della stessa Impresa a _______________ (Prov. _______________) in 

via _______________ n. _______________, la quale dichiara di intervenire al 

presente contratto innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore 

unico, di seguito nominato per brevità anche << Esecutore del contratto >>. -----------  

I QUALI PREMETTONO 

- che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico di Oristano n. 

_______________ in data _______________, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di _______________ nel comune di _______________, 

via _______________ - e il  Quadro Tecnico Economico per l’ammontare 

complessivo di €. _______________,  per gli importi di seguito riportati: 

Lavori a corpo  € _______________ 

Manodopera non soggetta a ribasso € _______________ 

Sicurezza non soggetta a ribasso € _______________ 

Totale importo lavori a base d’asta € _______________ 

- che con successivo provvedimento determinazione del Direttore del Servizio 

Tecnico di Oristano n. _______________ in data _______________la stazione 

appaltante ha determinato di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura 

di gara negoziata senza bando, art 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023/ ------------  

- che in seguito a procedura negoziata, approvata con determinazione del Direttore 

del Servizio Tecnico di Oristano  n. _____________ in data _______________, 

l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa _______________ con 

sede in _________ (prov. ____________), Via _______________ n. 

_______________, che ha offerto un ribasso percentuale del ___________% 

sull’importo a base d’asta di €. _____________ e, quindi per un importo dei lavori 

da appaltare di €. _______________, cui vanno aggiunti €. __________ per 
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manodopera non soggetta a ribasso e €. __________ per oneri per la sicurezza, 

oltre I.V.A.;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come 

risulta dalla determinazione del Direttore del Servizio Tecnico di Oristano  n. 

______________ del _______________    con la conseguente efficacia 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36;  -------  

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Contratto le parti sopra costituite,-------------------------------------------------  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto/. 

Scrittura privata cancellare il caso che non ricorre --------------------------------------------------------  

Articolo 2 

(Oggetto del Contratto) 

1. L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, nella persona del Direttore del 

Servizio Territoriale Tecnico di Oristano Dott.ssa Flavia Adelia Murru, affida 

all'impresa ___________________________ e per essa alla costituita Sig./ Sig.ra 

_______________ (C.F. _______________), che accetta, l'appalto relativo ai 

lavori di _______________ nel comune di _______________, via 

_______________.  ------------------------------------------------------------------------------  

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.  --------------------------------------  

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto 
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esecutivo approvato con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico di 

Oristano n. _______________ in data _______________, esecutiva ai sensi di 

legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, 

in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, 

nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.  -----  

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’art. 

_______________ del Capitolato Speciale d’appalto.  -----------------------------------  

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:  ------------------  

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 

_______________; -------------------------------------------------------------------------------  

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

_______________ -------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 3 

(Corrispettivo contrattuale) 

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _______________ (diconsi 

euro_______________) di cui:  ---------------------------------------------------------------  

a) euro _______________ per lavori veri e propri;  ---------------------------------------  

b) euro _______________ per manodopera non soggetta a ribasso;  ------------------  

c)  euro _______________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  -------  

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale; 

3. Il contratto è stipulato interamente a corpo, si procederà alla contabilizzazione 

delle quantità eseguite in base all’elenco prezzi contrattuali ed effettivamente 

autorizzate;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nell’importo di cui al comma 1, lettera a), non sono compresi lavori in economia. 

5. Ai fini dell’art. 32 comma 6 Allegato I-7 del Codice dei Contratti si riporta la 
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suddivisione in categorie omogenee e relative percentuali: 

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: ---------------------------------------------- 100% 

Articolo 4 

(Revisione prezzi e nuovi prezzi) 

Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 36/2023 al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in 

diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo sarà possibile procedere alla 

revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella 

misura dell'90% della variazione stessa, in relazione alle prestaizoni da eseguire.  ----  

La compensazione è determinata nel rispetto delle disposizioni transitorie di cui 

all’art. 16 dell’allegato II.2 bis del D.lgs. 209/24. Si dispone pertanto che, nelle more 

dell’emanazione del provvedimento del Ministero infrastrutture e trasporti che dovrà 

individuare i singoli indici di costo per tutte le lavorazioni previste dalla Tabella A di 

cui all’Allegato II.2-bis del D.lgs. 209/24, la compensazione sia determinata facendo 

riferimento al meccanismo pregresso ed agli indici dei costi di costruzione pubblicati 

dall’ISTAT. 

In caso di emanazione del suddetto provvedimento del Ministero infrastrutture e 

trasporti, la compensazione sarà determinata secondo quanto previsto dall’art. 4 

dell’Allegato II.2-bis del D.lgs. 209/24, facendo riferimento ai seguenti pesi 

percentuali relativi alle tipologie omogenee di lavorazioni previste in progetto con 

riferimento alla tabella A (TOL) del medesimo disposto normativo: 

TOL 1 – Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutele dei beni culturali: 100 

%. 

Le clausole di revisione sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante 

secondo il disposto dell’art. 3 dell’Allegato II.2-bis del D.lgs. 209/24, la quale 
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monitorerà l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con una 

frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati 

all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle 

clausole di revisione prezzi. 

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art.41 comma 

13 del D.Lgs. 36/2023 solo per l'eccedenza rispetto al 3 (tre) per cento rispetto al 

prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e 

comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza. ----------------------------------------  

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

Codice Civile.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Prezzario 

di riferimento regionale, alla data di attivazione dell’Appalto specifico, o adoperare 

materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 

medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali, si procederà:  --------------------  

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezzario;  -----------  

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove regolari analisi.  ------------------------------------------------------------------------------  

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 

manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.  ----------  

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 

l’Esecutore, ed approvati dal responsabile del progetto. Ove comportino maggiori 

spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla 
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Stazione appaltante su proposta del responsabile del progetto prima di essere 

ammessi nella contabilità dei lavori.  ------------------------------------------------------------  

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto. 

Articolo 5 

(Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

d’appalto: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

a)  il Capitolato Speciale d’appalto;  ------------------------------------------------------  

b)  il disciplinare di gara o la lettera di invito;  ------------------------------------------  

c)  il verbale di procedura di gara con relativi allegati;  -------------------------------  

d)  provvedimento di aggiudicazione efficacie;  ----------------------------------------  

e)  l'offerta tecnica e l'offerta economica;  -----------------------------------------------  

f)  rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;  ----------------------------------------  

g)  documentazione tecnica composta da:  -----------------------------------------------  

o Tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato ----------------------------  

h) le polizze di garanzia;  --------------------------------------------------------------------  

i) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non 

previsto nel Capitolato Speciale d’appalto. -------------------------------------------  

j) Patto di integrità in materia di contratti pubblici;  -----------------------------------  

 I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati agli atti dalla Stazione 

appaltante.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 

l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori 

per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a 

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate 
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negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto 

salvo quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) 

Capitolato d’Appalto; 3) Elenco Prezzi;4) Elaborati progettuali e le relazioni. ---------  

Articolo 6 

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 

polizza fidejussoria numero _______________ in data _______________ 

rilasciata dalla società _______________ agenzia di _______________ per 

l'importo di euro _______________ pari al 5 (cinque ) per cento dell'importo del 

presente contratto ai sensi dell’art.53 comma 4 del codice, essendo l’appalto di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art.14 del codice.  ----------  

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4.La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  ---------------------------------  

Articolo 7 

(Obblighi assicurativi) 

1. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa 

appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui 
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al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non 

sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 

trenta giorni dalla richiesta del Responsabile del progetto.  ---------------------------------  

2. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'impresa produrrà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del  

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un importo garantito di Euro _______________, così 

come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti 

dall’esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso 

terzi.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 8 

(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel 

comune di __________, all'indirizzo via ____________, PEC  ____________  

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a 

favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.  -------------------  

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come 

risulta dal documento allegato al presente contratto agli atti, sono autorizzati a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto 

dell'appaltatore, i signori _______________ (C.F. _______________) e 

_______________ (C.F. _______________), autorizzati ad operare sul conto 
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di cui al comma 4.  -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto 

corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _______________, ovvero su 

altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni 

dall’accensione del conto stesso.  -----------------------------------------------------------------  

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto 

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti 

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione 

dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del 

suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa 

motivata comunicazione.  --------------------------------------------------------------------------  

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore 

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.   

Articolo 9 

(Termini di esecuzione, penali, premi di accelerazione) 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 

_______________ (_______________) naturali decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori.  -------------------------------------------------------------------  

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente 
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contratto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 

1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro ________________, 

come previsto dall’art. 2.16 del capitolato speciale d’Appalto.  ---------------------------  

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso 

di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la 

 facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato 

contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di 

anticipo. 

Nel dettaglio si prevedono premialità per accelerazione secondo il seguente criterio: 

1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo sul termine ultimo 

stabilito contrattualmente, sino alla soglia di gg. 15 naturali e consecutivi; 

Ai fini di mantenere tale premialità commisurata alle somme disponibili nel quadro 

economico, e ai fini di tutelare il regime di sicurezza durante l'esecuzione, non sono 

previste ulteriori premialità per eventuali accelerazioni superiori ai 15 gg. di cui al 

precedente capoverso.  ------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 10 

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 
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Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dagli art.__________ 

dell’allegato Capitolato d’Appalto e dall’art. 121 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e 

dall’art 8 dell’allegato II.14 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 --------------------------------  

Articolo 11 

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

spese per:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  ------------------------------  

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  ---------------------------------------  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;  -----------------------------------------------------------------------------------  

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

e) le vie di accesso al cantiere;  -------------------------------------------------------------------  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori;  ---------------------------------------------------------------------------------  

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di 

piante, per depositi od estrazioni di materiali;  -------------------------------------------------  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.  -------------------------------------------------------------------------------  

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
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obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  -----------  

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, 

incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  --------------------------  

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. _______________ 

del Capitolato d’appalto.  ---------------------------------------------------------------------------  

Articolo 12 

(Ulteriori penali)  

Come previsto dall’art. _______________del capitolato speciale d’appalto, sarà 

applicata una penale nella misura 3,00 per mille (tre per mille) dell’importo 

contrattuale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata, nei seguenti 

casi:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui all’art. 

_______________, del capitolato speciale d’appalto;  -----------------------------------  

- mancata consegna della documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei 
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rifiuti presso l'impianto di recupero (copia conforme formulari rifiuti);  -----------------  

- mancato rispetto di ogni altra prescrizione di cui all’art. _______________ 

(Criteri ambientali minimi) del Capitolato Speciale d’Appalto.  ---------------------------  

Articolo 13 

(Variazioni al progetto e al corrispettivo) 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, le 

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di quanto stabilito 

dagli artt. 1.7 e 1.8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 14 

(Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo) 

1  Ai sensi dell'art. 125 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sul valore stimato 

dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per 

cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei 

lavori.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 

imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 
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106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei 

lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione.  -------------------------------------------------------------------  

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta 

il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra 

di Euro _______________.  --------------------------------------------------------------------  

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti 

informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o 

dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi 

dell'art. 11 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa 

edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al 
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comma precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso 

d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute 

al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. ------  

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal 

contratto si applica quando disposto nell'art. _______________ del capitolato 

d’appalto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del 

progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo 

dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel 

caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino 

alla data di sospensione.  ---------------------------------------------------------------------------  

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applicano l'art. 120, comma 12, del 

D.lgs 31 marzo 2023, n. 36  e l’art. 6 dell’allegato II.14 al D.lgs 36/2023.  -------------  

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro trenta giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai 

sensi  dell'art. 117 co.9 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.  -----------------------------------------  

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.  ------------------------------------------------  

11. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:  ----------------------------  
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a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 

devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui 

all’Art.4, comma 4;  ---------------------------------------------------------------------------------  

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma 2;  ----------  

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 

della legge n. 136 del 2010;  -----------------------------------------------------------------------  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali 

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  -------------------  

Articolo 15 

(Ritardo nei pagamenti) 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi 

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini 

di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.  --------------------------------------------  

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, 

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di 
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agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora 

della Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il 

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.  -----------------------  

Articolo 16 

(Risoluzione contrattuale) 

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i, 

ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante 

Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti. In particolare la risoluzione dal contratto puo' avvenire nei 

seguenti casi:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) frode nell'esecuzione dei lavori; ---------------------------------------------------------------  

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi 

di esecuzione;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;  ---  

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  ------------------------  

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;  ----------  

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  -------------------------------  

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;  

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  -----  

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 
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fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  -----------------------------------  

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.  ------------------------------  

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.  ---------------  

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  ------------  

Articolo 17 

(Recesso del contratto) 

1. L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del D.lgs 

31 marzo 2023, n. 36. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a 

mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire 

all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.  ---------------------------------------  

2. L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause 

interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.  ---------------------------------------  

Articolo 18 

(Definizione delle controversie) 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto 

e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.lgs 31 

marzo 2023, n. 36, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente 

per territorio e per materia;  ------------------------------------------------------------------------  

Articolo 19 

(Subappalto) 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 119 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato 
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dalla Stazione Appaltante. --------------------------------------------------------------------------  

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, 

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:  -------  

a)   il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo 

carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 94 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;  ---  

b)  all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.  ------------  

Articolo 20 (Obblighi in materia di lavoro dipendente – Clausola sociale DM 

Ambiente 11/10/2017) 

1. L’Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. 

Edile Piccola e media impresa e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.  -----  

2. L’Esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto 

dall’art. 105 del Codice. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate 

(meno di 60 giorni) l’Esecutore si accerta che sia stata effettuata la formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre 

agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare 

la formazione ai dipendenti.  -----------------------------------------------------------------------  

3. L’Esecutore si obbliga ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 

68/1999.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. L’Appaltatore, altresì, ha:  ----------------------------------------------------------------------  

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di 
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fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti 

Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo 

svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi 

alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai 

contratti di appartenenza;  --------------------------------------------------------------------------  

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza 

delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti 

Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione 

delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza. 

Articolo 21 

(Conformità a standard sociali minimi) 

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, 

posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi 

nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità 

con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  ------------------------------------  

2. L’appaltatore dichiara di aver sottoscritto, prima della stipula del contratto, la 

«Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I 

al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 

2012), che, allegata al presente contratto e tenuta agli atti ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. -----------------------------------------------------------------------------  

Articolo 22 

(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere) 

• 1. L'appaltatore, depositerà prima dell’inizio dei lavori presso la stazione 
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appaltante:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

• a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  -------------------------------------------------------------------  

•b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.  -------------  

• 2. Il piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera 

b) formeranno parte integrante del presente contratto d'appalto.  --------------------------  

• 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori   gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.  -----------------------------  

• 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in 

so danno.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

• 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». ------------  

Articolo 23 

(Ultimazione dei lavori e collaudo) 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, 

parziale o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo 

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ------------  

Ai sensi dell’art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023 e dell’art. 28 dell’allegato II.14 del 

D.Lgs 36/2023 per i lavori di cui al presente contratto viene emesso un certificato di 

regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, qualora ne ravvisi la 

necessità, procedere con l’emissione di un certificato di collaudo, secondo le 
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disposizioni dell’art. 116 e  dell’allegato II.14 del D.Lgs 36/2023. ------------------------  

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, 

avviene con l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ----  

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, 

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. -------------------  

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo.  ---------------------------------------------------------  

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino 

all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione.  -----  

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 57 dell’allegato Capitolato 

d’appalto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 24 

(Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Pantouflage) 

L’esecutore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto di 

integrità di cui alla Delibera del Commissario Straordinario di A.R.E.A. n. 600 del 

21/06/2016 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della 

Regione Autonoma della Sardegna, adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021, 

emanato in attuazione di quanto previsto dalla D.lgs. n. 165/2001 e L. 190/2012. La 

violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di 

Comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale.  -----------------------------  

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e 
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dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore dichiara:  ---------------  

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione 

appaltante;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti 

della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di 

lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.  ----------------------------------  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e 

comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con 

AREA, per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà 

della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di 

ognieventuale danno subito.  -----------------------------------------------------------------------  

Articolo 25 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo 

a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.  --------------  

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti 

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità 

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti 
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dell’interessato di cui al suddetto Regolamento.  ----------------------------------------------  

3. L’A.R.E.A. tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione 

del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e 

statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al 

controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più 

specificamente, l’A.R.E.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi 

all’Operatore economico aggiudicatario.  -------------------------------------------------------  

4. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa, con sede legale in via Cesare Battisti 6 – 09123 - Cagliari, al quale ci si 

potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.  --------------------------------------  

5. L’A.R.E.A. e l’Operatore economico aggiudicatario garantiscono di impegnarsi ed 

attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti 

dalle previsioni del citato Regolamento Generale.  -------------------------------------------  

6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della 

sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati 

personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere 

a conoscenza dei diritti che spettano loro.  ------------------------------------------------------  

7. La trasmissione dei dati dall’Operatore economico aggiudicatario alla Stazione 

Appaltante avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle 

disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento 

Generale.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale 

con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di 
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sicurezza da adottare.  -------------------------------------------------------------------------------  

9. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità 

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei..  ----------------------------  

Articolo 26 

(Spese di contratto, imposte. Tasse e trattamento fiscale) 

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  -------------------------------------  

2.Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione provvisorio.  ------------------------------------------------  

3. Il presente atto, avente per oggetto prestazione il cui corrispettivo è soggetto ad 

I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà 

assoggettata al pagamento dell’imposta fissa di cui all’art. 40 del citato decreto.  -----  

4.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 27 

(Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma 

digitale. Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo secondo 

quanto disposto dall’articolo 18 comma 10 e dall’Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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       Per l’Impresa                                                                   Per      AREA             

   _________________                                                   Dott.ssa Flavia Adelia Murru    

  (firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 


