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- SCHEMA DI CONTRATTO -

ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEL QUARTIERE S.

ELIA - FASE 1 - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - ANNO 2017.-------------

LOTTO —.CUP J24B15000040002 CIG e

L’anno , nel giorno del mese di N ) in

Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, nella sede dell’Azienda Regionale per

I’Edilizia Abitativa, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << Stazione

Appaltante >>, sono personalmente presenti:

I’Ing. (CF. ), nato a (il

1 il quale interviene nella sua qualita di Direttore del Servizio Territoriale

Gestione Immobili di Cagliari della Stazione Appaltante, (Partita L.V.A.

03077790925, Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello

Statuto di AREA, e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31,

s.m.i., domiciliato per la carica che riveste presso la sede di AREA e il Sig.

(C.F. ) nato a
il 71 il quale interviene nella sua qualita di
dell'lmpresa << >> iscritta nel Registro delle Imprese tenuto

presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di

al numero dal ., R.E.A. , Partita LV.A.
, Codice Fiscale ; domiciliato per la carica che riveste
presso la sede legale della stessa Impresa a () in via

, il quale dichiara di intervenire al presente contratto in nome,




per conto ¢ nell’interesse dell’Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua

qualita di , di seguito nominato per brevita anche << Esecutore

del contratto >>.

| QUALI PREMETTONO

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, con

Determinazione n. del , ha approvato il progetto esecutivo

(relazione tecnico — illustrativa, quadro tecnico economico; schema di contratto;

capitolato d’oneri; elenco prezzi; relazione concernente la sicurezza nei cantieri)

relativo agli interventi di riqualificazione strutturale e sociale del quartiere S. Elia a

Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprieta AREA - Fase IlI- 2° stralcio, anno

2017 — lotti 1-2-3-4-5-6 - CUP

- che I’ammontare complessivo del QuadroTecnico Economico, riferito a ciascun

lotto, approvato con la Determinazione del Servizio Territoriale Gestione Immobili

di Cagliari, risulta essere il seguente:

Lotto 1 — € 494.960,00; Lotto 2 - € 657.368,75; Lotto 3 — € 363.486,25; Lotto 4 - €

541.362,50; Lotto 5 - € 432.612,50; Lotto 6 - € 633.862,50;

- che gli importi complessivi posti a base di gara per ciascun lotto sono i seguenti:

Lotto 1:

Lavori € 320.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 48.000,00

Totale importo lavori a base d’asta € 368.000,00

Lotto 2:

Lavori € 425.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 63.750,00

Totale importo lavori a base d’asta € 488.750,00




Lotto 3:

Lavori € 235.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 35.250,00

Totale importo lavori a base d’asta € 270.250,00

Lotto 4:

Lavori € 350.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 52.500,00

Totale importo lavori a base d’asta € 402.500,00

Lotto 5:

Lavori € 225.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 33.750,00

Totale importo lavori a base d’asta € 258.750,00

Lotto 6:

Lavori € 400.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 60.000,00

Totale importo lavori a base d’asta € 460.000,00

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con

Determinazione n. del ha indetto, per ciascun lotto, I’esperimento di

autonoma gara informale volta alla definizione di ogni singolo accordo quadro, da

concludere con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del

D.Lgs 50/2016 determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a

base di gara, con 1’operatore economico che avrebbe presentato la migliore offerta,

per gli importi sopra riportati.

- che nel wverbale di gara reso in data , I'Impresa

<< >> con sede in Via Jn__, &




risultata prima migliore offerente, per I’accordo quadro inerente il Lotto

avendo offerto un ribasso del % sull’elenco prezzi posto a base d’asta; ----------

- che con Determinazione n. del ¢ stato approvato, per 1’accordo

quadro suddetto, il verbale di gara / gara informale;

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase

di gara e antimafia, pertanto I’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro ¢

divenuta efficace;

Tutto cio premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Contratto le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.-------

Articolo 2

(Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto riguarda 1’accordo quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016) in base al

quale affidare in appalto, nell’anno 2017, i seguenti lavori di manutenzione

straordinaria e riparazione volti al risanamento e recupero del quartiere S. Elia:

Lotto

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalita e le procedure stabilite nel

capitolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza sostitutivo del piano di

sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza presentati dall’ Impresa

che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente Contratto.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione




Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------

Articolo 3

(Descrizione sommaria delle opere)

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1.

Esso riguarda la manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprieta

del’AREA - siti nel quartiere di S. Elia nel Lotto individuato nei

restanti elaborati progettuali, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta,

dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalente destinazione abitativa ma

possono essere adibiti anche ad usi diversi.

Articolo 4

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro)

Il singolo appalto/ordine di lavoro verra aggiudicato in base alle esigenze manifestate

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel

capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso.

Articolo 5

(Corrispettivo contrattuale)

L’importo globale dell’accordo quadro & pari ad € di cui €

per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. -------------

I ribasso contrattuale sull’elenco prezzi € pari al %.

At sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, ¢ dovuta all’appaltatore una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del

contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15

(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

11 corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sara determinato a

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’ importo del




singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrispondera all’importo netto dei lavori

determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante,

scontato del ribasso contrattuale pari al %, al quale verra sommata la quota

relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto

d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art. dell’art 97 del D.Lgs.

50/2016 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. --------------------

Detto importo contrattuale ¢ soggetto al regime fiscale dell’LLV.A., in base

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla

tipologia dei lavori eseguiti.

Articolo 6

(Invariabilita del corrispettivo)

Si applica il << prezzo chiuso >>, non € consentita la revisione dei prezzi e non si

applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile.

Articolo 7

(Allegati contrattuali)

| seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

d’Accordo Quadro:

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i.

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente

Contratto; b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; c) I’Elenco Prezzi (EP); d) il

Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento; e) il

Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) é costituito

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 8

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione




Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessita

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione

Appaltante.

I documenti di cui alle lett. b), ¢), d), e) sono stati preventivamente sottoscritti dalle

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non materialmente

allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti,

I’Esecutore del Contratto € tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori

per le conseguenti decisioni e provvedimenti. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto

salvo quanto innanzi stabilito, si dovra rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2)

Capitolato d’Oneri; 3) Elenco Prezzi.

Articolo 8

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

L’esecutore del contratto ¢ obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante

fidejussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs.

50/2016.

Articolo 9

(Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Pertanto tutte le

comunicazioni ed ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente

accordo quadro sono fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico

del Procedimento a mani proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo




rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto. Ogni variazione del domicilio

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

La contabilita dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato

d’Oneri, in particolare all’art. 8, € eseguita attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo € determinato moltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto in

sede di gara. Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno

effettuati mediante 1’emissione di bonifici sul c/c n. , intestato a

, acceso presso D’Istituto bancario denominato

« ”, Agenzia di , Codice IBAN

| pagamenti avviene secondo le modalita stabilite agli artt. 28 e 29 del Capitolato

d’oneri.

Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) le persone autorizzate a riscuotere, ricevere ¢ quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

nato/a a
prov. il codice fiscale
residente  a prov.
via n. c.a.p. j mmmmmmm e
nato/a a
prov. il codice fiscale
residente a prov.




via n. c.a.p. ——

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna

a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 10

(Termini di esecuzione e penali)

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di

cui all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 1 dell’allegato Capitolato d’oneri,

devono essere consegnati e iniziati entro il 30/06/2017. La Stazione Appaltante, per

motivate esigenze legate all’esecuzione dei lavori, si riserva comunque la facolta di

modificare detto termine.

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo

quadro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita di cui al

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8.

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16

dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Articolo 15

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 16 dell’allegato

Capitolato d’Oneri, dagli artt. 138 e 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.--------------------
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Articolo 16

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed a quanto specificato nel Capitolato d’Oneri, sono a

carico dell'Esecutore del Contratto per quanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti

gli oneri appresso specificati che si intendono compensati nei prezzi d’elenco: -------

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; ¢) provvista di

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere,

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori; d)

verifica di eventuali elaborati di dettaglio allegati al singolo ordine di lavoro; e)

deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le

notizie relative all'impiego della manodopera; f) fornitura ed installazione, ove

richiesto, del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla

Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche

ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 19.03.1990, n.55; g)

fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, prima dell'inizio dei lavori,

della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e manufatti di
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qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggiamento degli impianti stessi e

assicurata I’incolumita degli operai addetti al lavoro e terze persone; pertanto, in caso

di incidente che potesse verificarsi per inosservanza dell’obbligazione ovvero per

incompleta e poco diligente bonifica, ¢ sempre responsabile 1’Esecutore del

Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione Appaltante; i) mantenere il

transito pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, assicurando le segnalazioni

luminose sia diurne che notturne, oltre ad assumere tutte le altre opere precauzionali

volte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade eventualmente

interessate dai lavori; rimanendo in tutti i casi sollevata la Stazione Appaltante ed il

suo personale dipendente da qualsiasi pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari

che potessero provenire da terzi e comunque provvedere a suo carico al completo

risarcimento dei danni che si fossero verificati; 1) garantire il libero accesso al

cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione

alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori

non compresi negli appalti discendenti dal presente Contratto nonché alle persone

che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, e, a richiesta della

Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di servizio,

impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla

esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente

ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante,

I'Esecutore del Contratto non potra pretendere alcun compenso; m) installazione e

mantenimento dei cantieri in perfetto stato di agibilitd; n) ogni onere relativo

all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutte le piu

moderne attrezzature per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere

prestabilite, la corretta delimitazione delle aree di lavoro, in modo da rendere sicuri il
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transito e la circolazione di terzi e delle persone addette ai lavori tutti; o) provvedere,

a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere

dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del

cantiere, ossia a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei

manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata,

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore

del Contratto; p) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni per

impedire il sollevarsi della polvere; q) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei

materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; r) rispondere in ogni caso alla buona

riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante I'impiego di materiali forniti

dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui I'esecutore del contratto avvertisse qualche

deficienza in detti materiali, potra esimersi da ogni responsabilita solo denunziandolo

tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente

in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in

merito ai materiali da un competente Azienda sperimentale; s) raccolta periodica, con

oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di

esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori,

stampate su carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la

denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; t) divieto di avvalersi

direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della

Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto e stabilito nel presente Contratto e di

servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; t) spese di pesatura che
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occorressero; u) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di

ultimazione dei lavori degli impianti e delle attrezzature di sua proprieta e dei

materiali di rifiuto lasciati dall’Esecutore del Contratto o da altre ditte 0 maestranze e

completa pulizia dell'opera realizzata; v) custodia e conservazione di qualsiasi

materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e

quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi

che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; z) oneri relativi a prove o analisi,

ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri, ritenute necessarie per stabilire

I'idoneita dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della Direzione dei

Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certificato di regolare

esecuzione, rimangono comungue a carico dell'Esecutore del Contratto in sede di

collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i.; aa) risarcimento degli eventuali danni che in conseguenza

dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprieta pubblica e privata nonché a

persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale;

ab) il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Societa partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 e liberamente

consultabile sul sito internet Aziendale.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le

spese all'Esecutore del Contratto.

Articolo 25

(Risoluzione contrattuale)
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Si richiama espressamente ’art. 31 dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Articolo 26

(Subappalto)

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate lavorazioni in subappalto

L’Esecutore del Contratto & tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal

presente accordo quadro, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla gara

d’appalto la volonta di voler subappaltare opere e lavorazioni.

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di

voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni:

- per la categoria prevalente : ;

| predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalita, condizioni e limiti

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione di gara e dal

Capitolato d’oneri.

Articolo 27

(Ultimazione dei lavori e collaudo)

La Stazione Appaltante procede normalmente con la presa in consegna anticipata,

delle opere e dei lavori realizzati, dopo 1’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se

questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ---

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016. e dell’art. 237 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un

certificato di regolare esecuzione. E’ sempre facolta della stazione appaltante,

qualora ne ravvisi la necessita, procedere con l’emissione di un certificato di

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso,
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avviene con I’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ----

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione,

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. -------------------

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'Esecutore del Contratto

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo.

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato

d’Oneri.

Articolo 28

(Definizione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate

all’autorita giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 29

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa

I'Esecutore del Contratto che trattera i dati contenuti nel presente Contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del

trattamento ¢ 1’Azienda Regionale per 1’Edilizia Abitativa — Distretto di Cagliari —

Via Cesare Battisti, 6 — 09123 Cagliari.

Articolo 31
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(Approvazione del Contratto)

Questo Contratto, & dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma

digitale.

Il presente contratto ¢ regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante

I’apposizione di n. __ contrassegni telematici dell’importo di € 16.00 che vengono

apposti sulla copia analogica conservata agli atti dell’ Ufficio.

AREA
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