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AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI

- SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO -

SCRITTURA PRIVATA

“Lavori di recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2 alloggi in via

S'acqua Cotta n. 9, in Comune di Decimoputzu (CA)” - (C.LG,

, C.U.P. J16J08000230002).

Importo del contratto di cui per lavori e € 33.902,21 per oner
di sicurezza.

L’anno duemila nel giorno del mese di

(__.__.20_), mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra:---- -

A) I'lng. Carlo Capuzzi, nato a Carbonia (Cl) il 10.12.1965, il quale interviene nella sua

qualita di Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari dell' Azienda

A.R.E.A, con sede legale in Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, (Partita .V.A./ C.F.

03077790925),  e-mail:  distretto.cagliari@area.cagliariit -  pec:  distrets

to.cagliari@pec.area.sardegna.it Tel. 07020071 — fax 0702007248 autorizzato alla stipula

ed alla sottoscrizione del contratto in virtu di quanto disposto all'art. 17, comma 3, dello

Statuto di A.R.E.A,, all'art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i.,

domiciliato per la carica che riveste presso la sede dell’Azienda di seguito denominata an-

che << AREA >> ovvero << Stazione Appaltante>>;

B) dall'altra parte, I'impresa << >> di segui-

to nominata anche soggetto aggiudicatario o esecutore del contratto o esecutore, Partita)

L.V.A. , Codice Fiscale ,con sede legale in

, Via n. , rappresentata dal Sig.

, hato a ()il , domiciliato per la




carica che riveste presso la sede legale della Societa / esecutore del contratto

. in , Via n. . nella qualita di rap-

presentante legale con poteri e capacita giuridica a contrattare come da documentazione

in_atti, / a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale conferita in data

Rep. n. ., _nanti il Dott. notaio in

. che si allega sotto la lett. A) domiciliato per la carica presso la sede

legale dell'impresa.-

Detta impresa & iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ,aln.

R.E.A. , come da certificato reso in data , Prot. n.

(oppure)

B) dallaltra parte, il raggruppamento temporaneo di imprese tra la societa

<< >>  Partita .V.A.

Codice Fiscale ,con sede legale in , Via
n. , (capogruppo mandataria con quota del %), iscritta

nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura_di ,aln. , REA.

come da certificato reso in data , Prot. n. , € la societa

<< >> Partita |.V.A.

Codice Fiscale con_sede legale in , Via
n. , (mandante con quota del %), iscritta nel Registro

delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di ,aln. . R.E.A. , come da certi-

ficato reso in data , Prot. n. , raggruppamento costituito me-




diante scrittura privata autenticata dal Dott. , hotaio in

, Rep. n. del , registrata a in data

al n. , di sequito nominato anche soggetto aggiudicatario o esecutore

del contratto o esecutore, rappresentato dal Sig. , hato a

()il ( ),a quanto infra

autorizzato in forza di procura speciale conferita in data Rep. n.

nanti il Dott. notaio in , che si allega sotto la lett. A),

domiciliato  per la carica presso  la sede legale della  societa

<< >> -

| QUALI PREMETTONO:

- che in attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al

DGR n° 49/20 del 05/12/2007 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con delibera n.

N.84/4 del 21/01/2009 ha approvato il progetto preliminare ed il calcolo sommario della

spesa di €180.000,00 per il recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2 al+

loggi in via S'acqua Cotta n. 9, in Comune di Decimoputzu.

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con determinazione

n. del ha approvato il progetto definitivo — esecutivo del predetto inter-

vento ed il Modello Q.T.E. recante una spesa complessiva di € 180.000,00 nonché ha in-

detto I'esperimento di affidamento del contratto, da stipulare a misura (art. 3, comma 1,

lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’art. 43, comma 7 del Regolamento), mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 del codice dei contratti),

con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-

diante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (art.95, comma 4, lett a) del Co-

dice dei contratti);

Il progetto definitivo-esecutivo prevede:




- lavori a base di gara, soggetti a ribasso, € 105.397,79;

- oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, € 33.902,21;

- totale dell’appalto lavori € 139.300,00;

categorie di opere:

a) categoria prevalente OG1; importo € 105.397,79; (100%); a qualificazione obbligatoria;

lavorazioni omogenee:

OPERE EDILI

IMPORTO %

1) Demolizioni e rimozioni

«

1.903,28 1,806

2) Ripristini e consolidamenti

«

17.695,45 16,789

3) Intonaci e tinteggiature

«

26.862,15 25,486

4) Rifacimento servizi igienici

«

50.518,50 47,931

5) Opere di lattoneria

«

841841 7,987

TOTALE

105.397,81 100,00

quadro economico (art. 42 del Regolamento):

- Lavori

€105.397,79

- Oneri per la sicurezza

€33.902,21

Sommano € 139.300,00

- Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

- Spese tecniche e generali €19.502,00
- Rilievi e indagini preliminari € 1.393,00
- Imprevisti €5.575,00
- Spese per pubblicita € 300,00
- LV.A. €13.930,00

Sommano € 40.700,00

TOTALE €180.000,00




- che con Determinazione n. del , del Direttore del Servizio Centrale di

Committenza, & stato approvato lo schema della lettera di invito, I'unito disciplinare e alle-

gati, regolamentanti i termini e le modalita di espletamento delle procedure di scelta dei

contraenti;
- che nel verbale di gara reso in data @ risultata aggiudicataria provvisoria dei
lavori l'impresa << >> con sede in Via n.

, ... ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo vertica-
le/orizzontale costituito da , che ha offerto un ribasso del

% sullimporto dei lavori posto a base di gara, pari a un totale di €

compresi gli oneri di sicurezza gia predeterminati dalla Stazione appaltante e non soggett

a ribasso

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con determinazione n. del

ha approvato il verbale di gara e I'aggiudicazione provvisoria in favore della

predetta societa << >>:

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con determinazione n. del

ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla societa

<< >> con sede legale in , ..... Ovvero al rag-

gruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale costituito  da

, per un importo contrattuale di € . (Eurg

[__), oltre all'l.V.A. vigente, di cui € per lavori ed €

33.902,21 per oneri della sicurezza;

- che sono state esequite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di ga-

ra e antimafia, pertanto I'aggiudicazione definitiva € divenuta efficace;

(eventuale)

- che con atto del , Rep. n. , Racc. n. , a rogito del Dott,




. Notaio in , registrato a il

al n. ,  stata modificata la ragione sociale del soggetto aggiudicatario in quanto

conferito nella societa << >> con sede in

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato e Agricoltura di , al n. ., REA.
come da certificato reso in data , Prot. n.
, Partita |.V.A. , Codice Fiscale R
(ovvero)
- che con scrittura privata del , autenticata dal Dott.
Notaio in , la societda << >> con sede in

. ha acquisito il ramo aziendale del soggetto aggiudicatario per le attivita

ascritte a , relativo patrimonio, capacita finanziarie, tecniche e personale di

servizio;

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, previa verifica sul

possesso dei requisiti del nuovo soggetto, con Determinazione n. del

ha preso atto dellacquisto del ramo aziendale da parte della societa

<< >> e del suo subentro nella titolarita dei rapporti giuridici e

contrattuali relativi all'appalto di che trattasi;

- che ai fini della stipula del presente contratto sono state esequite ulteriori verifiche sul

soggetto aggiudicatario in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti nel bando di ga-

ra;

Tutto cid premesso e sussistendo tutti i requisiti ai fini della sottoscrizione del presente

contratto di appalto, le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,

Articolo 1
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(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ---=--------

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

L’Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Servizio Territoriale Gestione Immobili di Ca-

gliari, rappresentata  dalling. Ing. Carlo Capuzzi, affida  all'impresa

<< >> con sede in Via n. , | al

raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale costituito da

, rappresentata dal Sig. , la quale ac+

cetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei “Lavori di recupero di n°10 alloggi in via La

Malfa nn. 27-45 e di n°2 alloggi in via S'acqua Cotta n. 9, in comune di Decimoputzu’”,

come descritti negli artt.1.2 e 1.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;

L'impresa << >> [ il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

verticale/orizzontale costituito da / si impegna alla esecuzio-

ne dei lavori sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,

modalita, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nel presente contratto, nei documenti

ed elaborati a questo allegati o comunque richiamati, che dichiara di conoscere ed accets

tare, nonché si obbliga all'osservanza delle norme in materia di lavori pubblici dettate dallg

L.R. n. 5/2007, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e dal Capitolato generale di

appalto, per le parti vigenti.

L'Azienda Regionale per L'Edilizia Abitativa, Servizio Territoriale Gestione Immobili di Ca-

gliari, si obbliga a pagare all’esecutore del contratto I'importo contrattuale nei termini e nei

modi di seguito indicati, negli atti allegati a questo contratto e/o ivi richiamati, -====--===-------

Articolo 3

(Corrispettivo contrattuale)
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L'importo contrattuale dovuto per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta

a.-

a)€ (Euro ) per 'esecuzione di lavori; -==-=========mmnnnn-

b) € 33.902,21 (Euro trentatremilanovecentodue/19) per l'attuazione dei piani di sicurez-

Za,

Detti importi sono soggetti al regime fiscale dell'l.V.A., in base all’'aliquota vigente, e, per

cid che riguarda i lavori, potranno essere applicate aliquote differenziate.-----------=----------—-

[l contratto & stipulato <<a misura>> ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L.R. n. 5/2007,

dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’art. 43, comma 7 del

Regolamento, e pertanto il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione,

secondo la quantita effettiva della prestazione e dei lavori.

Il ribasso percentuale offerto dall’esecutore del contratto in sede di gara si estende e si

applica ai prezzi unitari esposti nell'elaborato denominato <<elenco prezzi unitari>> esclu-

sivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti in corso

d’opera rispetto al progetto approvato, qualora ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 106

del Codice dei contratti e s.m.i.-

L'importo contrattuale innanzi esposto € comunque subordinato alla liquidazione finale

che operera il direttore dei lavori ovvero il collaudatore per quanto concerne le diminuzio-

ni, le aggiunte o le modificazioni al progetto esecutivo che eventualmente si renderanno

necessarie in fase di realizzazione dei lavori.

Articolo 4

(Revisione dei prezzi)

Ai sensi dell’'art. 106 comma 1 lett. a) le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

devono essere valutate sulla base dei prezzari di riferimento e si applica una franchigia

del 10 %. E possibile infatti variare il prezzo solo per 'eccedenza in aumento o in diminu-
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zione rispetto al 10 % del prezzo originario e nella misura pari alla meta dell'eccedenza.---

Articolo 5

(Allegati contrattuali)

[ lavori di cui all'art. 2 vengono affidati allesecutore del contratto sotto I'osservanza piena,

assoluta e inscindibile delle condizioni e modalita stabilite nei sequenti documenti;----------

a) il Capitolato generale d’'appalto (CGA) approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile

2000, n. 145 per le parti ancora vigenti: b) il Capitolato speciale d’appalto (CSA); c)

I'elenco dei prezzi unitari (EP); d) il cronoprogramma dei lavori: ) il piano di sicurezza e di

coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; f) il piano operativo di sicu-

rezza (POS) qualora sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; g) gli elaborati grafici che

constano di n. 11 tavole.

| documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), resi in copia conforme all'originale, song

stati preventivamente sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazio

ne e costituiscono unitamente al Capitolato generale d'appalto e alle polizze di garanzia

parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allega

ti, ma conservati congiuntamente come consentito all’art. 50, comma 6 della L.R. n.

5/2007.

Sono esclusi dal contratto e non costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed

il computo metrico estimativo.

Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, I'esecutore

del contratto & tenuto a segnalarle in forma scritta alla Stazione Appaltante per i conse+

guenti provvedimenti. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-

namento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati particolareggiati €

di calcolo. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor

misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti att
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contrattuali. Tuttavia, fermo restando quanto innanzi stabilito, si dovra rispettare

nell’'ordine i sequenti atti: 1) contratto, 2) Capitolato speciale d’appalto, 3) elenco prezzi

unitari, 4) elaborati dimensionali e di calcolo; 5) tavole grafiche.

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le polizze assicurative

di cui all'art. 6.2 .

Articolo 6

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

6.1 — Cauzione definitiva.

L'esecutore del contratto ai sensi dell'art.103, comma 1, del Codice dei contratti ha costi-

tuito una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, del 10 % (dieci per cento),

calcolata sullimporto contrattuale, pari ad un importo di € (Euro

/), mediante polizza intestata alla compagnia assicuratrice/all'istituto

bancario rilasciata in  data dall’agenzia

" conn.

(caso 1)

Poiché I'aggiudicazione € avvenuta con ribasso superiore al 10% e inferiore al 20 % (venti

per cento) la garanzia da costituire € aumentata di un punto percentuale per ciascun pun-

to eccedente il 10 % (dieci per cento) e fino al 20 % (venti per cento) di ribasso, pertanto il

suo importo & di € (Euro [ ),

(caso 2)

Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso superiore al 20 % (venti per cento) la ga-

ranzia da costituire &€ aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il

10 % (dieci per cento) e fino al 20 % (venti per cento) di ribasso, con ulteriore aumento di

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (venti per cento), pertan-

to il suo importo & di € (Euro [ ),

10




La garanzia, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti & progressiva-

mente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 %

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessi-

ta del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'isti-

tuto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. --------=------

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 % (venti per cento), cessa di ave+

re effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvi-

sorio oppure del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di

diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni libera-

torie o restituzioni.

(eventuale)

Ai sensi dell’'art.93, comma 7 del Codice dei contratti Iimporto della garanzia é ridotto del

50% in quanto I'esecutore del contratto possiede la certificazione del sistema di qualita

conforme alle norme europee della serie UNI CEl 1ISO9000, in corso di validita, rilasciata

da un organismo accreditato.

(eventuale)

Ai sensi dell’'art.93, comma 7 del Codice dei contratti 'importo della garanzia & ridotto del

30% in quanto I'esecutore del contratto possiede la registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli opera-

tori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.---------

6.2 — Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e responsabilita civile verso terzi du-

rante I'esecuzione dei lavori.

L'esecutore del contratto, ai sensi e per gli effetti dellart. 103, comma 7 del Codice dei
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contratti, & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli deri-

vanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi

nell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data

di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo della somma da assicurare deve corrispondere all'importo del contratto stesso e

pertanto il suo importo & di € (Euro ) e —

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relati-

vo certificato.

La polizza assicurativa per rischi di esecuzione deve essere stipulata nella forma <<Con-

tractors All Risks>> (C.A.R.) e contenere una somma assicurata pari all'importo del con-

tratto maggiorato dell’l.V.A. in base all'aliquota vigente.

Quanto alla responsabilita civile per danni verso terzi nell'esecuzione dei lavori, la polizza

deve contenere il massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

L’'esecutore del contratto si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante la polizza al-

meno dieci (10) giorni prima della consegna dei lavori.

Articolo 7

(Domicilio e modalita di pagamento del corrispettivo)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000, I'esecutore del contratto / avendo

sede nel comune della Stazione appaltante elegge domicilio presso la propria sede come

indicata in premessa / non avendo sede nel comune della Stazione appaltante elegge

domicilio presso gli uffici di per cui tutte le intimazioni, le
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assegnazioni di termini, le comunicazioni ed ogni altra notificazione inerente il presente

contratto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento a

mani proprie dellesecutore del contratto o di colui che lo rappresenta oppure presso |l

domicilio sopra eletto. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comuni

cata alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell'esecutore del contratto saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancarig

o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato a

, acceso presso listituto bancario ", Agenzia di

, Codice IBAN

Potranno essere utilizzati dall'esecutore per i pagamenti in uscita riferiti al presente con-

tratto, i conti correnti dedicati accessi acceso presso i seguenti istituti bancari

“ ”

, Agenzia di , Codice

, Agenzia di , Codice

IBAN

Ai sensi dellart.3 comma 1 lett. b) del Capitolato generale d’'appalto, & autorizzato a ri-

scuotere , ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o0 a saldo, per conto

dell'esecutore del contratto, il Sig. , rappresentante legale
dell'esecutore del contratto, C.F. , hato a ,
-, residente in .. . (__).Incaso

di cessazione o0 decadenza della delega I'esecutore del contratto & obbligato a darne tem-

pestiva notifica alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti € ammessa la cessione dei credit
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maturati dall'impresa nei confronti della Stazione appaltante a sequito della regolare e cor-

retta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto del-

le norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute

nel contratto, a condizione che la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subap-

paltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo do-

vuto per le prestazioni dagli stessi esequite nei sequenti casi:

a) il contratto di cessione di credito venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura pri-

vata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notifi-

cato alla Stazione appaltante;

b) la Stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al ceden-

te e al cessionario nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della

cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle

leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda 'esercizio dell'attivita

di acquisto di crediti di impresa.

Articolo 8

(Oneri e obblighi a carico dell’esecutore del contratto)

Sono a carico dell'esecutore del contratto tutti gli oneri qui appresso indicati che si inten-

dono compensati nell'importo contrattuale:

a) adozione nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, degli

assegnatari presenti negli alloggi durante I'esecuzione dell’appalto, dei terzi nonché per

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008

e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni

per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione
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di accessi carrabili ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'esecutore del contratto per,

I'esecuzione dei lavori appaltati; ¢) provvista di energia elettrica per il funzionamento dei

macchinari e l'illuminazione del cantiere, fornitura di acqua potabile per gli operai addetti

ai lavori e di quella da usare per i lavori, che qualora non assicurata dalla conduttura di

adduzione si dovra approvvigionare mediante trasporto con mezzi idonei; d) verifica dei

calcoli statici allegati al progetto; e) deposito presso la direzione dei lavori, nei termini pre-

fissi dalla stessa, di tutte le notizie relative allimpiego della manodopera; f) fornitura ed

installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla dire-

zione dei lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante; g) fornitura e

mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei

punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicu

rezza; h) bonifica, anche a mezzo ditta specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona

di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e ordigni bellici ed esplosivi di qual-

siasi specie, in modo che sia evitato il danneggiamento degli impianti stessi e assicurata

I'incolumita degli operai addetti al lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente

che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incomple

ta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile I'esecutore del contratto, rimanendone

in tutti i casi sollevata la Stazione appaltante; i) mantenimento del transito pedonale e veis

colare in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni luminose sia diurne che not;

turne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle

persone o0 cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; resta convenuto che,

qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazione dei lavori che inte-

ressano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificar

si danni alle persone o alle cose, I'esecutore del contratto terra sollevata ed indenne la

Stazione appaltante ed il personale dipendente da qualsiasi pretesa 0 molestia, anche
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giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvedera a suo carico al completo risarci-

mento dei danni che si fossero verificati; |) garantire il libero accesso al cantiere ed il pas-

saggio, nello stesso e sulle opere esequite od in corso d'esecuzione, alle persone addet-

te, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presen-

te appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante,

nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Im-

prese 0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli appa-

recchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Sta-

zione appaltante intendera esequire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle qua-

li, come dalla Stazione appaltante, I'esecutore del contratto non potra pretendere alcun

compenso; m) installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita e di

pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione appaltante; detti

locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo

adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura

delle opere da esequire, si rendano necessarie piu installazioni. Sono anche compresi gli

oneri per la rimozione, al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla

particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico

stradale; n) esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne

sia l'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere

da esse gli scavi, le murature e le altre opere da esequire, sia per provvedere agli esauri-

menti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esi-

stenti 0 da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita; o) formazione dei movi-

menti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione

all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una per-
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fetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso

con solido steccato in legno, in muratura, o0 metallico, secondo la richiesta della Direzione

dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 'inghiaiamento e la sistema-

zione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e

delle persone addette ai lavori tutti; p) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua com

pleta responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di de-

posito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Dire-

zione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali

dei manufatti anche se esclusi dal presente appalto e provvisti od esequiti da altre Ditte

per conto della Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligen-

za fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a caricg

esclusivo dell'esecutore del contratto; q) innaffiamento dei materiali di risulta delle even+

tuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; r) la pulizia guotidiana e lo sgoms-

bero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte; s) osservanza delle norme conte-

nute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128; 1)

rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle esequite mediante

I'impiego di materiali forniti dalla Stazione appaltante; nel caso in cui l'esecutore del con-

tratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra esimersi da ogni responsabilita

solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e documentan-

do ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali

rilasciati in merito ai materiali da un competente istituto sperimentale; u) raccolta periodis

ca, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la lora

costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzio-

ne dei lavori, stampate su carta fotografica o su supporto informatico, e in ogni caso in

modo che sia rilevabile la denominazione dell’'opera e la data del rilievo fotografico; v) di

17




vieto di valersi direttamente od indirettamente dell'opera di dipendenti e organi ammini-

strativi della Stazione appaltante per I'esecuzione di quanto & stabilito nel presente con-

tratto e di servirsi dei dipendenti stessi per qualungue altra occorrenza; z) spese di pesa-

tura che occorressero; aa) sgombero dal cantiere, entro 15 (quindici) giorni dal verbale di

ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali di

rifiuto lasciati dall’esecutore del contratto o da altre ditte 0 maestranze e pulizia dell'opera

realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprieta della Stazione

appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali

residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori; ac)

custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo anche con il mantenimento

degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati

antistanti le opere da esequire; tra tali oneri sono compresi lo sgombero delle nevi, e la

realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti at-

mosferici; € anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e

naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, |'onere per la rimozione di det-

te opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri relativi a prove o analisi, ancorché

non prescritte nel C.S.A, ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei

componenti a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di collaudo; so-

no al contrario a carico della Stazione appaltante gli accertamenti di laboratorio e le verifi-

che tecniche obbligatorie ovvero specificamente previsti dal CSA; dei campioni potra es-

sere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a fir-

ma del Direttore dei lavori e dell'esecutore del contratto nei modi piu adatti a garantirne

I'autenticita; su richiesta della D.L. potranno essere sottoposti a prove, nell’officina di pro-

venienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che I'esecutore del contratto

fornira; a tali prove presenzieranno i rappresentanti della Stazione appaltante e
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I'esecutore del contratto sara tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese

all'uopo sostenute; ae) consentire, prima che intervenga il collaudo provvisorio, I'uso anti-

cipato dell'opera, previa richiesta dalla Stazione appaltante a norma dell'art. 230 del Re-

golamento, senza che I'esecutore del contratto abbia diritto a speciali compensi; af) risar-

cimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fosse-

ro arrecati a proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni

I'"Amm.ne ed il suo personale.

Nell'esecuzione dei lavori I'esecutore del contratto dovra tenere conto della situazione

idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti

dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili. -=---=-====------

Quando l'esecutore del contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione appaltan-

te sara in diritto (previo avviso iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fis-

sato nella notifica) di provvedere direttamente per rimuovere gli inadempimenti, disponen-

do il dovuto pagamento a carico dell'esecutore del contratto. In caso di rifiuto o di ritardo

di tali pagamenti da parte dell'esecutore del contratto, essi saranno fatti d'ufficio e la Sta

zione appaltante si rimborsera della spesa sostenuta in occasione del pagamento della

prossima rata di acconto ovvero nel conto finale.

Articolo 9

(Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributi

va, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del
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Codice dei contratti.

Articolo 10

(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

L'esecutore del contratto ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) una proposta di integrazione al piano di sicurezza (PIPSC) e di coordinamento (PSC);--

b) il proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte auto-

nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavo-

ri.

(PIOSC e POS non ancora consegnati)

Nel caso che i lavori vengano consegnati in via d'urgenza, nelle more della stipula del

contratto, art.32 comma 8 del Codice dei contratti, I'aggiudicatario non pud iniziare i lavori

finché non abbia provveduto a presentare il piano operativo di sicurezza.-------=-==-======n----

L'esecutore del contratto deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in

fase esecutiva, gli aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni volta le condizioni

del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati risultino mutate.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore del contratto, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Articolo 11

(Rappresentanza dell’esecutore del contratto e direttore del cantiere)

A norma degli artt. 4 e 6 del DM n. 145/2000, I'esecutore del contratto, qualora non con-

duca i lavori personalmente, prima della consegna deve conferire mandato con rappre-

sentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle rela-

tive attivita, mediante atto pubblico da depositare presso la Stazione appaltante. L' esecu-

tore del contratto rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L' esecutore

20




del contratto o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la pre-

senza sul luogo dei lavori. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la Stazione appalA

tante previa motivata comunicazione ha diritto di esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell’'esecutore del contratto, senza comportare il riconoscimento di alcuna

indennita all’ esecutore del contratto o al suo rappresentante.

L'esecutore del contratto € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha

I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme in materia, inoltre tra-

mite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere stesso. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o

da altro tecnico formalmente incaricato, prima della consegna, dall'esecutore del contratto

ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui SOpra.------=--===-==------

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, l'incarico della direzione

di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutti i soggetti raggruppati 0 consorzia

ti operanti in cantiere, con indicazione specifica delle attribuzioni da esercitarg,---------------

Tali soggetti sono a carico dell' esecutore del contratto. L'esecutore del contratto dovra

fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accetta-

zione dell'incarico. Qualunque variazione disposta dall'esecutore per i soggetti suesposti

si deve tempestivamente notificare alla Stazione appaltante, la quale & sollevata da ogni

responsabilita al riguardo.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento

del direttore del cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.---

Articolo 12

(Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma)

L'esecutore del contratto, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto,

deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dei lavori ai
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sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento.

[l programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un

visto entro cinque giorni dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine suesposto, il

programma si intende accettato, fuorché palesi illogicita o indicazioni erronee manifesta-

mente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

Anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo di cui all'art. 40 dello

stesso Regolamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte im-

prenditoriali e al proprio sistema e organizzazione lavorativa. Il programma deve riportare

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare pre-

sunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabi-

lite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Inoltre deve essere coerente con i tem-

pi contrattuali di ultimazione.

L’'esecutore del contratto € tenuto ad attenersi al programma dei lavori come sopra appro-

vato e da esso redatto.

Il programma dei lavori proposto dall’esecutore del contratto, nonché 'eventuale crono-

programma, possono essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante mediante or-

dini di servizio, ogni qualvolta fosse necessario ai fini di una miglior esecuzione dei lavori.

In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabi-

lita dell’esecutore del contratto, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione

all'eventuale differimento della scadenza contrattuale.

Eventuali ulteriori proposte di aggiornamento del programma dei lavori, dipendenti da mo-

tivate esigenze dellesecutore del contratto, purché non comportanti modifiche alle sca-

denze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, previa verifica della loro effetti-

va necessita ed attendibilita.

In caso di consegne dei lavori parziali a causa di temporanea indisponibilita delle aree e
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degli immobili, 'esecutore del contratto & tenuto a predisporre un programma di esecuzio

ne che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili di-

sponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indi-

sponibilita si applica la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori di cui all'art. 158

del Regolamento.

Articolo 13

(Subappalto)

L'esecutore del contratto ha I'obbligo di esequire in proprio tutti lavori previsti nel presente

contratto non avendo dichiarato in fase di gara di voler subappaltare o affidare in cottimo

opere e lavorazioni.

(oppure)

L'esecutore del contratto ha dichiarato in fase di gara che le opere eventualmente da su-

bappaltare o da affidare in cottimo ad impresa in possesso della specifica qualificazione

sono le seguenti:

1) comprese

nella categoria prevalente OG1, corrispondenti ad una quota del % dell'importo del

la categoria, calcolata con riferimento al prezzo del contratto d'appalto;

La richiesta di subappalto si deve inoltrare alla Stazione appaltante almeno venti giorni

prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, unitamente al deposito del con-

tratto di subappalto in copia autentica, della documentazione comprovante il possesso da

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del suddetto

Codice.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto &
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fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di cia-

scun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pa-

gamenti corrisposti ai subappaltatori 0 ai cottimisti con indicazione delle ritenute di garan-

zia effettuate.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 105 del

Codice dei contratti.

Articolo 14

(Avvalimento)

L'esecutore del contratto non si & avvalso del disposto di cui all'art. 89 del Codice dei con-

tratti.

(oppure)

L’esecutore del contratto al fine di poter soddisfare i requisiti di cui all'articolo 83, comma

1, lettere b) e ¢) del Codice dei contratti, prescritti nel bando di gara si & avvalso in ... / tut-

to / in parte dei requisiti di altro soggetto, individuato nell'impresa ausiliaria:

<< >>, con sede legale in —

Articolo 15

(Consegna e termine dei lavori)

(eventuale consegna anticipata in via d’urgenza)

Ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti i lavori sono stati consegnati e

iniziati in via d’'urgenza il giorno

Nel giorno, luogo e orario fissato dal direttore dei lavori, comunicato per iscritto

all'esecutore del contratto, si dispone la consegna dei lavori.

L'esecutore del contratto deve ultimare i lavori entro il termine di giorni 120 (centoventi)

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Nel detto periodo sono stati

compresi, anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni.===============me----
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Articolo 16

(Varianti in corso d’opera)

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante rilevasse la necessi-

ta di ricorrere a delle varianti, non previste nelle opere contrattuali, esse saranno ritenute

ammissibili, solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106, comma 1 del Codi-

ce dei contratti, nonché dagli articoli del Regolamento ancora in vigore.

Articolo 17

(Danni e sinistri)

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta,

I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determi

nati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a to-

tale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assi-

curativa.

Articolo 18

(Penali)

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore nel presente con

tratto, la penale giornaliera da applicare & pari allo 0,3 (zero/tre) per mille dell'importo netd

to contrattuale.

Articolo 19

(Sospensioni e proroghe)

Sospensioni

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del Codice dei contratti. E' ammessa

la sospensione dei lavori nei casi e nei limiti fissati dal medesimo articolo, ===-----=======aeem---

Proroghe

Qualora per cause non imputabili all'esecutore del contratto questo non sia in grado di ul-
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timare i lavori nel termine stabilito puo richiederne la proroga. Se ritenuta giustificata dal

responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, la proroga viene concessa ai

sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei contratti.

Articolo 20

(Contabilita dei lavori)

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione nel libretto delle

misure, delle misurazioni rilevate direttamente in cantiere dal direttore dei lavori o dal per-

sonale che lo coadiuva, per ciascuna lavorazione esequita, con le modalita previste dal

Capitolato speciale d’appalto. Le misurazioni e i rilevamenti sono esequiti in contradditorio

con |'esecutore del contratto; se rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimo-

ni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Le annotazioni delle lavorazioni

esequite e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure nel registro di

contabilita, con le modalita prescritte dall'art. 188 e 189 del Regolamento. Ciascuna parti-

ta di lavorazioni & riportata poi nel sommario del registro e classificata, secondo il rispetti-

vo articolo di elenco e di perizia, con indicazione della quantita di ogni lavorazione esequi-

ta e dei relativi importi.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplati nel presente

contratto, sono inserite nella contabilitd secondo le disposizioni dettate dallart. 179 del

Regolamento.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a corpo, in percentuale secondo gli stati

d’avanzamento, intendendosi come esequita e liquidabile la quota parte proporzionale a

quanto esequito. Il prezzo € quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e

non soggetto al ribasso di gara.

Qualora i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la relativa contabilita sara
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effettuata distintamente in relazione ed in rapporto ai diversi quadri economici. | certificati

di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data.-----

Articolo 21

(Pagamenti in acconto)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice degli appalti, sul valore del contratto verra

calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispon-

dere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assi-

curativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei

rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti

dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rila-

sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'arti-

colo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'an-

ticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore del contratto, in base ai dati

dei documenti contabili e previa acquisizione del DURC sia per I'esecutore che per ogni

eventuale subappaltatore pagamenti in acconto dell'importo contrattuale.--=-============uuummm-

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedi-
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mento al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) di un importo non infe-

riore al 25% (venticingue per cento) del corrispettivo contrattuale, compresi gli oneri della

sicurezza. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello

0,50% (zero/cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice dei contratti: le

ritenute  possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

I'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o regolare

esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.------==-==nn-meuu----

Lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) viene redatto entro il termine di 45 (quaranta)

giorni dal raggiungimento del suddetto importo. Entro i successivi 15 (quindici) giorni, vie-

ne rilasciato il certificato di pagamento.

Articolo 22

(Ultimazione dei lavori e collaudo)

Ultimazione dei lavori

A sequito della formale comunicazione dell’esecutore del contratto di ultimazione dei lavo-

ri, il direttore dei lavori procede ai sensi dell'art.199 del Regolamento. Nel caso sia asse-

gnato un termine suppletivo di cui all'art.199, comma 2, del Regolamento alla scadenza

del suddetto termine, il direttore dei lavori deve redigere in contradditorio con I'esecutore

del contratto un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata le opere a

norma dell’art. 230 del Regolamento.

Regolare esecuzione

La Stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, affida

I'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 216 del Regolamento. Il responsabile del procedi-

mento trasmette all'organo di collaudo la documentazione prevista dall'art. 217 del Rego-

lamento.
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L'organo di collaudo, accertata la collaudabilita dei lavori, emette il certificato di collaudo, il

quale ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche

se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

Qualora la Stazione appaltante, nei limiti previsti dall’art. 102 comma 2 del Codice dei

contratti, non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si da luogo al certificato di

regolare esecuzione, il quale € emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori a cura del

direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si dispone, con le cautele pre-

scritte e sotto le riserve dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione de-

finitiva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'esecutore del contratto rispon

de per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sta-

zione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione

assuma carattere definitivo.

L'esecutore del contratto deve provvedere alla custodia e alla buona conservazione di tut

te le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare ese+

cuzione.

Articolo 23

(Conto finale dei lavori e rata di saldo)

A norma dell’'art. 200 del Regolamento, il direttore dei lavori compila il conto finale entro il

termine stabilito nel Capitolato speciale e con le stesse modalita previste per il S.A.L,,

provvedendo a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Su invito del responsabile del procedimento I'esecutore del contratto deve sottoscrivere |l
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conto finale entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

Firmato il conto finale o scaduto il termine per la firma, il responsabile del procedimento,

entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata secon-

do le modalita previste dall'art. 202 del Regolamento.

[l pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria e acquisizione

del DURC, sia per I'esecutore che per ogni eventuale subappaltatore, deve essere dispo-

sto non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. |l

pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 24

(Divieti)

Il presente contratto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.---

Articolo 25

(Recesso e altri casi di risoluzione e del contratto)

La Stazione appaltante, con le modalita fissate all'art. 109 del Codice dei contratti, si ri-

serva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto.

Articolo 26

(Contenzioso)

Riserve

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a

riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pre-

giudizio dell'esecutore. A pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di

contabilitd all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del

fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si inten-

dono abbandonate. Nel caso in cui il registro di contabilita sia firmato con riserva e
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I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento, I'esecutore le deve

esplicare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, scrivendo e firmando

nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di

compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione &

effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto

all'importo iscritto. L'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere supe-

riore al 20 % (venti per cento) dellimporto contrattuale. Non possono essere oggetto di

riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi del Regolamento, sono stati oggetto di verifica.-

Qualora le riserve non siano esplicitate nel modo e nel termine sopraindicato, decade il

diritto di far valere in sequito le riserve stesse.

Il direttore dei lavori comunica al responsabile del procedimento l'iscrizione delle riserve,

trasmettendo la propria relazione riservata. Il responsabile del procedimento valutq

I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’'effettivo raggiungi-

mento del limite di valore.

Accordo bonario

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili e ricorrano le condizioni si applicano i

procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalita prescritte

dall’art. 205 del Codice dei contratti.

Transazione

Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti in caso di contenzioso fra la Stazione appal;

tante e I'esecutore del contratto le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'e-

secuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto

del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire al-

tri rimedi alternativi.

Ove il valore dellimporto oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro €
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acquisito il parere in via legale di un legale interno alla struttura. La proposta di transazio-

ne pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,

sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di

nullita.

Articolo 27

(Giurisdizione)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti

al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, o dell'accordo transattivo, previsti rispet-

tivamente agli artt. 205 e 208 del Codice dei contratti, sono di competenza esclusiva del

Foro di Cagliari. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Articolo 28

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per guanto non espressamente previsto si

fa riferimento alle seguenti norme vigenti in materia di lavori pubblici: il Codice dei contrat-

ti, il Regolamento approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti in vigore, il Capito-

lato generale approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, per le parti in vigore, e il Codice

Civile per la materia contrattuale.

Articolo 29

(Patto di integrita e Codice di Comportamento)

L'esecutore del contratto & tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel

Patto di integrita di cui alla D. C. S., n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di Comportamen-

to dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna, adottato con

D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione

2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto dalla D. Lgs n. 165/2001 e legge n.

190 del 2012. La violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integritd e dal Codice di
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Comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Articolo 30

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione appaltante informa l'esecu-

tore del contratto che trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disci-

plinano la materia. | dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti

soggetti: personale dipendente della Stazione appaltante impegnato nel procedimento

amministrativo 0, comunque, nello stesso coinvolto per ragioni di servizio; tutti i soggetti

aventi titolo ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.; Autorita Nazionale Anticor

ruzione; Prefettura; organi dell’autorita giudiziaria che ne faranno richiesta. Il trattamento

dei dati potra avvenire anche mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurez-

za e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti. Titolare del

trattamento & I'Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa — Via Cesare Battisti, 6 — 09123

Cagliari.

Articolo 31

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 145 del

19.04.2000, le spese di stipula del presente contratto quali bollo e registro, copia del con+

tratto, documenti e disegni di progetto oltre ai diritti di rogito. L'esecutore del contratto di-

chiara di averle accettate e di aver provveduto in anticipo al loro deposito mediante asse-

gno circolare non ftrasferibile emesso da Banca ., in data

, N.

Sono altresi a carico dell’esecutore del contratto tutte le spese di bollo inerenti gli atti oc+

correnti per la gestione dei lavori, dal giorno di consegna fino alla data di emissione del
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certificato di regolare esecuzione.

Articolo 32

(Registrazione del contratto)

Ai fini fiscali le parti contraenti invocano l'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e richie-

dono la registrazione in misura fissa trattandosi di contratto di lavori assoggetti all'Imposta

sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 33

(Approvazione del contratto)

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del Codice dei contratti, il presente contratto & soggetto

all'eventuale approvazione dellorgano competente della Stazione appaltante, entro (30)

trenta giorni dal ricevimento. Decorso detto termine ed eventuali differimenti per richiesta

di chiarimenti, il contratto si intende approvato. L’approvazione del presente contratto &

sottoposta agli eventuali controlli previsti dall’'ordinamento della Stazione appaltante entro

30 (trenta) giorni dal ricevimento. |l termine pud essere interrotto dalla richiesta di chiari-

menti 0 documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti

pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini, il contratto diventa inefficace.-------

Il presente contratto, dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma digitale,

consta di n. 34 facciate di carta debitamente legalizzata, compresi i n. 20 righi della pre-

sente pagina.

AREA. L’ESECUTORE DEL CONTRATTO

(firmato in modalita elettronica) (firmato in modalita elettronica)
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