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SCHEMA DI CONTRATTO -

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI

IMPIANTI ASCENSORE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL'A AREA — NELL'UNITA TERRITORIALE DI

CARBONIA-ANNO 2016 -CIG s

L’anno , hel giorno del mese di (T )in

Carbonia (CA), C.so G. M. Angioy n. 2, nella sede dellAzienda Regionale per

I'Edilizia Abitativa, Unita Territoriale di Carbonia, di seguito denominata anche

<< AREA >> ovvero << Stazione Appaltante >>, sono personalmente presenti:

I'Ing. Sebastiano Marco Bitti (C.F. ), nato a Nuoro (NU) il

24/05/1955 il quale interviene nella sua qualitd di Direttore del Servizio Gestione

Immobili della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 03077790925, Codice Fiscale

03077790925), autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del

disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello Statuto di AREA, e dell’art. 8, comma 3

della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che riveste

presso la sede di AREA e il Sig. (C.F.
) nato a oy ir_/7 7/ il quale
interviene nella sua qualita di dell'lmpresa ,

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura di al numero dal ,

R.E.A. , Partita LV.A. , Codice Fiscale ;

domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa a

() invia , il quale dichiara di intervenire

al presente contratto in nome, per conto e nellinteresse del’lmpresa innanzi citata,

che rappresenta nella sua qualita di , di seguito nominato per




brevita anche << Esecutore del contratto >>.

| QUALI PREMETTONO

- che il Direttore del Servizio Tecnico del Servizio Gestione Immobili dell’Unita

Territoriale di Carbonia con propria Determinazione n. del ha

approvato il quadro economico preliminare relativo all’appalto dei lavori di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E ABBATTIMENTO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA" DELL'AREA

NELL'UNITA TERRITORIALE DI CARBONIA e quindi il calcolo sommario della

spesa per un importo complessivo di € 180.000,00;

- che il Direttore del Servizio Gestione Immobili dell’'Unita Territoriale di Carbonia con

propria Determinazione n. del ha approvato il progetto esecutivo

(Relazione tecnica, Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco

prezzi, Piano di sicurezza e coordinamento), succitato ed il collegato Quadro Tecnico

Economico sopra menzionato recante una spesa complessiva di € 230.877,00; -------

- che nel progetto esecutivo viene previsto un importo totale di lavori a misura pari a

€ 180.000,00, di cui € 173.700,00 per lavori oltre ad € 6.300,00 per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso e un tempo di esecuzione di dodici mesi;

- che con propria Determinazione n.__ del il Direttore del Servizio

Gestione Immobili del’Unita Territoriale di Carbonia ha approvato lo schema del

bando di gara / della manifestazione d’interesse e lettera d’invito / della lettera

d’invito, l'unito disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalita di

espletamento della procedura di scelta del contraente;

- che Direttore del Servizio Gestione Immobili dell’'Unita Territoriale di Carbonia con

propria Determinazione n. del ha indetto I'esperimento di gara /

gara informale volta alla definizione del suddetto progetto, per un importo a base




d’asta di € 180.000,00, di cui € 173.700,00 per lavori da assoggettare a ribasso oltre

ad € 6.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da concludere con il

criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai

sensi dell’'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con I'operatore economico che

avrebbe presentato la migliore offerta;

- che nel verbale di gara reso in data , I'Impresa

<< >>, con sede in Via , n. ,

e risultata prima migliore offerente, avendo offerto un ribasso del

% sull’elenco prezzi posto a base d’asta;

- che pertanto il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi posto a base d’asta € pari al

___ %, offerto dall'lmpresa prima classificata;

- che il Direttore del Servizio Gestione Immobili dell’'Unita Territoriale di Carbonia con

propria Determinazione n. del ha approvato il verbale di gara /

gara informale e ha disposto I'aggiudicazione definitiva;

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase

di gara e antimafia, pertanto I'aggiudicazione definitiva dell'appalto & divenuta

efficace;

Tutto cid premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Atto le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -----

Articolo 2

(Oggetto del Contratto)




Il presente Contratto riguarda [I'appalto dei lavori DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLAREA NELL'UNITA

TERRITORIALE DI CARBONIA. | lavori dovranno essere eseguiti secondo le

modalita e le procedure stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’elenco prezzi,

nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza presentato

dall'lmpresa che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 3

(Descrizione sommaria delle opere)

| lavori appartengono alla categoria OS4 (prevalente) e OG1 (scorporabile). Esso

riguarda lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI DI

PROPRIETA' DELL'AREA NELL'UNITA TERRITORIALE DI CARBONIA siti nelle

zone elencate al punto 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, sulla base delle

esigenze, manifestate di volta in volta, dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno

prevalente destinazione abitativa ma possono essere adibiti anche ad usi diversi. ----

Articolo 4

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro)

Il singolo appalto/ordine di lavoro verra aggiudicato in base alle esigenze manifestate

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel

Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare al punto 8 dello stesso.

Articolo 5

(Corrispettivo contrattuale)

L'importo globale del progetto & pari ad € di cui €




per soli lavori, ed € 6.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sara determinato a

misura ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. L'importo del singolo contratto

d’appalto/ordine di lavoro corrispondera allimporto netto dei lavori determinato di

volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del

ribasso contrattuale, pari al %, al quale verra sommata la quota relativa agli oneri

per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto d’appalto/ordine di

lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i gl

oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

Detto importo contrattuale & soggetto al regime fiscale dell’'l.V.A., in base all’'aliquota

vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla tipologia

dei lavori eseguiti.

Articolo 6

(Invariabilita del corrispettivo)

Non & consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del

Codice civile.

Articolo 7

(Allegati contrattuali)

| seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto: -------

A) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i.

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel

presente Contratto; B) il Capitolato Speciale d’Appalto; C) I'Elenco dei Prezzi (EP);

D) il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) / il Piano Sostitutivo di Sicurezza

(PSS); D) il Piano Operativo di Sicurezza (POS); E) il Bando di gara / la lettera

d’invito; F) I'offerta presentata dall'lmpresa in sede di gara.




Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito ODL) & costituito

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato al punto 7

dell'allegato Capitolato Speciale d’Appalto, dallODL firmato dalla Stazione

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessita

dell'intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione

Appaltante.

| documenti di cui alle lett. A), B), C), D) sono stati preventivamente sottoscritti dalle

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non materialmente

allegati, sono conservati congiuntamente e sono comunque parte integrante al

presente Contratto.

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 'Esecutore

del Contratto & tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le

conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate

negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo

quanto innanzi stabilito, si dovra rispettare nell’ordine: 1°) Contratto; 2°) Capitolato

Speciale d’Appalto; 3°) Elenco Prezzi.

Articolo 8

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

L'esecutore del contratto & obbligato a costituire secondo I'art. 103 del D.Lgs.

50/2016 una cauzione definitiva a mezzo fidejussione, avente validita fino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

La fidejussione ha un importo pari al 10% dell’importo totale dei lavori. In caso di




aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria é

aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso e

superiore al 20 per cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di

ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione € prestata a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso

I'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della

serie UNI CEI I1SO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per

gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI

ENISO14001. Per fruire delle riduzioni prima citate, I'operatore economico segnala, in

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti

dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,

deve:

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore




principale;

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile;---

- essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che

ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che

abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria

assicurativa.

L’ Esecutore del contratto & inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa, che

deve essere trasmessa in copia all’azienda almeno 10 giorni prima della consegna

dei lavori. La polizza in argomento deve tenere indenne la Stazione Appaltante da

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche

preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause

di forza maggiore.

La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilita civile per danni a

terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma

assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro

5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e

cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque




decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un

periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga

indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o

il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da

parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della

stazione appaltante.

Articolo 9

(Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L'Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Pertanto tutte le

comunicazioni ed ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente

progetto sono fatte dal Direttore dei Lavori ovvero dal Responsabile Unico del

Procedimento a mani proprie dellEsecutore del Contratto o di colui che lo

rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto. Ogni variazione del domicilio

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

La contabilita dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al Capitolato

Speciale d’Appalto, in particolare al punto 8, & eseguita attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo € determinato

moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del

ribasso del %. Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a

ribasso.

Ai sensi dellart. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno

effettuati mediante I'emissione di bonifici sul c/c n. , intestato a
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, acceso presso [Ilstituto bancario denominato

, Agenzia di , Codice IBAN

| pagamenti avverranno secondo le modalita stabilite ai punti 29 e 30 del Capitolato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dellart.3, comma 1, lett. b) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

nato/a a
prov. il codice fiscale
residente a prov.
via n. c.a.p. R —
nato/a a
prov. il codice fiscale
residente a prov.
via n. c.a.p. P —

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'Esecutore del contratto si impegna a

dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Carbonia-lglesias della notizia

dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 10

(Termini di esecuzione e penali)

L'appalto, ferme restando le disposizioni di cui allart. 2 del presente Contratto e
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allart. 1 dellallegato Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere consegnato e

iniziato nel periodo compreso tra il /[ eil _/ |/ , salvo dilazione

della Stazione Appaltante.

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

| lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato devono essere iniziati e conclusi

nei tempi e con le modalita di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare

riferimento al punto 8.

In merito allapplicazione delle penali si rimanda integralmente al punto 16

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 11

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dal ppunto 17

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, dagli artt. 138 e 158 del D.P.R. 207/2010

e s.m.i.

Articolo 12

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto,

sono a carico dell'Esecutore del Contratto per quanto applicabile ai lavori di che

trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono compensati nei prezzi

d’elenco:

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
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contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in

genere per gli usi occorrenti per I'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere,

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che

qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovra approvvigionare

mediante trasporto con mezzi idonei; d) verifica degli eventuali calcoli statici allegati

al progetto; e) deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso

di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; f) fornitura ed installazione

del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo € materiali prescritti dalla Direzione dei

Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi di

quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 19.03.1990, n.55; g) fornitura e

mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna

nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei Lavori, a

scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo ditta specializzata, prima dell'inizio

dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e

manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggiamento degli impianti

stessi e assicurata lincolumita degli operai addetti al lavoro e terze persone;

pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosservanza

dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, € sempre

responsabile I'Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la

Stazione Appaltante; i) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle
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persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero

verificati; I) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle

opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti dal

presente Contratto nonche alle persone che eseguono lavori per conto diretto della

Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale,

da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per

tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante

intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla

Stazione Appaltante, I'Esecutore del Contratto non potra pretendere alcun

compenso; m) installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita

e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante;

detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un

arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento

dei liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in

cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie piu installazioni;

sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e

quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle

eventuali difficolta di limitazione del traffico stradale; n) esecuzione ed esercizio delle

opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, che si rendessero

necessarie sia per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi,

murature e altre opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse,
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provenienti da infiltrazioni gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria

responsabilita; o) formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo

allimpianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di

tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in

legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori,

nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione

delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e

delle persone addette ai lavori tutti; p) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua

completa responsabilita, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al

trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a pié d'opera,

secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione

ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente

Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo

smaltimento in discarica autorizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta

delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere

rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore del Contratto; q) innaffiamento dei

materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;

r) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre

Ditte; s) osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia

mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; t) rispondere in ogni caso alla buona

riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante I'impiego di materiali forniti

dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui I'esecutore del contratto avvertisse qualche

deficienza in detti materiali, potra esimersi da ogni responsabilita solo denunziandolo

tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente
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in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in

merito ai materiali da un competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica,

con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso

di esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei

Lavori, stampate su carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia

rilevabile la denominazione dell’'opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di

avvalersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi

amministrativi della Stazione Appaltante per I'esecuzione di quanto & stabilito nel

presente Contratto e di servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese

di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal

verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta e

dei materiali di rifiuto lasciati dal’Esecutore del Contratto o da altre ditte o

maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di

qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa della posa in

opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei

depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona

conservazione delle opere fino al collaudo o all’emissione del certificato di regolare

esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna dellopera da parte della Stazione

Appaltante, anche con il mantenimento degli scoli delle acque pubbliche ed il transito

sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere da eseguire; tra tali

oneri sono compresi l'aggottamento delle acque che eventualmente si raccolgono

negli scavi di fondazione, lo sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a

tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti atmosferici; & anche

compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in

lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette
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opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri relativi a prove o analisi,

ancorché non prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, ritenute necessarie per

stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della

Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certificato di

regolare esecuzione, rimangono comunque a carico dell'Esecutore del Contratto in

sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; dei campioni prelevati si potra ordinare la conservazione

nell'ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e

dell'Esecutore del Contratto nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita; su richiesta

della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a prove, nell’officina di

provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le apparecchiature che I'Esecutore

del Contratto fornira; a tali prove presenziano i rappresentanti della Stazione

Appaltante e I'Esecutore del Contratto sara tenuto a rimborsare alla Stazione

Appaltante le spese alluopo sostenute; ae) consentire prima che intervenga il

collaudo provvisorio o I'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio

l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante, senza che

I'Esecutore del Contratto abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli

eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a

proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione

Appaltante ed il suo personale. Nell'esecuzione dei lavori I'Esecutore del Contratto

dovra tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle

acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal

piano stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine
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fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le

spese all'Esecutore del Contratto.

Articolo 13

(Risoluzione contrattuale)

Si richiama espressamente il punto 33 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.----

Articolo 14

(Subappalto)

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate lavorazioni in subappalto

L'Esecutore del Contratto & tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal

presente appalto, non avendo espresso nellistanza di partecipazione alla gara

d’appalto la volonta di voler subappaltare opere e lavorazioni.

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto

L'Esecutore del Contratto ha dichiarato nellistanza di partecipazione alla gara di

voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni:

- per la categoria prevalente — OS24 : ;

| predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalita, condizioni e limiti

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, s.m.i., dal Bando di Gara e dal

Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 15

(Ultimazione dei lavori e collaudo)

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata,

parziale o totale, le opere dopo 'accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori.---------------

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i. e dell’art. 237 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i. per i lavori di cui al presente appalto viene emesso un certificato di
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regolare esecuzione. E’ sempre facolta della stazione appaltante, qualora ne ravvisi

la necessita, procedere con I'emissione di un certificato di collaudo, secondo le

disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso,

avviene con I'emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio.------

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione,

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato di

collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'Esecutore del Contratto

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino

all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. ------

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui al punto 30 dell'allegato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 16

(Definizione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, ovvero non risolte

mediante I'Intervento del Collegio consultivo tecnico o transazione, sono demandate

allautorita giudiziaria. Per la loro definizione si applica quanto riportato al capo |l del

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Articolo 17
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(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa

I'Esecutore del Contratto che trattera i dati contenuti nel presente Contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del

trattamento & I'Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa — Unita Territoriale di

Carbonia — C.so G. M. Angioy, 2 — 09013 Carbonia.

Articolo 18

(Approvazione del Contratto)

Questo Contratto, dattiloscritto con strumenti informatici, € composto da n.__ facciate

di carta resa legale compresi i n.__ righi della presente, che le parti contraenti

sottoscrivono alla fine ed a margine degli altri fogli, come per legge.

AREA
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