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SCHEMA DI CONTRATTO - 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI 

DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO  

E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DI AREA.  -----------------  

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Cagliari -------------------------------------------  

Zona di intervento “D” ------------------------------------------------------------------------------  

CIG: ________________ - CUP: __________________ ------------------------------------  

L’anno __________, nel giorno____ del mese di _____________ , (__ /__ /_____ ) 

mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra: 

l’Ing. __________ (C.F. __________________), nato a ____________ (___) il 

__/__/____, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Cagliari dell’Azienda A.R.E.A. con sede legale in Cagliari 

(CA), Via Cesare Battisti n. 6,  (Partita I.V.A. 03077790925), e-mail: 

distretto.cagliari@area.sardegna.it - pec: distretto.cagliari@pec.area.sardegna.it  - 

Tel. 07020071 – fax 0702007248, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione del 

contratto in  virtù di quanto disposto all'art. 14  dello Statuto, all’art.8, comma 3 della 

Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che riveste 

presso la sede dell’Azienda, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << 

Stazione Appaltante>> e il ________________ (C.F. ___________________), nato a 

_____________ ( __ ) il __ /__ /___ , residente in ____________ ( __ ), Via 

_____________ , il quale interviene nella sua qualità di Presidente/ Legale 

Rappresentante/Amministratore/Procuratore  della _____________ , iscritta nel 

Registro delle Imprese tenuto presso  la Camera di Commercio, Industria Artigianato  

e Agricoltura di ______________ al numero R.E.A _____________ , Partita 

I.V.A./CF _______________ ,  pec __________________  – tel. ____________ ,  
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domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa in 

________________ ( __ ) Via _________________ , il quale dichiara di intervenire 

al presente contratto in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata, 

che rappresenta nella  sua qualità di titolare, di seguito nominato per brevità anche 

<< Esecutore/Esecutore del contratto >> .  -----------------------------------------------------  

I QUALI PREMETTONO 

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con  

Determinazione n. ______ del __ /__ /_____  ha approvato il progetto esecutivo  

(relazione tecnica, schema di contratto, capitolato d’oneri, elenco prezzi, analisi 

prezzi, PSC), relativo all’accordo quadro con un operatore economico, ex art. 54, 

D.Lgs 50/2016 dei lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di 

alloggi di proprietà di AREA - Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari 

relativamente a: 

Zona Territoriale D ----------------------------------------------------------------------------------  

CIG: _________________ ; -----------------------------------------------------------------------  

- che l’ammontare complessivo del QuadroTecnico Economico, approvato con la 

Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari  

n. _____ del  __ /__ /____  risulta essere il seguente: € _________________  

comprensivo delle somme a disposizione; ------------------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con 

Determinazione n. ___  del __ /__ /____  ha indetto l’esperimento di una procedura  

aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.  volta alla definizione del 

Suddetto accordo quadro, da concludere con il criterio del minor prezzo di cui all’art.  

95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’operatore economico che  
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avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi di seguito riportati: --------------  

Lavori a misura 

Sicurezza non soggetta a ribasso 

Totale importo lavori a base d’asta 

 € 316.000,00  

       €     9.480,00  

€ 325.480,00 

- che con Determinazione n. _____  del __ /__ / _____ il Direttore del Servizio 

Centrale di Committenza ha approvato lo schema del bando di gara , l’unito 

disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalità di espletamento delle 

procedure di scelta dei contraenti; ----------------------------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con Determinazione n. ____ 

del __ /__ /_____  ha approvato, per l’accordo quadro suddetto, il verbale di gara e 

l’aggiudicazione provvisoria al sottoscrittore del presente contratto che ha presentato 

un ribasso del ____%; -------------------------------------------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con Determinazione n. ____ 

del __ /__ /____ ha conferito efficacia all’aggiudicazione a favore della suddetta  

Impresa in quanto sono state esperite con esito positivo le verifiche dei requisiti; -----  

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Contratto le parti sopra costituite,-------------------------------------------------  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 (Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -------  

Articolo 2 (Oggetto del Contratto) 

Il presente  Contratto riguarda l’accordo quadro (art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016 e  

ss.mm.ii.) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione finalizzati al  

recupero e alla riparazione di alloggi di proprietà dell’AREA – Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli elaborati progettuali, nella zona  
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di intervento “D”  – CIG: _________________ -----------------------------------------------  

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le procedure stabilite nel 

capitolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel 

piano operativo di sicurezza presentato dall’Impresa che, anche se non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ------------  

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione 

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------  

Articolo 3 (Descrizione sommaria delle opere) 

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1. Esso  

riguarda la manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprietà  

dell’AREA – Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli 

 elaborati progettuali, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta, dalla 

Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalente destinazione abitativa ma 

possono essere adibiti anche ad usi diversi. -----------------------------------------------------  

Articolo 4 (Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro) 

Il singolo appalto/ordine di lavoro verrà aggiudicato in base alle esigenze manifestate 

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel 

capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso. --------------------------------------  

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale) 

L’importo globale dell’accordo quadro è pari ad € ______________ di cui      

€______________ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. -------------------------  

Il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi è pari al ______ %. -------------------------------  

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di  

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare 

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data  
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di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.------------------------------------------------   

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sarà determinato a 

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del 

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrisponderà all’importo netto dei lavori 

determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, 

scontato del ribasso contrattuale, pari al _____ %, al quale verrà sommata la quota 

relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto 

d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che gli oneri per la sicurezza non sono 

soggetti a ribasso d’asta. ----------------------------------------------------------------------------  

Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base 

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla 

tipologia dei lavori eseguiti. -----------------------------------------------------------------------  

Articolo 6 (Invariabilità del corrispettivo) 

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del 

Codice  civile.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 7 (Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

d’Accordo Quadro anche se non materialmente allegati: ------------------------------------  

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i. 

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente 

Contratto; b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; c) l’Elenco dei Prezzi (EP); d) il  

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS); f)  

patto integrità; g) polizze assicurative ; h) il Bando di gara e l’unito disciplinare; i)  

l’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. ----------------------------------------------  

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) è costituito  
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dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 8 

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione 

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessità 

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione 

Appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

I documenti di cui alle lett. a) b), c), d), e) e f) sono stati preventivamente sottoscritti 

dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benchè non 

materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.  --------  

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 

l’Esecutore è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le 

conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a 

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate 

negli elaborati particolareggiati. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e 

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo quanto 

innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) Capitolato d’Oneri; 

3) Elenco Prezzi.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 8 (Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

L’esecutore  è obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante fidejussione e  

la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 9 (Obblighi in materia di lavoro dipendente – clausola sociale DM 

Ambiente 11/01/2017) 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e 

di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e  
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previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, 

altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del 

Codice dei contratti.  In caso di impiego di lavoratori interinali  per brevi durate 

(meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre 

agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare 

la formazione ai dipendenti.--------------------------------------------------------- 

Articolo 10 (Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la 

propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni 

notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono fatte 

dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a mani 

proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso il 

domicilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata 

all’indirizzo ___________________________. Ogni variazione del domicilio deve essere 

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. --------------------------------------  

La contabilità dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato 

d’Oneri, in particolare all’art. 8, è eseguita attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato moltiplicando le 

quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso del ___%.  

Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. -----------------  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno  
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effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c , intestato a  _____________ – Via 

_____________, acceso presso l’Istituto bancario denominato “_______________ ”, 

Agenzia di ___________ , Codice IBAN ________________________. ----------------  

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite agli artt. 28 e 29 del Capitolato 

d’oneri. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti: 

Sig./ra _______________  nato/a a ________________, prov. ( ___) il __  /__  

/_____ codice fiscale ________________  residente in ____________(CA) , Via 

_______________  c.a.p. _________; -----------------------------------------------------------  

L’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione 

alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di _______________ della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. --  

Articolo 11 (Termini di esecuzione e penali) 

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di 

cui all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 16 dell’allegato Capitolato d’oneri, 

devono essere consegnati e ultimati nell’arco del ______ , salvo dilazione della 

Stazione Appaltante. ---------------------------------------------------------------------------------  

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. -------------------------------------------  

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo  

quadro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalità di cui al 

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8. ------------------------------------  
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In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16 

dell’allegato Capitolato d’Oneri. ------------------------------------------------------------------  

Articolo 12 (Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 17  

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. -----------  

Articolo 13 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, ed a quanto 

specificato nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per 

quanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si 

intendono compensati nei prezzi d’elenco:  -----------------------------------------------------  

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore in materia di 

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per 

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in 

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di 

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, 

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, 

che qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovrà approvvigionare 

mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione dei Lavori nei  

termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;  

e) fornitura ed installazione del cartello cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali 

prescritti dalla  Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione  
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Appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 

19.03.1990, n.55; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei  

fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato 

dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta 

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o 

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il 

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al 

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per 

inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è 

sempre responsabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la 

Stazione Appaltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di 

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad 

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle 

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i 

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi 

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e 

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero 

verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle 

opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra 

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti 

dal presente Contratto nonchè alle persone che eseguono lavori per conto diretto  

della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o 

totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di 

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione 

Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a  mezzo di altre Ditte, dalle quali,  
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come dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore non potrà  pretendere alcun compenso; l) 

installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e pulizia di 

locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; detti locali 

dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo  

adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei 

liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, 

per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni; sono 

anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli 

che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali 

difficoltà di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere 

ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia 

per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre opere, 

sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni 

già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; n) formazione 

dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, 

in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione 

del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la  

richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,  

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito 

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; o) provvedere, a  

sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei 

materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del  

cantiere, ossia a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, 

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei  
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manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte 

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata, 

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni 

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo  

dell'Esecutore del Contratto; p) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali 

demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; q) la pulizia quotidiana e lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; r) osservanza delle 

norme contenute nelle vigenti  disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 

9.04.1959, n.128; s) osservanza delle norme sui criteri ambientali minimi per 

l’edilizia, come da art. 35 del capitolato speciale d’appalto t) rispondere in ogni caso 

alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di 

materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui l'esecutore del contratto 

avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità 

solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e 

documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione  

di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Azienda 

sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie 

relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad ultimazione 

avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta fotografica e 

su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la denominazione dell’opera e la 

data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi direttamente od indirettamente  

dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Stazione Appaltante per 

l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Contratto e di servirsi degli stessi per  

qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal 

cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi  

 



 

 

14 

 

 

d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati 

dall’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; 

ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà della Stazione 

Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei 

materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione 

dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna 

dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento degli scoli 

delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati 

antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento delle  

acque che eventualmente si  raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero delle  

nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione  

di agenti atmosferici; è anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle 

piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, 

l'onere per la  rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri 

relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri, ritenute 

necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al 

rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico 

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri 

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si potrà  

ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del 

Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi più adatti a garantirne  

l'autenticità; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a 

prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le  
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apparecchiature che l’Esecutore del Contratto fornirà; a tali prove presenziano i 

rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Esecutore ; ae) consentire, prima che 

intervenga il collaudo provvisorio o l’emissione del certificato di regolare esecuzione 

provvisorio, l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante, 

senza che l'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli 

eventuali danni che in conseguena dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a 

proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione 

Appaltante ed il suo personale.  -------------------------------------------------------------------  

Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della 

zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai 

collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.   

Qualora l'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione 

Appaltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine 

fissato, di agire direttamente  per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le 

spese all'Esecutore.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 14 (Risoluzione contrattuale) 

Si richiama espressamente l’art. 33 dell’allegato Capitolato d’Oneri. ---------------------  

Articolo 15 (Subappalto) 

L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal 

presente  accordo quadro  non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla 

gara d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni ---------------------- 

 L’Esecutore del contratto ha espresso la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi  

dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che sarà autorizzato secondo le modalità  

ivi disciplinate.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 16 (Ultimazione dei lavori e collaudo) 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, 

parziale o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo 

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ------------  

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un 

certificato di regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, 

qualora ne ravvisi la necessità, procedere con l’emissione di un certificato di 

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii.Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui a l primo 

capoverso,  avviene con l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere 

provvisorio.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, 

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. Salvo quanto 

disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione Appaltante prima che il certificato di  collaudo o di regolare esecuzione 

assuma carattere definitivo. L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buon 

a conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del 

Contratto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare 

esecuzione.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 23  dell’allegato Capitolato  

d’Oneri. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 17 (Patto di Integrità e Codice di Comportamento) 

L’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto  
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di integrità di cui alla D. C. S., n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della 

Sardegna, adottato con D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione 2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto 

dalla D. Lg n. 165/2001 e legge n. 190 del 2012. La violazione degli obblighi 

derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento costituisce causa di  

risoluzione contrattuale.------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 18 (Definizione delle controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente  

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate 

all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. -----------  

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa 

l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del 

trattamento è l’Azienda Regionale per  l’Edilizia Abitativa – Via Cesare Battisti, 6 –  

09123 Cagliari. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 20 (Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto  

esclusivamente con firma digitale ed è formato da _____ pagine. Il presente contratto 

è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante l’apposizione di n. ____  

contrassegno telematico dell’importo di € _____  identificativo ______________  

che viene annullato e custodito unitamente alla documentazione di gara . ---------------  
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Per _________________ Per Area 

___________________ _________________ 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

 


