AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R.
(Manutenzioni straordinarie edilizia residenziale)
CUP J74B17000020005

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD ATTIVITA’
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE
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Sindia)

ALLEGATI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Progettista

Ing. Leonardo Riu

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giovanni Larocca Conte



a m Mod-M 1 (RdS)

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Richiesta di sopralluogo

Numero chiamata: operatore

Data e ora Tipo di manutenzione:

Tecnico AREA di riferimento

Appalto: Impresa

Comune di: Localita:
Indirizzo: Codice Unita Immobiliare

Tipologia fabbricato: N° fabbricato Scala Interno
Assegnatario: Tel:

Richiedente: Tel:

Descrizione guasto come da segnalazione all’operatore

L'OPERATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il modulo va consegnato al direttore lavori e inviata copia all'appaltatore congiuntamente al mod-M 2



Mod-M 1/R (RdS)

AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Richiesta di sopralluogo - Pronto Intervento

Numero chiamata: (data e ora):

Operatore: Tecnico AREA di riferimento
Conferma ricezione entro Invio Esito del Sopralluogo entro
Appalto Impresa

Comune di: Localita:
Indirizzo:

Codice Unita Immobiliare:

Assegnatario: Tel:

Richiedente: Tel:

DESCRIZIONE GUASTO

Parte riservata all’appaltatore - Esito del Sopralluogo

Sopralluogo effettuato il (data e ora) Tecnico

Stima del costo delle lavorazioni:

LAVORAZIONI DA EFFETTUARSI

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

La conferma della RdS deve essere effettuata (e-mail/fax/) entro due ore dalla ricezione del presente modulo.
Il modulo deve essere compilato e inviato all'ufficio direzione lavori entro 4 ore dalla richiesta allegato ad adeguata documentazione
fotografica.


Tel:____________________

Mod-M 2 (OdL)

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Ordine di Lavorazione

Ordine di lavorazione n. data
Numero chiamata: del operatore

Tipo manutenzione ipotizzata Sopralluogo previsto il
Impresa: Appalto:

Comune di: Localita:
Indirizzo:

Codice Unita Immobiliare:

Assegnatario: Tel:

Richiedente: Tel:

ESITO DEL SOPRALLUOGO - LAVORAZIONI DA EFFETTUARSI

Sopralluogo effettuato il (data e ora)

Tipologia manutenzione:

Inizio lavori entro il Fine lavori entroiil

L’Appaltatore Il Direttore dei Lavori

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Annullamento Odl del:
Il Direttore dei Lavori Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Il modulo deve essere firmato in contraddittorio con la DL e confermato dal RUP, ne sara data una copia allappaltatore. L'OdL diventa
esecutivo il giorno successivo alla sua emissione se non perviene I'annullamento da parte del Direttore dei lavori e del RUP.


Tel:____________________

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Mod-M 2° (ES)

Elenco sopralluoghi Data N. mod-m 2a/0000
Tecnico AREA di riferimento:
5 e n. sopr. codice unita immobiliare comune indirizzo r|ch|edente.o telefono tipo manut. Note
n. OdL assegnatario
L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

I modulo dovra essere compilato e inviata una copia all’appaltatore.




a m Mod-M 3 (EdL)

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Comunicazione Esecuzione dei Lavori
Richiesta 2° sopralluogo

Ordine di lavorazione n. Comunicazione del

Numero chiamata: del tecnico AREA

Codice Unita Immobiliare

Impresa: Appalto:

Data fine lavori

L’APPALTATORE

Parte riservata all’azienda:

Tipologia di manutenzione

Termine max di ultimazione

Ritardo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I modulo va inviato al direttore operativo entro 2 giorni lavorativi dalla data del fine lavori.



a m Mod-M 3/R (EdL)

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Esecuzione dei Lavori in Pronto Intervento

Numero chiamata: del tecnico AREA
Codice Unita Immobiliare Comunicazione del
Impresa: Appalto:

Data e orainizio lavori

Data e ora fine lavori

BOZZA CONTABILIZZAZIONE LAVORI A MISURA (solo nel caso di importo <500 euro)

L’APPALTATORE

Parte riservata all’azienda:

Termine max di ultimazione Ritardo

Sopralluogo in data:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I modulo deve essere compilato e inviato all’'ufficio direzione lavori entro le 24 ore dal fine lavori, allegato ad adeguata documentazione
fotografica.



ﬂ E g Mod-M 4

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Brogliaccio

Ordine di lavorazione n. Data misurazione

Codice Unita Immobiliare

Sopralluogo n°®

Impresa: Appalto:
art. di Indicazione dei lavori e delle Unita di Misure rilevate Risultato quantita | Rif. a figure ed
elenco somministrazioni misura annotazioni
L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il modulo deve essere compilato e firmato in contraddittorio al momento della verifica in cantiere da parte del direttore operativo e del tecnico
dell’'appaltatore. Viene consegnato al direttore operativo.



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Mod-M 5 (CI)

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Contabilita intervento

Ordine di lavorazione n.

data

Numero chiamata:

del tecnico AREA

Impresa:

Appalto:

Comune di:

Loy ettt tetet T T T

Assegnatario:

Codice Unita Immobiliare:

Tel:

Richiedente:

Tel:

ART.0000

Descrizione sintetica
(costo singola voce) (um)
(ribasso d’asta) =

ART.0000

Descrizione sintetica
(costo singola voce) (um)
(ribasso d’asta) =

LAVORI A MISURA

(costo al netto del ribasso d’asta)

quantita x costo (euro) = A
rib% x A=B
A-B=C

guantita x costo (euro) = A
rib% x A=B

(costo al netto del ribasso d’asta) A—-B=C
Sommano (C) €. 0.000,00
Oneri per la sicurezza €. 00,00
Totale lavori €. 0.000,00
Data:
L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI
Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Tel:____________________

a Eﬂ Mod-M 6

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

Conteggio credito appaltatore

Impresa:

Appalto:

Lavori eseguiti a tutto il:

Ordine di lavorazione Totale lavori Ribasso d’asta Oneri della Penali IVA
Sicurezza

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

>S|>3|>|>|>3|>3|>3|>|>3|>3| 3>

del

Sommano

Totale complessivo lavori e somministrazioni a tutto il 00/00/0000 €.00.000,00
Ribasso d’asta €. 00.000,00
Oneri della sicurezza €. 00.000,00

Sommano €. 00.000,00

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI
Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO




