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Lavori di recupero di n°16 alloggi in viale Rinascita nn. 10-32 e in via Del Lavoro nn. 2-20
Comune di Villamar

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Il quadro economico dell’intervento illustrato ¢ il seguente:

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA € 232 400,00
VALORE MASSIMO SUPERFICIE
(Massimali di costo VALORE COSTO COMPLESSIVA
RECUPERO PRIMARIO 09.01.2008) ADOTTATO ADOTTATO (mq) TOTALE
1) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 380,48 % € 125,20 1856,20 € 232 400,00
2a) Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture,
§ impianti idrici e di scarico, intonaci esteni 4% 0% € - 1856,20 -
=
z
2b.1
2 ) | piano di qualita 8% 0% € - 1856,20 .
2) o]
=] 22
;S i Piano di manutenzione dell'opera 2% 0% € - 1856,20 -
g 2¢)
g Comfort ambientale 6% 0% € - 1856,20 -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA' € 125,20 1856,20 232 400,00
3a) Altezza virtuale> 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2 6% 0% € - 1856,20 -
3b)
w ) Demolizioni di superfetazioni 3% 0% € - 1856,20 -
3) g 3¢) Particolari difficolta di attrezzatura di cantiere e di trasporto
< materiali o di lavorazione 10% 0% € - 1856,20 -
=]
22| 3
g g Demolizioni e dismissioni di utenze 10% 0% € - 1856,20 -
2 g Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli
S 9 3¢)  |.loggi 5% 0% € - 1856,20 -
COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.) 532,89 € 125,20 1856,20 232 400,00
4a) Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori,
gestione dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.) 14% 14% € 17,53 1856,20 32 536,00
42.1) Somme per incentivi per attivita di progettazione e
- pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 (2%)
3 422) Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti
T professionalmente coinvolti
12.3) Somme per appalto di servizi di ingegneria e
- architettura
4 a) |
Rilievi e indagini preliminari 4% 1% € 1,25 1856,20 2 324,00
= 4
g <) Accantonamento per imprevisti 10% 4% € 4,96 1856,20 9 200,00
g 4d)
E Adeguamento urbanizzazioni 10% 0% € - 1856,20 -
o
H de) |
o Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39 10% 0% € - 1463,20 -
g 4f)
é Quoota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50% 5% 0% € - 1463,20 -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI € 148,94 1856,20 276 460,00
5
5) 2) Oneri per la pubblicita / € - 1856,20 300,00
sb) ILV.A / 10% € 12,52 1856,20 23 240,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 762,98 € 161,46 1856,20 300 000,00

Quadro economico




