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REPERTORIO N. DEL

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (AREA)

CONTRATTO D’APPALTO

Per la demolizione degli edifici di proprieta del’AREA sito nel Comune di Carbonia fraz.

Bacu Abis viale della liberta n° 5-7-9-11, 13-15-17-19, 21-23-25-27. - C.L.G.

TRA

I'A.R.E.A. Distretto di Carbonia, con sede in Carbonia, Via G.M. Angioy n. 2 Partita |.V.A.

03077790925, Codice Fiscale 03077790925, in persona del Direttore del Servizio

gestione immobili di Carbonia, Ing. Sebastiano Bitti, funzione attribuita mediante

Determinazione del Direttore Generale n. 186 del 02/03/2016 nel proseguo denominata

anche “Stazione Appaltante”

E
[ Ditta .....ooovviiiiiiiii con sede N Via ....ccoeveiiiiinnn N, -
...................... - Partita Iva: ... in persona del Sig.
....................................... , CF. ..., nel proseguo denominato
anche "'Aggiudicatario”,
PREMESSO

che i lavori sopra descritti sono stati aggiudicati, a seguito di una mediante procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con determinazione del Direttore del Servizio

Territoriale gestione immobili di Carbonia n. ...... del oo, , alla Ditta




..................................................... l...........) comprensivo di oneri della sicurezza e

oneri della manodopera, IVA esclusa, e riguardano il risanamento di fabbricati di proprieta

del’lAREA siti nel comune di ... N vid n.
Le partiindata ../../....... alleore ............. convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto laffidamento della demolizione di fabbricati di proprieta

dellAREA siti nel Comune di Carbonia fraz. Bacu Abis viale della liberta n® 5-7-9-11,

13-15-17-19, 21-23-25-27.

Le indicazioni e prescrizioni del presente contratto individuano le caratteristiche tecniche,

quantitative e qualitative dei lavori da realizzare.

ART. 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto comprende le opere di seguito specificate:

- demolizione di fabbricati di proprieta del’AREA siti nel Comune di Carbonia fraz. Bacu

Abis viale della liberta n° 5-7-9-11, 13-15-17-19, 21-23-25-27.

ART. 3

AMMONTARE DELL’APPALTO

II corrispettivo dell'appalto € a misura.

Per I'esecuzione della fornitura e della posa in opera limporto complessivo & pari a

€ (BUMO e [......) iva esclusa. Inoltre

I'Appaltatore dichiara di non esercitare alcuna forma di rivalsa su AREA o richiesta di

ulteriori oneri finanziari, indennizzi e danni di alcun genere dovuti alla stipula del contratto




oltre i termini previsti che intercorrono per legge a partire dall'aggiudicazione definitiva.

ART. 4

INIZIO E DURATA DELL’APPALTO

| lavori oggetto dellappalto dovranno essere eseguiti entro 120 giorni dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

ART. 5

ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo d’appalto gli oneri seguenti:

» limpiego di sufficiente e qualificata mano d’opera per le effettuazione di tutte le

prestazioni dei lavori previste nel presente disciplinare;

» latrasferta, le diarie ed ogni altra spesa di viaggio del personale impiegato;

» itrasporti, il carico e lo scarico di attrezzature e macchinari vari;

» tuttii mezzi d'opera, gli attrezzi, ecc.;

* imateriali di uso e di consumo;

» trasporto e smaltimento in pubblica discarica degli imballaggi e del materiale di

risulta;

* le spese generali, gli utili della ditta, gli oneri ed obblighi di cui al presente

contratto;

» ['obbligo di limitarsi ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno

riconosciuti interventi diversi da quelli autorizzati dalla Direzione Tecnica

dellAR.EA,

L'opera deve essere conforme alle norme viventi.

La ditta si deve impegnare a realizzare gli interventi con adeguate condizioni di sicurezza,

nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008; i costi per le prestazioni conseguenti

sono compresi nel corrispettivo previsto per I'esecuzione degli interventi.




La ditta aggiudicataria dovra quindi dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di

Protezione Individuali previsti dal Piano operativo di Sicurezza sopra citato, nonché di

quelli eventualmente previsti.

Se IAR.E.A. rilevera difformita rispetto al contenuto del piano di sicurezza od

all'applicazione delle procedure sopra indicate, potra pretendere l'allontanamento e

I'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di

sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potra ordinare di

sospendere I'esecuzione degli interventi.

La Ditta si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti

di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attivita oggetto

dei presenti lavori il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di

lavoro per i lavoratori del settore.

La ditta si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti I'assicurazione obbligatoria

previdenziale secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare

idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori

del settore.

ART.6

RESPONSABILITA CIVILE

La ditta aggiudicataria sara, direttamente ed indirettamente responsabile di eventuali

danni che, in relazione ai lavori espletati, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia

dellA.R.E.A. sia di terzi, sia durante I'espletamento dei lavori, sia in conseguenza dello

stesso, senza riserve o eccezioni.

E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla ditta per danni o perdite di materiali, attrezzi

0 opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualsiasi

altra causa, anche se dipendente da terzi.




ART. 7

CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori incaricato dall’A.R.E.A., comunichera alla ditta aggiudicataria il

luogo, il giorno, I'ora in cui dovra trovarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora non

dovesse presentarsi il giorno stabilito per ricevere la consegna, senza adeguata

giustificazione, 'A.R.E.A. siriserva il diritto di risolvere il contratto. La consegna dei lavori

potra avvenire mediante un semplice ordine di lavoro.

Non appena concordata la data di inizio dei lavori & obbligo della ditta aggiudicataria

iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora cid non accada alla ditta aggiudicataria

verranno applicate le penali di cui al successivo art. 11. Qualora i lavori non vengano

effettivamente iniziati nel termine ultimo di 10 giorni dalla data concordata, I'A.R.E.A.

potra avvalersi della facolta di risolvere unilateralmente il contratto mediante

raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla ditta aggiudicataria.

ART. 8

PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ammontare dell'appalto sara corrisposto secondo quanto previsto nel Capitolato

speciale d’appalto attingendo dalle somme di cui al capitolo ............. art. v il

pagamento potra avvenire previa verifica dei requisiti di regolare esecuzione dei lavori

rilasciata a descrizione del Direttore dei Lavori, su presentazione di regolare fattura e

previa acquisizione del DURC.

L’A.R.E.A. potra richiedere alla ditta aggiudicataria ogni altro documento utile alla verifica

delle posizioni contributive del personale.

L’appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallart. 3 della legge

n.136/2010 e smi al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi

allappalto.




II'mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto

costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione

del contratto. L’'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e

con interventi di controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

ART.9

INVARIABILITA DEI PREZZI E ANTICIPAZIONI

Il prezzo contrattuale s'intende accettato dalla ditta aggiudicataria ed & invariabile per

tutta la durata dell'appalto. Ai sensi del D.Igs. 50/2016 € prevista la corresponsione di una

anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

ART. 10

DIREZIONE LAVORI

La direzione dei lavori € in capo ad un Tecnico nominato dallA.R.E.A. che ha la piu

ampia facolta di sorvegliare o far sorvegliare dai propri incaricati la corretta e fedele

esecuzione dei lavori e l'osservanza dei patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni

contenute nel presente contratto nonché di accertare quanto pattuito.

L’appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle

istruzioni e prescrizioni che gli saranno impartite dalla Direzione dei Lavori oltre a quanto

previsto nel progetto posto a base di gara. Il Direttore dei lavori potra apportare modifiche

sul progetto posto a base di gara nel rispetto della vigente normativa.

ART. 11

PENALITA

La penale per ogni giorno di ritardo, sulla data di inizio e su quella di ultimazione del

primo intervento generale previsto, sara pari al tre per mille dellimporto di




aggiudicazione.

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni 'A.R.E.A. oltre a sospendere

il pagamento, potra provvedervi d'ufficio ricorrendo a terzi, cio a totale carico della ditta,

salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L’esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovra essere sempre

preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o

fax.

Qualora la Ditta non faccia pervenire al’A.R.E.A. le proprie controdeduzioni ovvero non

risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento

della comunicazione dellA.R.E.A., quest'ultima potra procedere allimmediata esecuzione

d'ufficio delle prestazioni non ancora eseguite a spese e carico della ditta inadempiente.

ART. 12

DOMICILIO E FORMALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L’Esecutore del Contratto elegge domicilio in via Ceppaloni n. 13 - Roma (RM).

| pagamenti a favore dellEsecutore del Contratto saranno effettuati mediante

I'emissione di bonifico sul c/c acceso presso I'lstituto bancario indicato dall'appaltatore.

E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto, per conto

in qualita di amministratore unico della ditta.

La ditta si impegna a notificare con sufficiente anticipo le modifiche eventualmente

apportate ai dati precedentemente riportati.

ART. 13

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Nel caso in cui i lavori non vengano svolti in maniera precisa, accurata o a regola d’arte,




'A.R.E.A. provvedera ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata AR,

telegramma o fax, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti

contestati entro il termine che verra fissato caso per caso, precisando in tale

comunicazione la gravita degli inadempimenti e I'entita delle sanzioni che si intende

applicare.

Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati

ovvero non faccia pervenire allA.R.E.A. le proprie controdeduzioni ovvero non risponda

alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della

comunicazione dellA.R.E.A., quest'ultima potra procedere allesecuzione d'ufficio delle

prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

L'invio di due diffide nel corso dellesecuzione dei lavori costituira titolo valido per la

risoluzione in danno del contratto.

ART. 14

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra 'A.R.E.A. e 'Appaltatore e che non sia

possibile definire in via amministrativa, sara devoluta al giudice ordinario; il foro

competente sara quello di Cagliari.

ART. 15

REGISTRAZIONE

II' Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'lVA, ricade nell'ambito

dellimposta di registrazione in misura fissa a norma degli art. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 16

NORME APPLICABILI

Per quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le norme

in vigore per le Pubbliche Amministrazioni in particolare quanto specificato nel disciplinare




di gara, il D.Lgs. n°50/2016, il D.P.R. n°207/2010 e il Codice di comportamento del

personale della Regione approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n°3/7 del

31/01/2014 (che l'impresa dichiara di averne preso visione) che dispone che gli obblighi

di condotta in esso previsti siano estesi, in quanto compatibili, alle imprese che realizzano

opere in favore dellamministrazione.

Sono parte integrante del seguente contratto, anche se non materialmente allegate, la

lettera di invito alla procedura ai sensi dell'art. 125 del codice dei contratti senza bando e

l'offerta presentata dalla ............ccccooeeveiie in sede di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta [l Direttore del Servizio Gestione Immobili di Carbonia

(Ing. Sebastiano Bitti)
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