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SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI

- SCHEMA DI CONTRATTO -

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO  -------------

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA

RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI AREA

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Cagliari

Lotto 2

CIG:

L’anno , nel giorno del mese di ,C / ) in

Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, nella sede di Cagliari dell’ Azienda Regionale

per I’Edilizia Abitativa, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero <<

Stazione Appaltante >>, sono personalmente presenti:

I’Ing. (CF. ), nato a ( )il

] il quale interviene nella sua qualita di Direttore del Servizio Territoriale

Gestione Immobili di Cagliari della Stazione Appaltante, (Partita LV.A.

03077790925, Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contratti in virti del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello

Statuto di AREA, e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31,

s.m.i., domiciliato per la carica che riveste presso la sede di AREA e il Sig.
(C.F. ) nato a

()i _/ / il quale interviene nella sua qualita di

dell'Tmpresa , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di al numero




dal , RE.A. , Partita . V.A. , Codice

Fiscale ; domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della

stessa Impresa a (_) in via , il quale

dichiara di intervenire al presente contratto in nome, per conto e nell’interesse

dell’Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua qualita di

, di seguito nominato per brevita anche << Esecutore del

contratto >>.

I QUALI PREMETTONO

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con

Determinazione n. del ha approvato il progetto definitivo

(relazione tecnica, schema di contratto, capitolato d’oneri, elenco prezzi, analisi

prezzi, relazione concernente la sicurezza in cantiere, relativo all’accordo quadro con

un operatore economico, ex art. 54, D.Lgs 50/2016 dei lavori di manutenzione

finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta di proprieta di AREA -

Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari relativamente a:

Lotto 2

CIG:

2

- che "ammontare complessivo del QuadroTecnico Economico, approvato con Iz

1

Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari

n. del / / risulta essere il seguente: € 266.543,76;

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con

Determinazione n. del ha indetto I’esperimento di gara / gara

informale volta alla definizione del suddetto accordo quadro, da concludere con

criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016

determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con




I’operatore economico che avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi di

seguito riportati:

— CIG: ;

Lavori a misura € 198.000,00
Sicurezza non soggetta a ribasso € 5.940,00
Totale importo lavori a base d’asta € 203.940,00
- che con Determinazione n. _ del il Direttore del Servizio

ha approvato lo schema del bando di gara / della lettera d’invito,

I’unito disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalita di espletamento

delle procedure di scelta dei contraenti;

- che mnel verbale di gara reso in data , I'Impresa

<< >> con sede in Via , N,

risultata prima migliore offerente avendo offerto un prezzo di €

al

netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un ribasso del

% sull’elenco prezzi posto a base d’asta;

- che il Direttore del Servizio con Determinazione n.  del

ha approvato, per I’accordo quadro suddetto, il verbale di gara /gdra
informale;
- che il Direttore del Servizio con Determinazionen.____ del

ha disposto I’aggiudicazione definitiva a favore della suddetta Impresa;

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase

di gara e antimafia, pertanto 1’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro ¢

divenuta efficace;

Tutto cio premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Contratto le parti sopra costituite,




CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -------

Articolo 2

(Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto riguarda I’accordo quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016 in base

quale affidare in appalto i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla

riparazione di alloggi di risulta di proprieta del’AREA — Servizio Territoriale

Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli elaborati progettuali, nel Lotto 2 —

CIG:

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalita e le procedure stabilite n

4
—

L

capitolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e coordinamento oy

previsto o in alternativa nel Piano Sostitutivo della Sicurezza e nel piano operativo di

sicurezza presentato dall’Impresa che, anche se non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------

Articolo 3

(Descrizione sommaria delle opere)

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1. Esso

riguarda la manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprieta

dell’AREA — Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli

elaborati progettuali, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta, dal

la

Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalente destinazione abitativa ma




possono essere adibiti anche ad usi diversi.

Articolo 4

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro)

11 singolo appalto/ordine di lavoro verra aggiudicato in base alle esigenze manifestate

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel

capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso.

Articolo 5

(Corrispettivo contrattuale)

L’importo globale dell’accordo quadro ¢ pari ad € di cui €

per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

11 ribasso contrattuale sull’elenco prezzi ¢ pari al , %. —==mmmmmm e

Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, ¢ dovuta all’appaltatore una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del

contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15

(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.-------------

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sara determinato

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrispondera all’importo netto dei lavori

determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante

scontato del ribasso contrattuale, pari al %, al quale verra sommata |

quota relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo

contratto d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art 97 del D.Lgs.

50/2016 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

Detto importo contrattuale & soggetto al regime fiscale dell’lLV.A., in base

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla




tipologia dei lavori eseguiti.

Articolo 6

(Invariabilita del corrispettivo)

Si applica il << prezzo chiuso >>, non ¢ consentita la revisione dei prezzi € non si

applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile.

Articolo 7

(Allegati contrattuali)

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

d’Accordo Quadro:

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.1.

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente

Contratto; b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; ¢) I’Elenco dei Prezzi (EP); d) il

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) / il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); e)

il Piano Operativo di Sicurezza (POS); f) il Bando di gara / la lettera d’invito

(&

I’unito disciplinare; g) I’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. -----------------

11 contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) ¢ costituito

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 7

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessita

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione

Appaltante.

I documenti di cui alle lett. b), ¢), d), ) sono stati preventivamente sottoscritti dalle

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benche non materialmente

allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti,




I’Esecutore del Contratto ¢ tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori

per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportat

negli elaborati particolareggiati ¢ di calcolo. In ogni caso dovra ritenersi nulla

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto

salvo quanto innanzi stabilito, si dovra rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2)

Capitolato d’Oneri; 3) Elenco Prezzi.

Articolo 8

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

L’esecutore del contratto ¢ obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante

fidejussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs.

50/2016.

Articolo 9

(Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed

ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono

fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento

mani proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso

il domicilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata

all’indirizzo . Ogni variazione del domicilio deve essere

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

La contabilita dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato

d’Oneri, in particolare all’art. 8, ¢ eseguita attraverso la registrazione delle mist

1re




rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso del _ %.

Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. -----------------

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’ Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno

effettuati mediante 1’emissione di bonifici sul c/c n. , intestato a

, acceso presso I’Istituto bancario denominato

13 2

, Agenzia di , Codice IBAN

I pagamenti avvengono secondo le modalita stabilite agli artt. 29 e 30 del Capitolato

d’oneri.

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

nato/a a
prov. il codice fiscale
residente a prov.
via n. c.a.p. R —
nato/a a
prov. il codice fiscale
residente  a prov.
via n. c.a.p. P

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna

a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento




della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 10

(Termini di esecuzione e penali)

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di

cui all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 1 dell’allegato Capitolato d’oneri,

devono essere consegnati e ultimati nell’arco del 2016, salvo dilazione della Stazione

Appaltante.

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accord

quadro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita di cui al

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8.

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16

dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Articolo 15

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 16 dell’allegato

Capitolato d’Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 16

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. parte vigente, ed a quanto specificato

nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per quanto

applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono

10




compensati nei prezzi d’elenco:

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,, e di tutte le norme in vigore in materia

di

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed

in

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; ¢) provvista di

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere,

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori,

che qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovra approvvigionare

mediante trasporto con mezzi idonei; d) verifica degli eventuali calcoli statici allegati

al progetto; e) deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallg

stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; f) fornitura ed

installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla

Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche

ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 19.03.1990, n.55; g)

fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti ¢ di quanto altro venisse indicato dall

¥

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo ditta

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e

0

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata I’incolumita degli operai addetti al

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per

inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica,

11




sempre responsabile 1’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la

Stazione Appaltante; i) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni

di

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero

verificati; 1) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle

opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti

dal presente Contratto nonché alle persone che eseguono lavori per conto diretto

della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o

totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature ¢ dei mezzi di

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione

Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali,

come dalla Stazione Appaltante, 'Esecutore del Contratto non potra pretendere alcun

compenso; m) installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita

e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione

Appaltante; detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui so

no

destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e

di

idoneo smaltimento dei liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente

rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendan

10

necessarie piu installazioni; sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione

al

completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione
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del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico stradale; n)

esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia

l'entita, che si rendessero necessarie sia per deviare eventuali flussi d'acqua e

proteggere da esse scavi, murature e altre opere, sia per provvedere al

prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni gia esistenti o da

cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita; o) formazione dei movimenti di

terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, in relazion

all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere

stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richies

ta

della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; p) provvedere, a

sua cura e spese ¢ sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere dei

materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno d

el

cantiere, ossia a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei

manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata,

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore

del Contratto; q) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni per

impedire il sollevarsi della polvere; r) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei

materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; s) osservanza delle norme contenute

nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; t)

13




rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite

mediante l'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui

l'esecutore del contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra

esimersi da ogni responsabilita solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla

Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto

mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un

competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico,

delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad

ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta

fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la denominazione

dell’opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi direttamente

indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Stazione

Appaltante per l'esecuzione di quanto ¢ stabilito nel presente Contratto e di servirsi

degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che occorressero; aa)

sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori

dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali di rifiuto lasc

ati

dall’Esecutore del Contratto o da altre ditte o maestranze e completa pulizia

dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprieta

della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lav

ri

trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indica

ti

dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino

al

collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in

consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento

degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e

privati antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento
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delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero

delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti

dall'azione di agenti atmosferici; ¢ anche compreso l'onere per la protezione dei

marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi

genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; ad)

oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri,

ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei componenti a giudizio

insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al

rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico

dell'Esecutore del Contratto in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione

gli oneri definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; dei campioni prelevati si

potra ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma

del Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi piu adatti a

garantirne l'autenticita; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere

sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e

le apparecchiature che 1’Esecutore del Contratto fornira; a tali prove presenzian

D 1

rappresentanti della Stazione Appaltante e 1’Esecutore del Contratto sara tenuto

rimborsare alla Stazione Appaltante le spese all’uopo sostenute; ae) consentire prima

che intervenga il collaudo provvisorio o 1’emissione del certificato di regolare

esecuzione provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione

Appaltante, senza che 1'Esecutore del Contratto abbia diritto a speciali compensi; af)

risarcimento degli eventuali danni che in conseguena dell’esecuzione dei lavori

fossero arrecati a proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi

indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.

Nell'esecuzione dei lavori 1'Esecutore del Contratto dovra tenere conto della

15




situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di

rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti

e dalle aree cortilizie.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine

a

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone |

spese all'Esecutore del Contratto.

Articolo 25

(Risoluzione contrattuale)

Si richiama espressamente 1’art. 31 dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Articolo 26

(Subappalto)

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate lavorazioni in subappalto

L’Esecutore del Contratto ¢ tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal

presente accordo quadro, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla gara

d’appalto la volonta di voler subappaltare opere ¢ lavorazioni.

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto

_—

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara d

voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni:

- per la categoria prevalente : ;

I predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalita, condizioni e limiti

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione di gara e dal

Capitolato d’oneri.

Articolo 27

(Ultimazione dei lavori e collaudo)
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La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata,

parziale o totale, le opere dopo 1’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ------------

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016. e dell’art. 237 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso

un

certificato di regolare esecuzione. E’ sempre facolta della stazione appaltante,

qualora ne ravvisi la necessita, procedere con l’emissione di un certificato di

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capovers

avviene con 1’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ----

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione,

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. -------------------

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, 1'Esecutore del Contratto

risponde per la difformitda ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fin

all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. -----

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato

d’Oneri.

Articolo 28

(Definizione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente
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accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate

all’autorita giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 29

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa

I'Esecutore del Contratto che trattera i dati contenuti nel presente Contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi ¢ dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del

trattamento ¢ 1’ Azienda Regionale per I’Edilizia Abitativa — Via Cesare Battisti, 6 —

09123 Cagliari.

Articolo 30

(Approvazione del Contratto)

Questo Contratto, & dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma

digitale. Il presente contratto ¢ regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo medias

nte

I’apposizione di n. 5 contrassegni telematici dell’importo di € 16.00 che vengor

10

apposti sulla copia analogica conservata agli atti dell’Ufficio.

AREA
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