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CAPO 1
Parte A: OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL’ ACCORDO QUADRO

ART.1. OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO

11 presente Capitolato riguarda 1’accordo quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016) in base al quale affidare in appalto
ad un solo operatore i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta di
proprieta di AREA — Servizio territoriale gestione immobili di Cagliari che ricadono nel seguente lotto per
gli anni 2016:

CAGLIARI | Via Basilicata
CAGLIARI | P.zza Lao Silesu
CAGLIARI | P.zza Falchi
CAGLIARI | Via Chiabrera
CAGLIARI | Via S. Utzeri
CAGLIARI | Via Schiavazzi
CAGLIARI | Via Schiavazzi

Gli interventi saranno eseguiti sui 7 alloggi di risulta sopra riportati, oltre che sugli immobili che
eventualmente rientreranno nel possesso dell’ Azienda nel periodo di validita dell’ Accordo quadro.

L’elenco soprariportato potra subire variazioni, sulla base di contingenti esigenze dell’ Azienda.
11 presente Capitolato stabilisce:

e Latipologia dei lavori oggetto dell’accordo quadro;

e Il numero di operatori economici con i quali viene concluso I’accordo quadro;

e La durata dell’accordo quadro;

e L’ammontare complessivo dell’accordo quadro;

e Le modalita di conclusione dell’accordo quadro;

e Le modalita di aggiudicazione ed esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro;
e L’elenco prezzi posto a base dell’accordo quadro.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori
nei limiti d’1mporto definiti dall’accordo stesso.

ART.2. TIPOLOGIA DEILAVORI IN PROGETTO

I lavori in progetto appartengono alla categoria OG1. Riguardano la manutenzione straordinaria e riparazione
degli immobili di proprieta dell’AREA — Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, finalizzati a
ripristinare le condizioni di efficienza e abitabilita degli alloggi di cui all’elenco sopra indicato, oltre a quelli

che dovessero rientrare nelle disponibilitd dell’Azienda (cosiddetti “alloggi di risulta”), sulla base delle
esigenze, manifestate di volta in volta, dalla Stazione Appaltante.

Gli interventi interessano unita immobiliari ricadenti in edifici abitati e le rispettive aree di pertinenza e a
titolo meramente esemplificativo possono essere cosi indicati:
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1) Adeguamento impianto elettrico alla normativa vigente tramite parziale o totale riparazione,
sostituzione o installazione dell’impianto;

2) Rifacimento di vano bagno/servizio compresi i relativi impianti tecnologici (in alcuni casi € prevista
la sua trasformazione in bagno accessibile secondo le norme vigenti in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche);

3) Rifacimento di vano cucina compresi i relativi impianti tecnologici;

4) Ripristino/revisione/sostituzione infissi esterni;

5) Ripristino/revisione/sostituzione infissi interni;

6) Ripristino parziale di muratura e intonaco;

7) Tinteggiatura di pareti e soffitti;

8) Eliminazione di macchie di umidita estese;

9) Ripristino parziale o totale di pavimenti e rivestimenti;

10) Sgombero e pulizia delle aree di pertinenza dell’alloggio;

11) Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere gli alloggi agibili e rispondenti ai requisiti igienici
e funzionali e per I’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’esecuzione dei lavori sara sempre effettuata secondo le regole dell’arte e I’esecutore dovra conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, dovra inoltre adottare tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui

al presente accordo quadro.

Gli interventi potranno essere eseguiti in immobili abitati o a destinazione diversa da quella residenziale.

Ogni lavoro comprendera altresi le prestazioni e forniture necessarie a soddisfare le regole dell’arte, le
vigenti norme di settore e le condizioni di cui al presente Capitolato.

Gli interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio e/o in gestione dell’azienda, ai
fini dei termini di esecuzione degli ordini stessi e delle relative penali in caso di ritardo, sono cosi
classificabili:

— lavori di "pronto intervento' da gestire come emergenze e finalizzati al ripristino della funzionalita
dell’elemento, considerati dalla direzione lavori urgenti e indifferibili, per i quali il ritardo
dell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericolo per 1’incolumita e la
salute delle persone, oppure comporta una grave limitazione nell’uso dei locali;

— lavori di "manutenzione urgente" finalizzati a far durare I’immobile, conservandone il livello
minimo delle prestazioni caratteristiche, provvedendo con risorse ¢ mezzi adeguati ad ottenere il
mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene efficienza, funzionalita e fruibilita dell'organismo
edilizio, delle sue parti e componenti, con effetti che non configurino modifiche sostanziali
dell'organismo stesso e/o delle sue parti.

La descrizione dettagliata delle lavorazioni oggetto del presente accordo, le relative specifiche tecniche e
modalita esecutive, sono riportate nell’Elenco prezzi e nel Capo II del presente documento.

ART.3. NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI VIENE
CONCLUSO L’ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 I’accordo quadro verra concluso, un accordo quadro con un operatore
economico.

ART.4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro ha durata presunta pari a 12 (dodici) mesi. Nel corrente Capitolato sono stabilite le
condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validita dell’ accordo quadro e che regoleranno i
successivi contratti d’appalto.

La Stazione appaltante potra posticipare la data di inizio dell’ accordo quadro e 1’affidamento dei lavori, nel
caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento delle procedure, fermo restando la durata complessiva.
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L’ Amministrazione potra incrementare la durata dell’accordo, previa adeguata motivazione, nel rispetto delle
disposizioni del D. Lgs n. 50/2016.

ART.5. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’ ACCORDO QUADRO

L’ammontare complessivo stimato dell’accordo quadro ¢ riportato di seguito.

LAVORI

Lavori € 198 000,00

Sicurezza 3%| € 5940,00
Totale importo lavori € 203 940,00

L’importo totale dell’accordo quadro ¢ soggetto al regime fiscale dell’IVA che potra essere applicata ad
aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.

1l corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sara determinato a misura ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016.

L’importo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrispondera all’importo netto dei lavori
determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del ribasso d’asta
sull’Elenco prezzi, al quale verra sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente
per ogni singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. 50/2016

gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

ART.6. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO

L’ accordo quadro verra concluso con un solo operatore economico. Tale operatore economico non puo
rifiutare 1’esecuzione di lavori ordinati dalla stazione appaltante nei limiti delle condizioni stabilite
dall’accordo stesso.

ART.7. DEFINIZIONE DELL’ACCORDO

L’elenco degli immobili di proprieta dell’azienda ha solo valore indicativo, pertanto non potra costituire
titolo per I’esecutore del contratto per avanzare ragioni o riserve qualsiasi, per eventuali omissioni od erronee
indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato d’oneri, in qualunque stabile o
locale si debba provvedere.

E' riservata all’azienda la facolta di escludere, indipendentemente dall’importanza e dal numero, immobili
compresi nell’elenco suddetto, nonché di far eseguire interventi di manutenzione anche negli immobili e loro
pertinenze che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'accordo o quelli
ai quali ’azienda dovesse provvedere quale autoritd, anche per conto di terzi. Cio, senza obbligo di
indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

ART.8. MODALITA DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEL
SINGOLO APPALTO/ORDINE DI LAVORO

Come indicato all’art. 5 del presente Capitolato 1I’importo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro
corrispondera all’importo netto dei lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della
Stazione Appaltante, scontato del ribasso d’asta (proposto dalla prima impresa classificata) sull’Elenco
prezzi, al quale verra sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Questi
ultimi verranno stimati analiticamente di volta in volta. Sulla base dei dati storici in possesso della Stazione
Appaltante per interventi simili si pud affermare che questi possono essere stimati con una percentuale pari al
3% dell’importo complessivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro.

La Stazione Appaltante opera tramite un direttore dei lavori ed uno o piu eventuali direttori operativi.
I singoli appalti saranno commissionati secondo la procedura seguente.

L’esecutore del contratto dovra rendere disponibile per i lavori in oggetto un’organizzazione adeguata ad
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eseguire le lavorazioni con le modalita e i tempi previsti nel presente Capitolato Speciale. Per ogni ordine di
lavoro il direttore dei lavori emette una apposita disposizione sottoscritta.

L’azienda potra ordinare 1’esecuzione di piu lavori contemporaneamente in fabbricati situati in localita
diverse senza che l’esecutore del contratto possa rifiutarsi o pretendere aumenti dei prezzi di elenco o
ulteriori compensi. All’esecutore del contratto potra essere chiesto di intervenire anche in immobili
appartenenti ad AREA — Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, ma non ricadenti nelle localita
presenti nell’elenco all’art.5, in casi di eccezionalita ed urgenza, secondo 1’insindacabile giudizio del
direttore dei lavori, senza che cio possa costituire legittima motivazione per il mancato rispetto dei tempi di
esecuzione indicati negli ordinativi emessi. Tali lavori verranno liquidati applicando il ribasso d’asta
proposto in sede di gara.

La richiesta di un intervento, la sua esecuzione e la successiva contabilizzazione dei lavori eseguiti si
svolgeranno secondo il seguente schema.

Fase 1 - Acquisizione della chiamata/richiesta del sopralluogo

Per ogni inconveniente o difetto segnalato I’azienda puo redigere una richiesta di sopralluogo (nel seguito
RdS) secondo I’allegato Mod-M. 1 (sopralluogo preliminare per lavori di ”manutenzione urgente”) ovvero
Mod.M 1/R se si tratta di un caso “pronto intervento”. La richiesta di sopralluogo viene inviata all’esecutore
del contratto (via e-mail, via sms, via fax e/o attraverso I’applicativo software dedicato). Il messaggio
conterra tutti i dati necessari per 1’attivita di sopralluogo e il nominativo del tecnico di riferimento
dell’azienda. In caso di pronto intervento il Mod. M-1/R deve riportare la descrizione dei lavori da eseguire

in modo da permetterne, nei limiti del possibile la stima economica, comprensiva degli oneri per la sicurezza.

Fase 2 - Sopralluogo con la diagnosi relativa agli interventi da effettuarsi

Per i casi di “pronto intervento” di cui all’art. 2 del presente capitolato I’esecutore del contratto da conferma

di aver ricevuto la RdS entro due ore dal suo invio e comunica 1I’esito del sopralluogo e la documentazione
fotografica (via e-mail, via sms, via fax e/o attraverso 1’applicativo software dedicato) sullo stato di fatto
entro le quattro ore dall’invio. Procede all’eliminazione dell’inconveniente che viene concluso entro 24 ore
dalla RdS; entro le successive 24 ore I’esecutore del contratto comunica I’ultimazione dei lavori e trasmette

un brogliaccio con 1’indicazione e la quantificazione economica a consuntivo delle lavorazioni effettuate
(Mod-M. 3/R) (via e-mail, via sms, via fax e/o attraverso 1’applicativo software dedicato).

Per i casi di “manutenzione urgente” di cui all’art. 2 del presente capitolato I’azienda esegue il sopralluogo
sull’immobile oggetto di intervento e individua i lavori da eseguire oppure, a proprio insindacabile giudizio,
secondo le disposizioni descritte alla “Fase 17, concorda con 1’esecutore del contratto il sopralluogo da
svolgersi congiuntamente tra i tecnici di quest’ultimo e quelli della direzione lavori. A tal fine 1’azienda puo
emanare un calendario dei sopralluoghi congiunti (Mod-M. 2a) da svolgersi tra i tecnici della direzione dei
lavori e 1 responsabili della gestione degli ordini di lavorazione dell’esecutore del contratto. Pud essere
richiesto a quest’ultimo, in casi straordinari, di mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per la stazione
appaltante, i tecnici ed i veicoli necessari allo svolgimento dei sopralluoghi.

A seguito del sopralluogo viene redatta (direttamente dalla Stazione Appaltante o in contraddittorio con
I’operatore economico) la scheda con la diagnosi dell’intervento e le lavorazioni previste (Mod-M2) che
rappresenta 1’ordine di lavorazione, nel seguito OdL.

L’Odl (Mod-M2) deve riportare la descrizione dei lavori da eseguire in modo da permetterne, nei limiti del
possibile vista la natura difficilmente prevedibile dei lavori di manutenzione, la corretta individuazione e
quantificazione economica, ivi comprensivi gli oneri per la sicurezza, la data di sottoscrizione delle parti e il
tempo previsto per 1’esecuzione dei lavori.

A seconda della complessita dell’intervento da eseguire 1’0Odl (Mod-M2) puo essere corredato di altri
elaborati progettuali.

L’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione Appaltante e dall’esecutore del contratto costituisce il contratto
d’appalto/ordine di lavoro aggiudicato sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e il
verbale di consegna lavori.

L’esecutore del contratto firmando I’OdL (Mod-M2) in contraddittorio con la Stazione Appaltante o
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ricevendo il modello Mod. M-1/R accetta la consegna senza riserve o eccezione alcuna e assume le vesti di
appaltatore.

Fase 3 - Preparazione ed invio dell’ordine con la definizione delle tempistiche

L’OdL diventa esecutivo solo a seguito della sua approvazione da parte del direttore dei lavori e della
trasmissione all’appaltatore (tramite consegna a mano, via e-mail, via sms, via fax e/o attraverso
I’applicativo software dedicato).

L’OdL conterra oltre la diagnosi dell’intervento, le lavorazioni da effettuarsi, la quantificazione economica,
la data prescritti di fine lavori.

Fase 4 - Acquisizione dell’ordine e gestione documentale;

Attraverso 1’acquisizione del Mod-M. 2 o M-1/R con le modalita precedenti, I’appaltatore prende in carico
1’0OdL.

Se a seguito dell’approvazione dell’ordine firmato in contraddittorio con 1’appaltatore, il direttore dei lavori
ne dispone la modifica ne da immediata comunicazione emettendo un nuovo OdL sostituivo del precedente.
Se entro il giorno successivo alla richiesta, 1’appaltatore non fa alcuna osservazione, si intende che esso ¢ a
perfetta conoscenza dei lavori da eseguire e che la consegna ¢ accettata senza eccezione.

Fase 5 - Esecuzione delle lavorazioni;

Qualora durante 1’esecuzione 1’appaltatore riscontri la necessita di lavorazioni diverse da quelle prescritte
nell’Odl ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante che, previa verifica, procede se del caso
all’emissione di un nuovo Odl sostitutivo del precedente con le modalita descritte nella sezione “Fase 4”.

Entro il termine fissato nell’OdL 1’appaltatore esegue 1’intervento e da comunicazione della fine lavori alla
stazione appaltante. Questa avviene con la trasmissione, entro 2gg lavorativi dalla fine lavori, (a mano, via e-
mail/fax oppure attraverso 1’applicativo software dedicato) della comunicazione di fine lavori Mod-M 3
(EdL), di un brogliaccio con I’indicazione e la quantificazione economica a consuntivo delle lavorazioni
effettuate Mod-M 4 e della documentazione fotografica rappresentante i lavori in corso d’esecuzione e
conclusi, datata e sottoscritta dall’appaltatore e con 1’indicazione dell’Odl e dell’indirizzo al quale essi si
riferiscono.

Nei casi di pronto intervento descritti nella sezione “Fase 17, oltre alla documentazione fotografica ¢
necessario consegnare esclusivamente il Mod-M. 3/R.

Fase 6- Contabilizzazione dell’ordine;

L’Azienda dopo aver ricevuto la comunicazione di fine lavori e la restante documentazione secondo le
modalita descritte alla sezione “Fase 5”, concorda con I’appaltatore, eventualmente tramite 1’utilizzo del
modulo Mod.-M 2a, le date di verifica e contabilizzazione dei lavori che questi ha dichiarato di aver

ultimato.

La contabilita dei lavori a misura € eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere, il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco
prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore non presenzia
alle misure o rifiuta di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, si applicano le speciali disposizioni dettate
dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m.1.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in proporzione ai lavori eseguiti.

La contabilizzazione di ogni singolo intervento avviene con registrazione delle partite mediante la
compilazione della modulistica messa a disposizione dall’azienda (Mod-M. 5) oppure mediante 1’utilizzo del
software “Copernico”.

Non sono in alcun modo imputabili alla Stazione Appaltante i ritardi nella contabilizzazione degli ordini di
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lavoro quando causati dal mancato rispetto da parte dell’appaltatore delle procedure stabilite al presente
articolo.

Parte B: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO

ART.9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E
REGOLAMENTI

L'Appalto ¢ disciplinato dalla L. R. n. 5/2007 e s.m.i. parte vigente, dal D.Lgs. 50/2016. e s.m.i., dal D.P.R.
207/2010 e s.m.i. parte vigente, dal Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000 parte vigente.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici
e per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, dovranno essere osservati il D.P.R. n.
380/2001 e la normativa tecnica, anche se emanata nel corso dell’esecuzione del contratto e non
espressamente richiamata nel presente Capitolato.

L’operatore economico, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, dichiarera di
accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte le norme
vigenti in materia di Contratti di lavori Pubblici e delle norme e disposizioni contenute nel presente
Capitolato.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta,
tenendo conto delle finalitd perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362
al 1369 c.c.

ART.10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

— il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 parte
vigente;

— il presente Capitolato d’Oneri;
— I’Elenco dei prezzi unitari;

— il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e gli eventuali aggiornamenti;

— il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 ¢ gli eventuali aggiornamenti ove successivamente redatto;

— il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto nel rispetto dell’indicazione del Piano di sicurezza
posto a base d’asta, contenente le scelte autonome e organizzative dell’ Impresa appaltatrice.

11 singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro ¢ costituito dal Modello Mod-M2 redatto secondo le procedure
di cui all’art. 8 del presente Capitolato, dagli elaborati facenti parte del contratto d’accordo quadro, dagli altri
eventuali elaborati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante prima dell’esecuzione del singolo
intervento.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART.11. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 e s.m.i. e del relativo allegato “A”, i lavori previsti nel presente
progetto sono classificabili nella categoria prevalente OG1. L’esecutore del contratto dovra pertanto essere in
possesso di attestazione SOA in categoria OG1, classifica I.

11 subappalto ¢ soggetto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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E’ vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30%, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

ART.12. CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

Nell’accettare le condizioni indicate nel presente Capitolato e 1 successivi OdL 1’operatore
economico/appaltatore dichiara:

— di aver tenuto conto nel definire I’offerta dei luoghi nei quali dovranno essere svolti i lavori; in
particolare di essere consapevole che gli interventi potrebbero doversi eseguire all’interno di
fabbricati ed alloggi abitati o in uso dai rispettivi locatari, condizione che richiede 1’applicazione di
tutte le norme vigenti per la tutela delle persone e delle cose nei luoghi in cui si interviene.

— di aver valutato, nella presentazione dell’offerta, le tipologie di opere richieste ¢ le tempistiche
previste dalle procedure descritte nel presente Capitolato;

— di essere in possesso della struttura minima organizzativa prevista per 1’esecuzione delle opere e per
la gestione degli ordini di lavorazione;

— di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali,
della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

— di aver valutato ’onere di tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di
lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nonché della
sicurezza degli utenti e in genere di quanti fossero interessati all’esecuzione dei lavori.

L’esecutore del contratto/appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. L'operatore
economico/appaltatore sara tenuto ad eseguire gli ordini di lavorazione secondo le direttive della direzione
lavori, garantendo I’armonia tra le attivita lavorative e la fruibilita e vivibilita delle parti comuni, riducendo
al minimo indispensabile i disagi e le eventuali limitazioni nell’uso dei servizi e degli impianti esistenti.

Per tali oneri, l'appaltatore non potra richiedere alcun compenso in quanto la stessa dovra tenerne conto
all'atto dell'offerta.

ART. 13. ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE

Fermo restando il sistema delle garanzie previste dal Codice Civile, in particolare quanto disposto dagli
articoli:

— art. 1667 “difformita e vizi dell’opera” che prevede la responsabilita dell’appaltatore per due anni
dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per vizi e difetti, di qualsiasi
grado e natura, che diminuiscono 1’uso e I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente
manifestati. Periodo per il quale 1’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). L’appaltatore si
impegna inoltre al trasferimento delle garanzie superiori ad un anno, fornite dalle case produttrici,
per materiali e apparecchiature installate;

— art. 1669 “rovine e difetti di cose immobili” che estende tale responsabilita a 10 anni dal
compimento dell’opera quando questa ¢ destinata per sua natura a lunga durata;

e dagli articoli:

— art. 19 del CGA che dispone che i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante durante
I’esecuzione dell’opera non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati;
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— art. 102 comma 4 del DLgs 50/2016 il collaudo dell’opera ¢ il pagamento della rata di saldo non
debba costituire presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 del Codice Civile.

L’esecutore del contratto ¢ obbligato a costituire secondo 1’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione
definitiva a mezzo fidejussione, avente validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo all’intero accordo quadro.

La fidejussione ha un importo pari al 10% dell’importo dell’intero accordo quadro. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso € superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento del contratto.

L’importo della garanzia puo essere ridotto del 50% qualora, come richiamato all’art.93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 se 1’aggiudicatario ¢ in possesso della certificazione di sistema qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie

UNI CEI EN, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.

La garanzia fideiussoria deve:
— prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
— prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile;
—  essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo adottato con il DM 123/2004, potra essere rilasciata
anche dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.385/1993
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’esecutore del contratto ¢ inoltre obbligato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 5/2007 e dell’art. 103 del D.Lgs
50/2016, a stipulare una polizza assicurativa “C.A.R.” con somma assicurata per danni a opere e impianti
pari all’importo netto dell’accordo quadro maggiorato dell’IVA di legge e con somma assicurata per
responsabilita civile verso terzi pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di €
500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00, redatta in conformita allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto, per le lavorazioni realizzate un periodo di garanzia,

la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenne I’azienda da tutti i rischi connessi
all'utilizzo, sostituzione o rifacimento delle opere in garanzia. Il mancato o ritardato pagamento del premio

da parte dell’esecutore non determina inefficacia della garanzia.

ART. 14. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente
appena verificatosi 1’evento, e comunque entro 3 giorni da quello dell’avvenimento sotto pena decadenza, in
modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sara limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si
procedera alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Pertanto
’appaltatore non potra sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero
rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I’accertamento dei fatti.

Nessun compenso pero sard dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche
alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali ¢ tenuto a rispondere e che non abbiano osservato
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le regole d’arte o le prescrizioni del direttore dei lavori.

L’onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

I danni di forza maggiore sono comunque disciplinati dall’ art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, al netto del
ribasso d’asta.

Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivanti al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere
provvisionali, cio¢ alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

ART.15. CONSEGNA DEI LAVORI

11 Mod-M2, sottoscritto secondo la procedura di cui all’art. 7 costituisce processo verbale di consegna lavori
ai sensi degli artt. 153 e segg. Del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m.i.

ART. 16. PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicabili
delle penali cosi come definite nei successivi commi.

Nei casi di manutenzione in regime di pronto intervento, qualora 1’appaltatore non effettui le lavorazioni
secondo la tempistica riportata nell’art 8 del presente Capitolato, ovvero non prenda in gestione 1’intervento
nei tempi previsti, potra essere applicata una penale pari a:

— 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale delle lavorazioni da eseguirsi, con un minimo di euro
100,00, se entro 4 ore dalla segnalazione, non viene effettuato il sopralluogo e inviata oltre la
diagnosi dell’intervento (tramite il software gestionale o il mod. 1/R), la documentazione fotografica
sullo stato di fatto via e-mail e sms, alla D.L.;

— 1/1000/g dell’ammontare netto delle lavorazioni da eseguirsi, con un minimo di euro/g 200,00, se
entro 24 ore, non vengono terminati i lavori, salvo quanto diversamente disposto dalla D.L;

— 1/1000/g dell’ammontare netto delle lavorazioni da eseguirsi, con un minimo di euro/g 100,00, se
entro le 24 ore successive al termine dei lavori, non viene comunicato il fine lavori (tramite il
software gestionale o 1’invio del Mod.4), salvo quanto diversamente disposto dalla D.L;

Nei casi di interventi di manutenzione urgente, qualora 1’appaltatore non prenda in gestione 1’ordine di
lavorazione, come definito nell’art. 8§ e non termini i lavori, nei tempi indicati nell’ordine di lavorazione,
salvo proroghe concesse dalla D.L., saranno applicate le seguenti penali:

— Ritardo nella presa in gestione dell’ordine di lavoro, (tramite I’applicativo software o invio Mod 1
RdS all’azienda): 1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori dell’ordine di lavorazione, con un
minimo di euro/g 50,00;

— Ritardo nel fine lavori in riferimento alla data prevista nell’ordine di lavorazione: 1/1000/g
dell’ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00;

— Ritardo nella comunicazione all’azienda del fine lavori (Mod. 4): 1/1/1000/g dell’ammontare netto
dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00;

Nei casi di manutenzione ordinaria, qualora 1’appaltatore non prenda in gestione I’intervento e non effettui le
lavorazioni secondo la tempistica riportata nell’art 8 del presente Capitolato potranno essere applicate le
seguenti penali:

— Ritardo nella presa in gestione dell’ordine di lavoro (tramite 1’applicativo software o invio Mod 1
RdS all’azienda): 1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori dell’ordine di lavorazione, con un
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minimo di euro/g 50,00;

— Ritardo nel fine lavori in riferimento alla data prevista nell’ordine di lavorazione: 1/1000/g
dell’ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00;

— Ritardo nella comunicazione all’azienda del fine lavori (Mod. 4): 1/1/1000/g dell’ammontare netto
dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00;

Oltre ai casi descritti potranno essere applicate le seguenti penali:

— Non presenza agli incontri previsti dal calendario emesso dall’azienda per la rendicontazione
periodica, per un valore minimo di euro/g 100,00;

— Non presenza agli incontri previsti dal calendario emesso dall’azienda per i sopralluoghi, per un
valore minimo di euro/g 200,00;

— Mancata consegna della documentazione di fine lavori e documentazione fotografica come stabilito
all’art. 8 del presente Capitolato euro/g 100,00;

— Mancata esibizione al personale tecnico di AREA, su specifica richiesta, del tesserino di
riconoscimento con fotografia e relative generalitda del lavoratore con indicazione del datore di
lavoro, da parte del personale che esegue le lavorazioni del presente appalto, pari a €.50,00 al giorno
per ogni persona sprovvista.

L’applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui
I’appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla
comunicazione della contestazione inviata dalla direzione lavori. In caso di mancata presentazione o
accoglimento delle controdeduzioni il D.L. potra procedere all’applicazione delle sopracitate penali.

Qualora la sommatoria delle penali relative ai ritardi maturati nei singoli ordinativi superi il 10%
dell’importo contrattuale, il RUP promuove 1’avvio delle procedure previste dall’art.108 commi 3-4 del
D.Lgs.50/2016 (risoluzione).

Le penali maturate saranno dedotte dagli stati di avanzamento. Restano valide le facolta della Stazione
Appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale secondo le disposizioni dell’art. 33 del presente
Capitolato.

ART. 17. SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori
procedano utilmente e a regola d’arte, il direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, puo
ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determinano tale sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente
articolo non spetta all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. In ogni caso la durata della
sospensione non ¢ calcolata nel termine fissato nell’ordine di lavorazione per ’ultimazione dei lavori. Il
direttore dei lavori potra dare atto con apposito verbale, del nuovo tempo fissato per le lavorazioni.

Nel caso 'appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni di suo arbitrio, senza motivo e non li esegue entro il
termine fissatogli, I'azienda avra la facolta di fare eseguire detti lavori d'Ufficio ad altra impresa con oneri a
carico dello stesso appaltatore.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE DELL’ESECUTORE DEL
CONTRATTO/APPALTATORE

L’esecutore del contratto/appaltatore in relazione alla tipologia del singolo intervento assegnato, dovra
garantire, con apposita organizzazione di personale e mezzi d’opera, il rispetto dei tempi di indicati negli

ordini di lavoro. La struttura e le attrezzature che verranno utilizzate per le opere da eseguire (ovvero
contratti di nolo prodotti in copia) dovranno essere dichiarate all’atto della consegna dei lavori dal legale
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rappresentante. L’ esecutore del contratto/appaltatore dovra a tal fine avere alle proprie dipendenze e/o
comunque rendere disponibile personale dipendente ovvero collaboratori € consulenti, di gradimento della
Direzione lavori. ). Esso dovra possedere un’organizzazione tale da garantire sei interventi giornalieri per
tutto I’arco della settimana oltre che la reperibilita per i lavori in “pronto intervento” da eseguirsi, su
insindacabile giudizio della direzione lavori, anche al di fuori dell’orario suddetto. L’appaltatore dovra a tal
fine avere alle proprie dipendenze e/o comunque rendere disponibile personale dipendente ovvero
collaboratori e consulenti, di gradimento della Direzione Lavori. Dovra garantire il rilascio di tutte le
certificazioni previste dalla normativa vigente; si richiedono in particolare tali ulteriori requisiti tecnico
professionali:

a) l’abilitazione per l’installazione e rilascio della dichiarazione di conformita degli impianti,
all’interno degli edifici sui quali viene effettuata la manutenzione, secondo il D.M. 37/2008.

L’ esecutore del contratto/appaltatore, se non idoneo all’esecuzione delle lavorazioni per le quali si
richiedono specifiche qualificazioni, dovra indicare all’atto dell’offerta, 1’intenzione di voler subappaltare
tali lavorazioni.

Le dotazioni che dovranno essere messe a disposizione giornalmente dalla ditta sono le seguenti:

— non meno di 8 uomini con operai destinati alle opere murarie in associazione a operai specializzati di
varia categoria secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e alla tipologia degli
interventi. Tutti gli appartenenti alla squadra di lavoro, durante gli interventi, dovranno indossare un
cartellino di identificazione che contenga I’intestazione del servizio manutenzione della Azienda, la
ditta appaltatrice, la ditta di appartenenza (se diversa), il periodo di vigenza del contratto, il
nominativo dell’operatore con la relativa qualifica e la fotografia;

— almeno un mezzo di trasporto per materiale sino a 35qli; e comunque un mezzo di trasporto per ogni
squadra e relativo materiale d’uso, recante |’attrezzatura indispensabile per lo svolgimento delle
lavorazioni oggetto dell’appalto.

ART. 19. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL’ ESECUTORE DEL
CONTRATTO/APPALTATORE

Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato, di quelle del vigente Capitolato

Generale di Appalto, nonché le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di edilizia, le cui

eventuali spese restano a carico dell’esecutore del contratto /appaltatore, questi sara obbligato:

a) ad assumersi la responsabilita sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati
o previsti dal presente Capitolato;

b) a fornire la documentazione fotografica in formato cartaceo e informatico per ogni singolo
intervento, nel numero ¢ secondo la modulistica della Stazione Appaltante;

c) Il’appaltatore nell’esecuzione, verifica e contabilitda degli interventi dovra utilizzare il sistema di
applicativi software messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per la gestione degli ordini di
lavorazione e la contabilizzazione dei lavori eseguiti, seguendo la procedura ‘“Manutenzione”
predisposta dall’azienda. Esso potra utilizzare i propri applicativi solo su specifica indicazione del
RUP e della DL, in tal caso sara comunque obbligato alla compilazione della modulistica messa a
disposizione dall’azienda;

Ogni onere per il collegamento con il Sistema Informativo dell'azienda ricade sempre sull'appaltatore.
Nell’esecuzione di ciascun intervento I’appaltatore dovra comunque sempre garantire:

a) il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per gli interventi, prima dell’inizio delle
lavorazioni, rilasciato dagli enti preposti, compreso il pagamento degli oneri per il rilascio e di
eventuali tasse;

b) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, 1’utilizzo dei pit moderni
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impianti, attrezzi ed utensili necessari per una perfetta e rapida esecuzione delle opere; nonché gli
oneri necessari per gli utensili e il personale occorrenti per le misurazioni, il tracciamento dei lavori,
per tutti i tipi di verifiche e misurazioni effettuate dalla direzione lavori, comprese le operazioni di
collaudo;

c) ogni forma di sicurezza delle persone, delle proprietd, sia pubbliche che private, durante le ore
diurne e notturne, mediante la predisposizione di tutte le opere provvisionali, cartelli indicatori e
quant’altro necessario, delle quali si carica di ogni onere.

d) in ogni momento gli accessi agli immobili, durante le lavorazioni, con passaggi il meno possibile
disagevoli che assicurino la fruibilita degli stessi in tutta sicurezza.

e) la sua presenza, o di un suo rappresentante durante lo svolgimento delle lavorazioni,

f) lasorveglianza di tutti i materiali presenti nel cantiere o in esso depositati o posti in opera nonché di
tutte le forniture e materiali sia di proprieta dell'azienda, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati
all'appaltatore, saranno quindi a suo carico i rifacimenti e gli indennizzi relativi, sempre che le
manomissioni o sottrazioni non risultassero in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi;

g) larealizzazione di qualsiasi modello e campione di lavorazione, nonché dei materiali che dovessero
occorrere, su richiesta della direzione lavori;

h) la pulizia e lo sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

i) le informazioni relative all'impiego della mano d'opera, dal direttore dei lavori, entro il termine
prefissato dallo stesso;

j) diricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli
immobili o a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. I danni che dovessero
derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili
all'appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

Si precisa espressamente che i prezzi d’elenco sono comprensivi anche di tutti gli oneri derivanti dagli
obblighi sopra specificati.

I prezzi indicati nell’Elenco prezzi unitari sono invariabili € comprendono tutte le opere, i lavori e ogni altro
onere € magistero, anche se non previsti dal presente e dai restanti atti contrattuali, necessari a dare compiuti

a regola d’arte 1 lavori affidati. In particolare, anche se non espressamente indicato, 1 prezzi riportati
nell’Elenco prezzi unitari alla sezione “C — voci ausiliarie” e “D — voci d’elenco” comprendono i noli, i
trasporti di qualsiasi genere, il tiro in alto e il calo in basso dei materiali ¢ delle macerie, le opere
provvisionali, la rimozione, il trasporto € lo smaltimento in discarica dei prodotti di risulta di qualsiasi natura
derivanti dalle demolizioni, ivi compresi i relativi oneri. In ogni lavorazione sono comunque comprese tutte

le “sottolavorazioni”, forniture e prestazioni intrinsecamente indispensabili per la funzionalita, completezza e
corretta realizzazione delle opere appaltate secondo la regola dell'arte.

ART.20. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di
sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. parte vigente, devono
essere rispettati 1 seguenti obblighi:

—  obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di
esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante
I'esecuzione, il rispetto da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori
alle casse edili;
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—  obbligo dell'appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito
dei lavori ad essi affidati;

— obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che 1’appaltatore stesso ¢ in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale
documento pud essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle
norme vigenti;

—  obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto ¢
di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva; la
dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme, la regolarita contributiva ¢ attestata
mediante il "documento unico di regolarita contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in
occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere
accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi
ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'NAIL o alle casse edili.
I1 documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'appaltatore e tenuta a rendere, ai sensi
della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

ART. 21. DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai sui
agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed
operai.

L'Appaltatore provvede affinché 'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non
ammessi dalla Direzione lavori.

ART. 22. DIREZIONE DEI LAVORI

Per I’attivita di Direzione dei Lavori si applica I’art. 55 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. parte vigente, gli artt.
119 e 130 del Codice dei Contratti, nonché il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Il direttore dei lavori potra procedere
in qualunque momento all’accertamento della regolare esecuzione ed alle misurazioni delle opere compiute:
ove ’appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli saranno
addebitati. In tal caso 1’appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione.

Qualora dall’accertamento risulti la non perfetta esecuzione dell’opera e quindi la stessa necessiti di
rifacimento, 1’appaltatore dovra effettuare le modifiche ordinate, in un tempo prescritto, che verra comunque
considerato come periodo lavorativo contrattuale e non soggetto a proroga agli effetti dell’applicazione di
penali previste per eventuali ritardi.

ART. 23. SUBAPPALTO

In ottemperanza all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 i lavori che I’appaltatore ha indicato di subappaltare in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalita previste dalla
normativa vigente.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta;
tale termine per una sola volta pud essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto
termine, 1’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% della
prestazione affidata o di importo inferiore a € 100.000,00 i suesposti termini sono ridotti della meta.
L’azienda non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto ¢ fatto obbligo all’esecutore del
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contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti con
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L’esecuzione dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 24. RAPPORTI DI LAVORO ESECUTORE DEL CONTRATTO-
ASSEGNATARIO

All'esecutore del contratto ¢ fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario dell'alloggio fino alla data del collaudo finale.

L’inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione dell’accordo quadro e del contratto d’appalto relativo
al singolo ordine di lavoro per grave irregolarita.

ART. 25. LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori, nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro ordine anche
telefonico della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M.
n. 145/2000 parte vigente).

Tali eventuali lavori saranno compensati secondo le norme dell’elenco prezzi.

ART. 26. LAVORIIN ECONOMIA

Non sono previste lavorazioni in economia, salvo espressa indicazione preventiva della direzione lavori per i
casi in cui non risultino applicabili i prezzi in elenco. Si applica I’art. 173 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 27. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si richiama e si specifica che nei prezzi unitari assegnati dall'Elenco Prezzi si intende compresa e
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente
od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce.

Qualora i prezzi di alcuni lavori aventi analogia tra di loro, o risultanti dalla suddivisione o riunione di alcuni
di essi, non fossero in stretto rapporto, l'appaltatore non potra per questo pretendere cambiamenti nei prezzi
fissati.

I prezzi indicati nell’Elenco prezzi unitari sono invariabili e comprendono tutte le opere, i lavori e ogni altro
onere € magistero, anche se non previsti dal presente e dai restanti atti contrattuali, necessari a dare compiuti

a regola d’arte 1 lavori affidati. In particolare, anche se non espressamente indicato, i prezzi riportati
nell’Elenco prezzi unitari comprendono i noli, i trasporti di qualsiasi genere, il tiro in alto ¢ il calo in basso

dei materiali e delle macerie, le opere provvisionali, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in discarica

dei prodotti di risulta di qualsiasi natura derivanti dalle demolizioni, ivi compresii relativi oneri. In ogni
lavorazione sono comunque comprese tutte le “sottolavorazioni”, forniture e prestazioni intrinsecamente
indispensabili per la funzionalita, completezza e corretta realizzazione delle opere appaltate secondo la

regola dell'arte.
I prezzi si intendono accettati dall'esecutore del contratto/appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

ART. 28. PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, ¢ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale di aggiudicazione e si applica 1’art. 124
commi 1 e 2 e I’art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010. All’appaltatore in base ai dati risultanti dai
documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di
pagamento da parte del responsabile del procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta del 0,50%, come
prescritto dall’art. 7 del D.M. 145 del 2000, sia delle rate di acconto precedenti ogni qualvolta si raggiunga
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un importo al netto del ribasso non inferiore a euro 30'000,00. Il termine di emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non puo superare i 30

giorni a decorrere dalla maturazione di ogni SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro

i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione del certificato stesso.

ART. 29. LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO

Successivamente alla predisposizione del verbale di ultimazione, e prima della predisposizione del conto
finale, sono accertati e predisposti la liquidazione ed il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia
I’ammontare della somma, sempre che sia stato rispettato 1’eventuale termine concesso dal Direttore dei
Lavori per il completamento di eventuali lavorazioni non concluse.

11 conto finale dei lavori oggetto dell’accordo quadro dovra essere compilato dal direttore dei lavori, insieme
alla sua specifica relazione entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e sara
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare 1’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine

di trenta giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvati il certificato di
collaudo definitivo o di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all'Appaltatore e lo svincolo delle polizze a garanzia.

11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Codice degli appalti, non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 30. TERMINI DI GARANZIA E COLLAUDO

La Stazione Appaltante redige, dopo aver ottenuto 1’eventuale documentazione tecnica relativa ai lavori
eseguiti quali ad esempio le dichiarazioni di conformita degli impianti tecnologici, il Certificato di Regolare
Esecuzione secondo le disposizioni dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In conformita all’art. 102 del D.Lgs.50/2016 il certificato di collaudo ¢ sostituito negli appalti di cui al
presente accordo quadro dal certificato di regolare esecuzione che sara emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione come disposto dall’art. 237 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. € emesso dal D.L. e confermato dal RUP, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, i cui contenuti sono espressi nell’art. 225 del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m.i.

E’ sempre facolta della stazione appaltante, qualora ne ravvisi la necessita, procedere con 1’emissione di un
certificato di collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i

Durante ’esecuzione dei lavori I’azienda puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente
Capitolato, nel contratto e in tutti i suoi allegati.

Salvo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per le difformita e i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo diventi definitivo.

Per lo stesso periodo 1’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano
d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno,
verranno trasferite alla Stazione Appaltante.
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ART. 31. PIANI DI SICUREZZA

L’operatore economico, entro dieci giorni dalla stipula dell’accordo quadro e comunque prima della
consegna dei lavori relativi al primo OdL dovra trasmettere alla Stazione Appaltante un piano operativo di
sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. finalizzato alle definizioni di
dettaglio delle attivita di cantiere, conforme alle disposizioni riportate nel piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) disposto dal medesimo operatore ovvero, ove necessario
secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs 81/2008, al piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) redatto allo scopo in relazione alle condizioni particolari del singolo Odl.

Se necessario 1 piani di sicurezza vengono aggiornati durante 1’esecuzione del singolo OdL.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, vigila sull’osservanza dei piani di
sicurezza.

Le eventuali violazioni ai piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono motivo di risoluzione dell’accordo quadro e del singolo contratto d’appalto.

ART. 32. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti d’appalto relativi ai
singoli OdL.

La cessione comportera l'immediata risoluzione dell’accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello
stesso, I'incameramento dell’eventuale cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante
al risarcimento dei danni conseguenti ¢ delle maggiori spese sostenute.

E’ inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall’ Amministrazione
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori
nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. Essa puo disporre la risoluzione dell’accordo quadro prima
della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016.

L’ accordo quadro dovra inoltre intendersi risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti
casi:
— per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di affidamento
dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

— quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle
norme sul subappalto;

— quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

— quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;

— per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

— per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
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— per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’accordo
quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
all’immagine della Stazione Appaltante;

— per il mancato rispetto delle procedure previste all’art. 8 del presente Capitolato;

— per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo,
alla Stazione Appaltante;

— per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato;

— per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del
D.Lgs 50/2016;

— qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’accordo quadro, I’Impresa cumuli
penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’accordo quadro medesimo;

— nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione dell’accordo ¢ dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera
raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata e in tale caso la Stazione Appaltante, potra
concludere 1’accordo con il concorrente che segue in classifica in sostituzione di quello nei confronti del
quale ¢ intervenuta la risoluzione.

L’intervenuta risoluzione dell’accordo non esonera 1I’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori
gia ordinati in essere alla data in cui ¢ dichiarata.

Si stabilisce altresi che qualora I’esecutore del contratto/appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli
obblighi incombenti, ovvero sollevasse preventive eccezioni sull’interpretazione del Capitolato o dell’Elenco
Prezzi sara facolta dell’ Azienda di rescindere 1’accordo quadro, non procedendo all’aggiudicazione di nessun
altro lavoro all’esecutore del contratto in argomento. Esso sara inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno e
spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a profitto della quale sara intanto acquisita la cauzione depositata.

Oltre alla possibilita dell'’Amministrazione di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere 1’eventuale
cauzione definitiva, I'impresa sara tenuta nei confronti dell'’Amministrazione al pagamento degli indennizzi e
dei danni conseguenti per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Amministrazione
nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

L’esecutore del contratto non potra porre alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni
eventuali.

ART. 34. RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante, in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs 50/2016, per quanto
compatibile con l’art. 54, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo
delle opere non eseguite (in riferimento pertanto ai singoli Odl affidati ¢ non completati). Il decimo
dell’importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I’importo dei quattro quinti del prezzo

degli OdI affidati e non completati, depurato del ribasso d’asta, ¢ ’ammontare netto dei lavori eseguiti in
relazione ai medesimi Odl.
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CAPOI1I
Parte C: QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI

ART. 35. QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, debbano essere
accettati dalla direzione dei lavori e rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel presente
Capitolato o negli altri documenti contrattuali, nonché alle normative specifiche di settore.

Si richiamano pertanto, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/2000
parte vigente, le norme U.N.I, C.N.R., C.E.L. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente
legislazione.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

11 direttore dei lavori ha facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i
requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo I’introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa
non risultassero conformi alle condizioni contrattali. L' appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal
cantiere le forniture ed i materiali rifiutati dal direttore dei lavori e sostituirli a sue spese con altri idonei.
Potranno essere ammessi materiali speciali, purché siano ritenuti idonei ed autorizzati dalla direzione lavori.

ART.36. ACQUA

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di grassi o
sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

ART.37. MATERIALI INERTI PER MALTE E PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Gli aggregati per malte e conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, essere di tipo siliceo (o in
subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, provenire da rocce con elevata resistenza
alla compressione ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci.

E’ assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.

ART. 38. ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE

Gli elementi artificiali da impiegare nelle murature possono essere costituiti di laterizio normale o alleggerito
in pasta. Essi dovranno essere conformi alle prescrizioni della UNI EN 771.

ART. 39. INTONACI

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta costituita da un legante (calce-cemento-gesso), da un
inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti coloranti, additivi e
rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche seguenti:
e capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

e reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
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e impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
e effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

e adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

ART. 40. PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi
di copertura e quelli usati per altri strati complementari.

I prodotti vengono esaminati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione
puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

Le tegole e coppi di laterizio e calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate
secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI
9460.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
e i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e
minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci pit di 1 protuberanza; ¢ ammessa 1
protuberanza di diametro medio tra 7 ¢ 15 mm ogni 2 dm? di superficie proiettata;

- sbavature tollerate purche permettano un corretto assemblaggio;

o sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza £3%;
larghezza £3% per tegole e +8% per coppi;

sulla massa convenzionale ¢ ammessa tolleranza del 15%;

l'impermeabilita non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;

resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;

carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500
N.

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si fara riferimento
alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco
che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi,
solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome
del fornitore e le indicazioni di cui ai punti precedenti ed eventuali istruzioni complementari.

ART.41. PAVIMENTIE RIVESTIMENTI

Tutti 1 materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteristiche
riportate dalla normativa vigente.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (norma UNI EN ISO 10545) dovranno essere del materiale
indicato nell’elenco prezzi tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres,
ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua
secondo le norme UNI EN 14411, UNI EN ISO 10545-2 € 10545-3.

La resistenza all'urto dovra essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1,96 N/mgq. (0,20 Kg/mq) e la
resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmgq. (30 kg/cmq); per il coefficiente di usura saranno considerati
valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o
asfalto.
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Tutti 1 materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza,
uniformita e stabilita analoghi a quelli previsti per le pavimentazioni.

ART. 42. IDROPITTURE, PITTURE E VERNICI

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione ¢ dovranno essere
approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la qualita,

le modalita d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno essere
aperti al momento dell'impiego, ed i prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di
sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi.

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti
dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI 8757 e UNI 8759
ed UNICHIM vigenti.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro
richieste:

e dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

e essere traspiranti al vapore d'acqua;

e resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
e resistenza all'usura.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con modalita che le
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di finitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
direzione lavori.

Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle
opere finite (pavimenti, infissi, ecc.,) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni
eventualmente arrecati.

ART. 43. IMPERMEABILIZZAZIONI

Gli strati di impermeabilizzazione saranno costituiti da membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od
a caldo, singoli o pluristrato o da elastomalte armate; esse devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
e resistenza a trazione e alla lacerazione;

e resistenza al punzonamento statico e dinamico;

e flessibilita a freddo;

e stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

e stabilita di forma a caldo;

e impermeabilita all'acqua;

e permeabilita al vapore d'acqua;

e resistenza all'azione perforante delle radici;

e resistenza all’invecchiamento termico in aria ed acqua;

e le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629, oppure per i

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI AREA -
Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Cagliari

Lotto 2

24



prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.

ART. 44. IMPIANTI ELETTRICI, TV, TELEFONICI, CITOFONICI

I conduttori saranno in rame elettrolitico di prima fusione.

I tubi di protezione dei conduttori saranno realizzati con resine poliviniliche e, nei tratti richiesti (sotto i
pavimenti, con carichi particolari, etc.), avranno spessori adeguati.

Tutti gli interruttori avranno distanze di isolamento e contatti idonei alla tensione di esercizio, non dovranno
essere soggetti a surriscaldamenti o deformazioni, essere di facile manovrabilitd e con i dispositivi di
sicurezza richiesti.

Le morsettiere, le cassette, i comandi e le prese di corrente dovranno essere facilmente individuabili e di
immediata lettura od uso.

I conduttori avranno, salvo altre prescrizioni, sezione non inferiore a:
e 1,5 mmgq. per i circuiti luce/ segnalazione;
e 2.5 mmgq. per i circuiti F.M. e terra (singole utenze).
e 6,0 mmgq. per i circuiti di terra.
e [solamento minimo di grado 3.

I componenti devono essere conformi alle indicazioni contenute nell’elenco prezzi, alle prescrizioni di
sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun
ambiente (ad esempio le prese a spina rispondenti alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e 23-57).

La caduta di tensione massima ammessa sino all'utilizzo dovra essere del 4% per i circuiti luce e del 5% per
quelli di forza motrice.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni a riguardo presenti nel capitolato generale emanato con
D.M. 145/2000 parte vigente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.L e tutta la normativa specifica in materia.

ART. 45. IMPIANTI IDRO SANITARI

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, dovranno
soddisfare i seguenti requisiti:

e durabilita meccanica;

e robustezza meccanica;

e assenza di difetti visibili ed estetici;

e resistenza all'abrasione;

e pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
e funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra siintende comprovata se essi
rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543 e UNI EN 80 per gli orinatoi, UNI EN
14688 per i lavabi, UNI EN 14528 per i bidet.

I rubinetti sanitari, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:

e inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
e tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

e conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e
comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;
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e proporzionalita fra apertura e portata erogata;

e minima perdita di carico alla massima erogazione;

e silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

e facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

e continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i
rubinetti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con
certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme
tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc.
nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve
dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati
come riportato nella norma UNI 4542,

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle
azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una
regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme
UNI EN 274; la rispondenza ¢ comprovata da una attestazione di conformita.

Le tubazioni dell’impianto di adduzione e distribuzione devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
e inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
e non cessione di sostanze all'acqua potabile;
e indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
e superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;
e pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie di
norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI 9028, UNI EN ISO 7686, UNI EN 579,
UNI EN 580, UNI EN 712, UNI EN 713, UNI EN 714, UNI EN 715, UNI EN 969, UNI EN ISO 2505, UNI
ENISO 1167, UNI EN ISO 4671 e SS.UNILE13.08.549.0. Tale rispondenza deve essere comprovata da una
dichiarazione di conformita.

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva le cassette per 1'acqua (per vasi,
orinatoi e vuotatoi) devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

e troppopieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

e rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo tale che, dopo I'azione di
pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d'acqua che realizza la tenuta ai gas;

e costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte, per effetto di rigurgito;

e contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento (vedere la norma UNI EN ISO
5135).

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati
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come riportato nella norma UNI 4542,

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle
azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una
regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme
UNI EN 274; la rispondenza ¢ comprovata da una attestazione di conformita.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ART. 46. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati alla
produzione, diretta o indiretta, del calore, alla utilizzazione del calore, alla regolazione automatica e
contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi
competenti ¢ della marchiatura CE.

I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformita
rilasciato, secondo i casi, dall'LN.A.LLL. (ex L.S.P.E.S.L.) o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed
Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di
essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della
eventuale sostituzione.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni a riguardo presenti nel capitolato generale emanato con
D.M. 145/2000 parte vigente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.L e tutta la normativa specifica in materia.

La direzione dei lavori dovra accertare che i componenti impiegati siano stati omologati /o che rispondano
alle prescrizioni vigenti.

ART.47. INFRASTRUTTURE FOGNARIE

I materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:

e minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
e impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;

e resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con
particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

e resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa;
e resistenza agli urti accidentali.
In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

e conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate
dalle acque;

e stabilita di forma;
e durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN 1452 ed alle
Raccomandazioni LLP. ¢ conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Regolamento concernente i
materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
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I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato
artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti
stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea ¢ compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature
cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremita
rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.

I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP che ne assicura la
rispondenza alle norme UNI.

I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche
stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3 o UNI 1401-1.

I pozzetti prefabbricati in calcestruzzo dovranno avere adeguate caratteristiche di resistenza, le pareti interne
dovranno avere superficie liscia ed esente da asperita ed irregolarita.

I chiusini in ghisa sferoidale GS 500 avranno classe almeno C 250 e caratteristiche rispondenti alla norma
UNIEN 124.

Tutti 1 prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ART. 48. INFISSI

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti noncheé dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello
spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cio€ luci fisse non apribili) e serramenti (cio¢ con parti apribili); gli infissi
si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali € nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI

7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovranno essere garantite anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad azioni particolari, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La direzione dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) piu eventuali accessori, € mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del
prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti
dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante 'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di
dubbio o contestazione.
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Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi se presenti o comunque secondo le disposizioni della direzione
lavori.

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche,
acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel
tempo.

a) La direzione dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il
controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue
caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) € comunque

delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al
vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) La direzione dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o impartite di volta in volta. Per le
classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

L’attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154,
UNI EN 1155, UNT EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN
13241-1, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.

Tutti 1 prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

I serramenti omologati REI devono essere installati seguendo le specifiche indicazioni riportate nel
certificato di prova che, assieme all’omologazione del Ministero dell’Interno, alla dichiarazione della casa
produttrice di conformita al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovra
accompagnare ogni serramento. La ditta installatrice dovra inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il
serramento ¢ stato installato come specificato nel certificato di prova.

Parte D: MODALITA' ESECUTIVE DELLE LAVORAZIONI

ART. 49. SCAVIIN GENERE

Nell'esecuzione degli scavi in genere 'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinchée le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.
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La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato Generale
d'appalto.

Se dagli scavi in genere l'appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire 'acqua
naturalmente, ¢ in facolta della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno,
la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto
il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

11 volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,
verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la
direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante
l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
economia, e 'Appaltatore, se richiesto, avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante I’esecuzione delle murature, l'appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

ART.50. RINTERRI

Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti creatisi a seguito dell’esecuzione di scavi, e fino
alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, salvo quanto segue, fino al loro
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l'appaltatore credera di sua convenienza, purche i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione
dei lavori.

Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di
acqua si rammolliscono e si rigonfiano.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore.

ART.51. MURATURE

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, piattabande,
architravi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi e fori per:

e il passaggio delle canalizzazioni verticali;
e il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

e gli zoccoli, 1 dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali,
ecc.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi recipienti € mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
lateralmente e riempia tutte le connessure.
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La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né¢ minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate
con la parte interna.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Tutti 1 prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche
di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, materiali inerti per malte e per conglomerati cementizi ".

ART. 52. INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti delle murature, la malta poco
aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita, negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la direzione dei lavori.

ART. 53. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso parti o comunque lo scambio
igrometrico tra ambienti.

Lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in
fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione.

In fase di posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali
ausiliari (adesivi, ecc.), le modalita di realizzazione previste dalla direzione lavori e/o consigliate dal
produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita,
temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sara data all'esecuzione dei bordi, punti particolari,
risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

L’incollaggio dei manti impermeabili sara realizzato con la sovrapposizione dei teli per almeno 15/20 cm.

Le canne di esalazione emergenti dalle coperture dovranno essere protette da appositi bocchettoni in
neoprene di circa cm 35.

Le intersezioni con le superfici verticali dovranno essere protette come segue:

verra prima applicata una striscia di guaina lunga 30/50 cm, incollandola solamente sui bordi ma
perfettamente aderente all’angolo. Quindi si sovrapporra per 15-20 c¢cm il manto impermeabile orizzontale
sulla striscia di rinforzo gia messa, e successivamente verra incollata un’altra striscia di 40-50 cm che coprira
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il giunto formatosi tra la striscia di rinforzo e lo strato del manto impermeabile orizzontale, prolungandosi
per una larghezza adeguata sulla parete verticale.

I bordi terminali della impermeabilizzazione nelle pareti verticali saranno protetti con intonaco elastico di
adeguata resistenza, zoccolature in materiale lapideo o ceramico, o lamiera zincata da mm 1 e nel caso di

muretti di coronamento di limitata altezza la lamiera zincata verra risvoltata sulla sommita del muretto e
fissata allo stesso con sigillanti siliconici.

Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per
impermeabilizzazione. In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del
fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuita anche

nei punti particolari quali risvolti, asperita, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza di
polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale
alle ipotesi di progetto.

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione
corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo
con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni della direzione lavori e del
produttore per la loro realizzazione.

ART. 54. COPERTURE DISCONTINUE

La manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo dovra essere conforme a
quanto indicato nella norma UNI 9460.

In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli
accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalitd esecutive consigliate dal produttore nella sua documentazione
tecnica, ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita,
temperatura, ecc.) e di sicurezza.

Attenzione particolare sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove ¢ previsto 1'uso
di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi,
camini, ecc.).

Gli elementi di tenuta all'acqua (tegole o simili) dovranno rispettare le prescrizioni previste nell'articolo sui
prodotti per coperture discontinue.

ART. 55. SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI E
PAVIMENTAZIONI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a
seconda della loro funzione in:

e rivestimenti per esterno e per interno;

e rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

e rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni riportate nell’elenco prezzi e date dalla direzione lavori e a
completamento con le indicazioni seguenti.

Per le piastrelle di ceramica si procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di
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collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le
condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione
della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con
il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si
procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica,
planarita, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito

da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento.
Durante la posa si procedera come sopra descritto.

Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta
ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono
garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle
corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera
dovuto a variazioni termiche.

11 sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonch¢ evitare di essere sorgente

di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta
all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o
comunque la corretta esecuzione e stuccatura dei giunti la corretta forma della superficie risultante, ecc.

Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto descritto
per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite al rivestimento, 1’esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto
agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le
possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, 1'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nell’elenco prezzi e dalla direzione lavori (con prodotti
costituiti da pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e
devono rispondere alle indicazioni seguenti:

Su intonaci esterni o interni:
e tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
e pitturazione della superficie con pitture organiche;
e tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
e pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
e rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
e tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni dell’elenco prezzi ed in loro mancanza (od a loro
integrazione), secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori; le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

e criteri e materiali di preparazione del supporto;

e criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per
la successiva operazione;

e criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate al
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punto precedente per la realizzazione e maturazione;
e criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo punto.

Durante 1'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli strati,
la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione
dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonch¢ le prescrizioni relative alle
norme di igiene e sicurezza.

ART. 56. OPERE DI SERRAMENTISTICA

Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione e revisione di serramenti (infissi)
nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La posa dei serramenti deve essere effettuata secondo le prescrizioni seguenti.

Le finestre vanno collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dagli schemi costruttivi e
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

I1 giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste
al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

e assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

e gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cid
non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere 1'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

e il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 1'azione del vento o di
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
e assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);

e sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali
non tessuti, fogli, ecc.;

e curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei
lavori.

ART.57. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.
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Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi
d'elenco.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall' Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

ART. 58. IMPIANTI IDRICI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO

In conformita all’art. 6, c. 1, del D.M. 37/2008, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
alla regola dell’arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa
e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Si intende per impianto di alimentazione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi
erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto
pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nell’elenco prezzi e dalla
direzione lavori.

Si rispetteranno inoltre le prescrizioni seguenti e quelle fornite per i componenti; valgono altresi, quali
indicazioni ulteriori a cui fare riferimento, la norma UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN
806-3 sostituita in parte dalla UNI 9511.

Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo
svuotamento ¢ l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso
sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da

far mantenere la conformazione voluta;

la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire in prossimita di apparecchiature elettriche, od in genere

di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono
correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. Questi devono essere rivestiti con materiale isolante e
comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;

Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre rispettare le distanze minime nella posa degli apparecchi
sanitari (vedere la norma UNI 9182) e, quelle necessarie ai fini di garantire l'accessibilita degli spazi in base
al D.M. 236/1989 quando richiesto dalla direzione lavori.

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi
sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEI 64-8.

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con
bassi livelli di rumorosita, in fase di esecuzione si curera di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in
modo da non superare le velocita di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi
soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo. In fase di posa si curera I'esecuzione
dei dispositivi di dilatazione, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.
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L’impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle norme relative agli impianti idrici e alle
disposizioni della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).

Nel caso specifico verra utilizzata parte dell’impianto di scarico presente nel fabbricato. Il raccordo con la
colonna di scarico esistente avverra mediante tubature in polipropilene o PVC di adeguato diametro e
caratteristiche di resistenza. Le modalita di innesto della braga verranno determinate dall’esecutore e
comprenderanno tutte le lavorazioni e pezzi speciali necessari.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056

Nel suo insieme 1'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e
pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o0 non
previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema,
quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele
alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici.

I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi
verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie ¢ tra loro frontali ed i raccordi a T. I
collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in
modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di
velocita od altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad
opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori
del tratto di possibile formazione delle schiume.

I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali
almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a
100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile
chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.

Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente
ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a
seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di
passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in
modo da evitare punti di vincolo.

Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati.

Al termine dell'installazione dell’impianto idrico di alimentazione e scarico la direzione dei lavori verifichera
che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformita, le operazioni di
prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione, di risciacquo finale con acqua potabile e di tenuta
dell’impianto al fine di verificarne la corretta funzionalita.

ART. 59. INFRASTRUTTURE FOGNARIE

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati
nell'elenco prezzi, sottoposti all'approvazione della direzione lavori ed a loro completamento si rispetteranno
le prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

Valgono inoltre quali precisazioni ulteriori a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056 e il D.M. 37/2008.

Le parti componenti l'impianto devono essere installate in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione ¢ pulizia, permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni parte senza gravosi o
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non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve essere consentita I'estensione del
sistema, quando possibile, ed il collegamento ad altri sistemi analoghi.

11 carico, il trasporto con qualsiasi mezzo, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti

con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed
adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in
genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni ¢ sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovra predisporsi quanto
occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, 1 pezzi speciali e gli accessori da installare.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con
particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle
operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo
tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in
cui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo ripristino.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che
possa danneggiare tubi e rivestimenti.

I1 letto di posa consistera, nei casi in cui € prescritto dalla direzione dei lavori per costituire un supporto
continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o
terra non argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati
sotto la generatrice del tubo che vi verra posato.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non ¢ possibile togliere tutte le asperita, lo spessore del
letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri
appoggi discontinui.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non siano
previsti organi di scarico e di sfiato.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele
¢ a carico dell'Appaltatore.

Accorgimenti analoghi dovranno essere tenuti per la posa in opera dei pozzetti, questi dovranno essere
stagni, nelle giunzioni con le tubazioni non dovranno verificarsi fuoriuscite di liquami.

ART. 60. IMPIANTI ELETTRICI, TV, TELEFONICI, CITOFONICI

Gli impianti elettrici, TV, telefonici, citofonici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla
normativa vigente ed in particolare al D.M. 37/2008. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in
conformita alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
€conomico europeo.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed
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impianti.
A tale scopo si puo fare riferimento alla CEI 64-50, CEI 103-1 ove non diversamente specificato.

E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze
dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

La direzione dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza
di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto.

Al termine dei lavori sara onere dell’installatore rilasciare la dichiarazione di conformita dell'impianto
realizzato, come precisato nella, che attestera che lo stesso ¢ stato eseguito a regola d'arte. Raccogliera inoltre
la documentazione piu significativa per la successiva gestione € manutenzione.

ART. 61. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

In conformita all’art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti
secondo la regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente
normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Parte E: NORME DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 62. SCAVIIN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

e per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

e per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua a quota non superiore a 20 cm dal fondo dello scavo;

e per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

e per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,

attorno ¢ sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, ¢ sopra le fognature o drenaggi

secondo le sagome definitive di progetto;

e per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

e per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

Per scavi a larga sezione o di sbancamento il volume verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

gli scavi a sezione ristretta saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di

scavo per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto
scavo di sbancamento non viene effettuato.
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Al volume cosi calcolato si applicheranno i1 prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso ¢ compensato con il prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato da tali strutture.

ART. 63. RINTERRI

I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in
opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per
gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

ART. 64. MURATURE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli
intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'appaltatore,
I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del
volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito,
ed ¢ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per
questi ultimi muri € pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la
posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pit.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con 'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto ¢ diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione

di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

ART. 65. INTONACI E IMPERMEABILIZZAZIONI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra
pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, ¢ pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso 'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
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della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

[ prezzi dell'elenco per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, sono comprensivi
dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i
vuoti di qualunque dimensione essi siano.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tali norme verranno utilizzate anche per la misurazione delle impermeabilizzazioni.

ART. 66. TINTEGGIATURE, COLORITURE VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali ¢ sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per le opere di ferro lavorato, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, sara computata la loro superficie
complessiva, misurata in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili
accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione, tutte le coloriture o verniciature si intendono
eseguite su ambo le facce.

ART. 67. INFISSI

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, saranno valutati o a cadauno elemento o al metro
quadrato misurato da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza
tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.

Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, gli accessori di ferramenta, nonché tutti gli oneri derivanti
dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Tutti gli infissi dovranno corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.

ART. 68. OPERE IN FERRO

Tutti i lavori in ferro o metallo lavorato saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della
loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore.

ART. 69. GRONDE E PLUVIALI

Gronde e pluviali saranno misurati al metro lineare in opera, senza cio¢ tener conto delle parti sovrapposte,
intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe, cravatte e pezzi
speciali di qualunque materiale.

ART.70. PAVIMENTI

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere
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stesse.

ART.71. RIVESTIMENTI

I rivestimenti di piastrelle verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione
delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la
preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.

ART.72. IMPIANTI IDRO-SANITARI E DI RISCALDAMENTO

Le tubazioni in polietilene e PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata
misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, gli
sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.

Gli apparecchi verranno valutati cadauno elemento.

ART. 73. IMPIANTIELETTRICI, TV, TELEFONICI, CITOFONICI

Le linee elettriche saranno valutate al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale esse sono attestate. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i
capi corda ed i marca cavi.

Le apparecchiature e i punti luce in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e
tipologie, sono sempre da considerarsi compresi i cablaggi ¢ la quota parte di linea principale
d’alimentazione. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.

Linee elettriche ed apparecchiature dovranno avere le caratteristiche indicate nell’elenco prezzi.

ART. 74. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Durante la realizzazione degli impianti si intendono comunque compensate, quando necessarie, le seguenti
prestazioni:

e scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

e apertura e chiusura di tracce o in alternativa realizzazione di canalizzazioni a vista, predisposizione e
formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;

o muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;

e fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

e manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera
di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

e imateriali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni e lo smaltimento ivi compresi i
relativi oneri;

e scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
e ponteggi di servizio interni ed esterni.

ART.75. INFRASTRUTTURE FOGNARIE
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La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua
degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali,
la cui fornitura e posa in opera € compensata con prezzi a parte.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna delle flange.

ART.76. MANODOPERA

La manodopera per 1’esecuzione di eventuali lavori in economia verra compensata tramite il computo e la
contabilizzazione delle ore effettivamente impiegate per 1’esecuzione delle opere in argomento.

Gli operai per eventuali lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la
direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti

dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART.77. NOLEGGI

I noli necessari per I’esecuzione di eventuali lavori in economia verranno compensati tramite il computo ¢ la
contabilizzazione delle ore effettivamente impiegate per 1’esecuzione delle opere in argomento.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'gppaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per il noleggio degli autocarri, dei mezzi d’opera e delle macchine operatrici in genere il prezzo verra
corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa
o perditempo.

ART.78. TRASPORTI

I trasporti necessari per I’esecuzione di eventuali lavori in economia verranno compensati esclusivamente
tramite il computo e la contabilizzazione del numero di viaggi effettivamente eseguiti per I’esecuzione delle
opere in argomento, come da elenco prezzi.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera
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del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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