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SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI 

- SCHEMA DI CONTRATTO - 

 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO  -------------  

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA 

RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI AREA 

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Cagliari -------------------------------------------  

Lotto 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

CIG: ____________________    

L’anno __________, nel giorno ___________ del mese di ________, (__/__/____) in 

Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, nella sede di Cagliari dell’Azienda Regionale 

per  l’Edilizia  Abitativa,  di  seguito  denominata  anche  <<  AREA  >>  ovvero  << 

Stazione Appaltante >>, sono personalmente presenti:  

l’Ing.  __________  (C.F.  __________________),  nato  a  ____________  (___)  il 

__/__/____ il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Cagliari della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 

03077790925, Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla 

sottoscrizione  dei  contratti  in  virtù  del  disposto  di  cui  all'art.  17,  comma  3,  dello 

Statuto  di  AREA,  e  dell’art.8,  comma  3  della  Legge  Regionale  13.11.1998,  n.  31, 

s.m.i.,  domiciliato  per  la  carica  che  riveste  presso  la  sede  di  AREA  e  il  Sig. 

___________________  (C.F.  __________________)  nato  a  __________________ 

(__) il __/__/____ il quale interviene nella sua qualità di _______________ 

dell'Impresa _________________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la 

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di __________ al numero 
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___________ dal __________, R.E.A. ______, Partita I.V.A. ___________, Codice 

Fiscale ___________; domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della 

stessa  Impresa  a  _______________  (__)  in  via  __________________,  il  quale 

dichiara  di  intervenire  al  presente  contratto  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse 

dell’Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di 

__________________,  di  seguito  nominato  per  brevità  anche  <<  Esecutore  del 

contratto >>.-------------------------------------------------------------------------------------------  

I QUALI PREMETTONO 

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con 

Determinazione n.____ del __________ ha approvato il progetto definitivo 

(relazione  tecnica,  schema  di  contratto,  capitolato  d’oneri,  elenco  prezzi,  analisi 

prezzi, relazione concernente la sicurezza in cantiere, relativo all’accordo quadro con 

un  operatore  economico,  ex  art.  54,  D.Lgs  50/2016  dei  lavori  di  manutenzione 

finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta di proprietà di AREA - 

Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari relativamente a: 

Lotto 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

CIG: _________________; ------------------------------------------------------------------------  

-  che  l’ammontare  complessivo  del  QuadroTecnico  Economico,  approvato  con  la 

Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari 

n.____ del __/__/______ risulta essere il seguente: € 266.543,76; ------------------------  

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con 

Determinazione n.____  del  __________ha indetto l’esperimento di  gara / gara 

informale  volta  alla  definizione  del  suddetto  accordo  quadro,  da  concludere  con  il 

criterio  del  minor  prezzo  di  cui  all’art.  95  comma  4  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016 

determinato mediante  massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con 
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l’operatore economico che avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi di 

seguito riportati: --------------------------------------------------------------------------------------  

– CIG: _______________; -------------------------------------------------------------------------  

Lavori a misura 

Sicurezza non soggetta a ribasso 

Totale importo lavori a base d’asta 

 € 198.000,00  

 € 5.940,00  

 € 203.940,00 

- che con Determinazione n.__ del __________ il Direttore del Servizio 

________________ ha approvato lo schema del bando di gara / della lettera d’invito, 

l’unito disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalità di espletamento 

delle procedure di scelta dei contraenti; ---------------------------------------------------------  

- che nel verbale di gara reso in data __________, l’Impresa 

<<_________________>>,  con  sede  in  Via  _____________,  n.___,  __________  è 

risultata  prima  migliore  offerente  avendo  offerto  un  prezzo  di  €  ____________  al 

netto  degli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  pari  ad  un  ribasso  del 

_____% sull’elenco prezzi posto a base d’asta; ------------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio __________________ con Determinazione n.____ del 

__________  ha  approvato,  per  l’accordo  quadro  suddetto,  il  verbale  di  gara  / gara 

informale; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio __________________ con Determinazione n.____ del 

__________ ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore della suddetta Impresa;   

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase 

di gara e antimafia, pertanto l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro è 

divenuta efficace; ------------------------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Contratto le parti sopra costituite,-------------------------------------------------  
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -------  

Articolo 2 

(Oggetto del Contratto) 

Il  presente  Contratto  riguarda  l’accordo  quadro  (art.  54  D.Lgs  50/2016  in  base  al 

quale  affidare  in  appalto  i  lavori  di  manutenzione  finalizzati  al  recupero  e  alla 

riparazione  di  alloggi  di  risulta di  proprietà  dell’AREA  –  Servizio  Territoriale 

Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli elaborati progettuali, nel Lotto 2 – 

CIG: _______________ ----------------------------------------------------------------------------  

I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  modalità  e  le  procedure  stabilite  nel 

capitolato  d’oneri,  nell’elenco  prezzi,  nel  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ove 

previsto o in alternativa nel Piano Sostitutivo della Sicurezza e nel piano operativo di 

sicurezza presentato dall’Impresa che, anche se non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -----------------------  

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione 

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------  

Articolo 3 

(Descrizione sommaria delle opere) 

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1. Esso 

riguarda  la  manutenzione  straordinaria  e  riparazione  degli  immobili  di  proprietà 

dell’AREA – Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli 

elaborati  progettuali,  sulla  base  delle  esigenze,  manifestate  di  volta  in  volta,  dalla 

Stazione Appaltante.  Tali immobili  hanno prevalente destinazione abitativa ma 
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possono essere adibiti anche ad usi diversi. -----------------------------------------------------  

Articolo 4 

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro) 

Il singolo appalto/ordine di lavoro verrà aggiudicato in base alle esigenze manifestate 

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel 

capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso. --------------------------------------  

Articolo 5 

(Corrispettivo contrattuale) 

L’importo globale dell’accordo quadro è pari ad € ___________ di cui € 

_______________ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. -------------------------  

Il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi è pari al _________,____ %. -------------------  

Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una 

somma,  a  titolo  di  anticipazione,  pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  del 

contratto,  da  erogare  dopo  la  sottoscrizione  del  contratto  medesimo  ed  entro  15 

(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.-------------  

Il  corrispettivo  del  singolo  contratto  d’appalto/ordine  di  lavoro  sarà  determinato  a 

misura ai sensi dell’art. 3 comma  1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del 

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrisponderà all’importo netto dei lavori 

determinato  di  volta  in  volta  sulla  base  delle  esigenze  della  Stazione  Appaltante, 

scontato  del  ribasso  contrattuale,  pari  al  _________%,  al  quale  verrà  sommata  la 

quota  relativa  agli  oneri  per  la  sicurezza,  stimata  analiticamente  per  ogni  singolo 

contratto d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. 

50/2016 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. ---------------------  

Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base 

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla 
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tipologia dei lavori eseguiti. -----------------------------------------------------------------------  

Articolo 6 

(Invariabilità del corrispettivo) 

Si applica il << prezzo chiuso >>, non è consentita la revisione dei prezzi e non si 

applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile.  -----------------------------------------  

Articolo 7 

(Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

d’Accordo Quadro: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i. 

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente 

Contratto; b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; c) l’Elenco dei Prezzi (EP); d) il 

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) / il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); e) 

il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (POS);  f)  il  Bando  di  gara  /  la  lettera  d’invito  e 

l’unito disciplinare; g) l’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. -----------------  

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) è costituito 

dai  documenti  di  cui  al  presente  articolo  e,  secondo  quanto  riportato  all’art.  7 

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione 

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessità 

dell’intervento  da  eseguire,  dagli  altri  elaborati  progettuali  redatti  dalla  Stazione 

Appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

I documenti di cui alle lett. b), c), d), e) sono stati preventivamente sottoscritti dalle 

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benchè non materialmente 

allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.  ---------------------------  

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 
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l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori 

per  le  conseguenti  decisioni  e  provvedimenti.  Se  le  discordanze  si  riferiscono  a 

caratteristiche  di  dimensionamento,  saranno  ritenute  valide  le  indicazioni  riportate 

negli  elaborati  particolareggiati  e  di  calcolo.  In  ogni  caso  dovrà  ritenersi  nulla  la 

disposizione  che  contrasta  o  che  in  minor  misura  collima  con  il  contesto  delle 

prescrizioni  e  disposizioni  riportate  nei  rimanenti  atti  contrattuali.  Tuttavia,  fatto 

salvo quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) 

Capitolato d’Oneri; 3) Elenco Prezzi. ------------------------------------------------------------  

Articolo 8 

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

L’esecutore  del  contratto  è  obbligato  a  costituire  la  garanzia  definitiva  mediante 

fidejussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 9 

(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio 

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed 

ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono 

fatte  dal  Direttore  del  Lavori  ovvero  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  a 

mani proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso 

il  domicilio  sopra  eletto,  ovvero  mediante  invio  di  posta  elettronica  certificata 

all’indirizzo  ____________________.  Ogni  variazione  del  domicilio  deve  essere 

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. --------------------------------------  

La contabilità dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato 

d’Oneri,  in  particolare  all’art.  8,  è  eseguita  attraverso  la  registrazione  delle  misure 
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rilevate  direttamente  in  cantiere,  il  corrispettivo  è  determinato  moltiplicando  le 

quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso del ___%. 

Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. -----------------  

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  lett.a)  del  D.M.  145/2000  (Capitolato  Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno 

effettuati  mediante  l’emissione  di  bonifici  sul  c/c  n._____________,  intestato  a 

___________________________, acceso presso l’Istituto bancario denominato 

“_____________________”, Agenzia di ______________, Codice IBAN 

__________________________________________. ----------------------------------------  

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite agli artt. 29 e 30 del Capitolato 

d’oneri. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le  persone  autorizzate  a  riscuotere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme  ricevute  in 

conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti: 

_____________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______; ------------------  

______________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______. ------------------  

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna 

a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento 
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della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 10 

(Termini di esecuzione e penali) 

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di 

cui  all’art.  2  del  presente  Contratto  e  all’art.  1  dell’allegato  Capitolato  d’oneri, 

devono essere consegnati e ultimati nell’arco del 2016, salvo dilazione della Stazione 

Appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. -------------------------------------------  

I  lavori  eseguiti  in  base  al  singolo  appalto  affidato  ai  sensi  del  presente  accordo 

quadro  devono  essere  iniziati  e  conclusi  nei  tempi  e  con  le  modalità  di  cui  al 

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8. ------------------------------------  

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16 

dell’allegato Capitolato d’Oneri. ------------------------------------------------------------------  

Articolo 15 

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 16 dell’allegato 

Capitolato d’Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016. -----------------------------------------  

Articolo 16 

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. parte vigente, ed a quanto specificato 

nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per quanto 

applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono 
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compensati nei prezzi d’elenco:  ------------------------------------------------------------------  

a)  adozione  nell'esecuzione  dei  lavori  di  procedimenti  e  cautele  necessarie  per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute  nel  D.Lgs  81/2008  e  s.m.i.,  e  di  tutte  le  norme  in  vigore  in  materia  di 

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per 

gli  allacciamenti  ai  pubblici  servizi,  per  la  realizzazione  di  accessi  carrabili  ed  in 

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di 

energia  elettrica  per  il  funzionamento  dei  macchinari  e  illuminazione  del  cantiere, 

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, 

che  qualora  non  assicurata  dalla  conduttura  di  adduzione  si  dovrà  approvvigionare 

mediante trasporto con mezzi idonei; d) verifica degli eventuali calcoli statici allegati 

al  progetto;  e)  deposito  presso  la  Direzione  dei  Lavori  nei  termini  prefissi  dallo 

stesso  di  tutte  le  notizie  relative  all'impiego  della  manodopera;  f)  fornitura  ed 

installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla 

Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche 

ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.18,  comma  6,  della  L.  19.03.1990,  n.55;  g) 

fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di 

segnalazione  notturna  nei  punti  prescritti  e  di  quanto  altro  venisse  indicato  dalla 

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo ditta 

specializzata,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  della  zona  di  lavoro  per  rintracciare  e/o 

rimuovere  impianti  a  rete  e  manufatti  di  qualsiasi  specie,  in  modo  da  evitare  il 

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al 

lavoro  e  terze  persone;  pertanto,  in  caso  di  incidente  che  potesse  verificarsi  per 

inosservanza  dell’obbligazione  ovvero  per  incompleta  e  poco  diligente  bonifica,  è 
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sempre responsabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la 

Stazione  Appaltante;  i)  mantenere  il  transito  pedonale  e  veicolare  in  condizioni  di 

sicurezza,  assicurando  le  segnalazioni  luminose  sia  diurne  che  notturne,  oltre  ad 

assumere  tutte  le  altre  opere  precauzionali  volte  ad  evitare  incidenti  e  danni  alle 

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i 

casi  sollevata  la  Stazione  Appaltante  ed  il  suo  personale  dipendente  da  qualsiasi 

pretesa,  anche  in  presenza  di  risvolti  giudiziari  che  potessero  provenire  da  terzi  e 

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero 

verificati; l) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle 

opere  eseguite  od  in  corso  di  esecuzione  alle  persone  addette  a  qualunque  altra 

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti 

dal  presente  Contratto  nonchè  alle  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto 

della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o 

totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di 

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione 

Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, 

come dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore del Contratto non potrà pretendere alcun 

compenso; m) installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità 

e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione 

Appaltante;  detti  locali  dovranno  avere  una  superficie  idonea  al  fine  per  cui  sono 

destinati,  con  un  arredo  adeguato  ed  essere  dotati  di  adeguati  servizi  igienici  e  di 

idoneo smaltimento dei liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente 

rispettati  anche  nel  caso  in  cui,  per  la  natura  delle  opere  da  eseguire,  si  rendano 

necessarie  più  installazioni;  sono  anche  compresi  gli  oneri  per la  sua  rimozione  al 

completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione 
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del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale; n) 

esecuzione  ed  esercizio  delle  opere  ed  impianti  provvisionali,  qualunque  ne  sia 

l'entità,  che  si  rendessero  necessarie  sia  per  deviare  eventuali  flussi  d'acqua  e 

proteggere da esse scavi, murature e altre opere, sia per provvedere al 

prosciugamento  delle  acque  stesse,  provenienti  da  infiltrazioni  già  esistenti  o  da 

cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; o) formazione dei movimenti di 

terra  ed  ogni  altro  onere  relativo  all'impianto  del  cantiere  attrezzato,  in  relazione 

all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 

stesso  con  solido  steccato  in  legno,  in  muratura,  o  metallico,  secondo  la  richiesta 

della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito 

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; p) provvedere, a 

sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei 

materiali,  allo  scarico  e  al  trasporto  nei  luoghi  di  deposito,  situati  nell'interno  del 

cantiere,  ossia  a  piè  d'opera,  secondo  le  disposizioni  della  Direzione  dei  Lavori, 

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei 

manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte 

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata, 

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni 

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore 

del Contratto; q) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni per 

impedire  il  sollevarsi  della  polvere;  r)  la  pulizia  quotidiana  e  lo  sgombero  dei 

materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; s) osservanza delle norme contenute 

nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; t) 
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rispondere  in  ogni  caso  alla  buona  riuscita  delle  opere,  anche  di  quelle  eseguite 

mediante  l'impiego  di  materiali  forniti  dalla  Stazione  Appaltante;  nel  caso  in  cui 

l'esecutore del contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà 

esimersi da ogni responsabilità solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla 

Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto 

mediante  presentazione  di  referti  originali  rilasciati  in  merito  ai  materiali  da  un 

competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, 

delle  fotografie  relative  alle  opere  contrattuali  sia  in  corso  di  esecuzione  che  ad 

ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta 

fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la denominazione 

dell’opera  e  la  data  del  rilievo  fotografico;  v)  divieto  di  avvalersi  direttamente  od 

indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Stazione 

Appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Contratto e di servirsi 

degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che occorressero; aa) 

sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori 

dei  mezzi  d'opera,  degli  impianti  di  sua  proprietà  e  dei  materiali  di  rifiuto  lasciati 

dall’Esecutore del Contratto o da altre ditte o maestranze e completa pulizia 

dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà 

della  Stazione  Appaltante  in  attesa  della  posa  in  opera,  e  quindi,  ultimati  i  lavori, 

trasporto  dei  materiali  residuati  nei  magazzini  o  nei  depositi  che  saranno  indicati 

dalla  Direzione  dei  Lavori;  ac)  custodia e  buona  conservazione  delle  opere  fino  al 

collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in 

consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento 

degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e 

privati  antistanti  le  opere  da  eseguire;  tra  tali  oneri  sono  compresi  l'aggottamento 
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delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero 

delle  nevi,  e  la  realizzazione  delle  opere  a  tutela  e  conservazione  dei  manufatti 

dall'azione  di  agenti  atmosferici;  è  anche  compreso  l'onere  per  la  protezione  dei 

marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi 

genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) 

oneri  relativi  a  prove  o  analisi,  ancorché  non  prescritte  nel  Capitolato d’oneri, 

ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio 

insindacabile  della  Direzione  dei  Lavori  o  dell'organo  di  collaudo  o  deputato  al 

rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico 

dell'Esecutore del Contratto in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione 

gli oneri definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; dei campioni prelevati si 

potrà ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo  munendoli di suggelli a firma 

del Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi più adatti a 

garantirne l'autenticità; su richiesta della Direzione dei Lavori  potranno essere 

sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e 

le  apparecchiature  che  l’Esecutore  del  Contratto  fornirà;  a  tali  prove  presenziano  i 

rappresentanti  della  Stazione  Appaltante  e  l’Esecutore  del  Contratto  sarà  tenuto  a 

rimborsare alla Stazione Appaltante le spese all’uopo sostenute; ae) consentire prima 

che  intervenga  il  collaudo  provvisorio  o  l’emissione  del  certificato  di  regolare 

esecuzione  provvisorio  l'uso  anticipato  dell'opera  previa  richiesta  della  Stazione 

Appaltante, senza che l'Esecutore del Contratto abbia diritto a speciali compensi; af) 

risarcimento  degli  eventuali  danni  che  in  conseguena  dell’esecuzione  dei  lavori 

fossero  arrecati  a  proprietà  pubblica  e  privata  nonché  a  persone, restando  liberi  ed 

indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.  ------------------------------------------  

Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore del Contratto dovrà tenere conto della 
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situazione  idrica  della  zona,  assicurando  il  discarico  delle  acque  meteoriche  e  di 

rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti 

e dalle aree cortilizie.  -------------------------------------------------------------------------------  

Qualora  l'Esecutore  del  Contratto  non  adempia  a  tutti  questi  obblighi,  la  Stazione 

Appaltante  sarà  in  diritto,  previo  avviso  scritto  e  non  ottemperato  entro  il  termine 

fissato,  di  agire  direttamente  per  rimuovere  gli  inadempimenti  e  addebitandone  le 

spese all'Esecutore del Contratto.  ----------------------------------------------------------------  

Articolo 25 

(Risoluzione contrattuale) 

Si richiama espressamente l’art. 31 dell’allegato Capitolato d’Oneri. ---------------------  

Articolo 26 

(Subappalto) 

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate  lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal 

presente accordo quadro, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla gara 

d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni.-----------------------------  

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore  del  Contratto  ha  dichiarato  nell’istanza  di  partecipazione  alla  gara  di 

voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni: -------------------------------------------  

- per la categoria prevalente : ___________________________________________;   

I predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalità, condizioni e limiti 

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione di gara e dal 

Capitolato d’oneri. -----------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 27 

(Ultimazione dei lavori e collaudo) 
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La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  prendere  in  consegna  anticipata, 

parziale o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo 

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ------------  

Ai  sensi  dell’art.  102  comma  2  del  D.Lgs  50/2016.  e  dell’art.  237  del  D.P.R. 

207/2010  e  s.m.i.  per  i  lavori  di  cui  al  presente  accordo  quadro  viene  emesso  un 

certificato di regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, 

qualora ne ravvisi  la necessità, procedere con l’emissione di un  certificato di 

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Pertanto  l'accettazione  dei  lavori,  fatta  salva  la  riserva  di  cui  al  primo  capoverso, 

avviene con l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ----  

Il certificato  assume carattere definitivo  decorsi  due anni  dalla sua emissione, 

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. -------------------  

Salvo  quanto  disposto  dall'art.  1669  del  Codice  civile,  l'Esecutore  del  Contratto 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo.  ---------------------------------------------------------  

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla  gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  del  Contratto  fino 

all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione.  -----  

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato 

d’Oneri. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 28 

(Definizione delle controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente 
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accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo  bonario, ovvero  non  risolte mediante  transazione, sono demandate 

all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.--------------------------  

Articolo 29 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa 

l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  che  disciplinano  la  materia. Titolare  del 

trattamento è l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Via Cesare Battisti, 6 –  

09123 Cagliari. 

Articolo 30 

(Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma 

digitale.  Il  presente  contratto  è  regolarizzato  ai  fini  dell’imposta  di  bollo  mediante 

l’apposizione  di  n.  5  contrassegni  telematici  dell’importo  di  €  16.00  che  vengono 

apposti sulla copia analogica conservata agli atti dell’Ufficio. -----------------------------  

_____________________                                                            AREA             
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