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Nuoro, 21/11/2016

BORTIGALI - LAVORI DI RECUPERO DELLA COPERTURA DI UN 
FABBRICATO IN VIA STAZIONE 15
PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Territoriale Gestione Immobili Nuoro

Il Progettista:
geom. Francesco Ghisu
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Messa in opera di ponteggio tubolare per il rifacimento di intonaco, tinteggiature, messa in opera di gronde o
1 pluviali, ripristino di calcestruzzi, su pareti esterne.

SOMMANO mq 734,00 16,00 11´744,00

2 Manto impermeabile prefabbricato ad elevata resistenza meccanica,realizzato da un compound a base di
10 elastomeri paraffinici e idrocarburi, armato con tessuto non tessuto in poliestere, posto in opera con giunti

opportunamente sfalsati incollato a fiamma su primer, questo compreso. Dello spessore di mm. 4.
SOMMANO mq 239,90 18,00 4´318,20

3 Manto di copertura in tegole di cemento pressato colorato murate con malta ordinaria o schiuma, in opera nel
11 rispetto delle norme UNI 2621 e 8635/1/13 e di tut te le prescrizioni e gli oneri di cui al Capitolato Speciale di

Appalto.
SOMMANO mq 143,00 45,00 6´435,00

4 Pavimentazione in piastrelle klinker di qualsiasi formato, in opera su letto di malta cementizia, compreso il
12 massetto di sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti, con le disposizioni di cui al Capitolato Speciale

d'Appalto, ogni altro onere compreso.
SOMMANO mq 79,98 40,00 3´199,20

5 Zoccoletto battiscopa in gres porcellanato dello spessore di cm. 1 in opera con malta cemen tizia e speciale
13 collante. a) Dell'altezza di Cm. 7.5

SOMMANO m 45,80 8,50 389,30

6 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in alluminio, del tipo preverniciato, dello spessore di mm.1 e lo
14 sviluppo della sezione di mm 500, com pleto di cicogna ogni 150 cm., pezzi speciali di raccordo, collanti, opere

murarie, escluso l'onere del ponteggio.
SOMMANO m 20,00 37,00 740,00

7 Fornitura e posa in opera di pluviale a sezione circolare del diametro di mm 100 in opera compresi i collari di
15 fissaggio uno ogni 150 cm su zanche a murare, verniciature e ogni altro onere e magistero. In alluminio

preverniciato.
SOMMANO m 40,00 27,00 1´080,00

8 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/
16 m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m

sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 e rete metallica
zincata a maglie larghe. Fornitura per altezza pari a m 2,00

SOMMANO m 82,00 14,00 1´148,00

9 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con
17 tavole d'abete spessore min. mm. 25. montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO mq 5,00 20,00 100,00

10 Impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche per cantiere (10 kW), costituito da conduttore di
18 terra in rame isolato direttamente

interrato da 25 mmq e almeno n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri in apposito pozzetto con chiusino;
collegamento delle
baracche, del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 omh) e di tutte le masse estranee con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. Il tutto eseguito secondo il Decreto del ministero dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37. Impianto unico per tutto il cantiere ma valutato per ogni fabbricato da
costruire

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

11 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
19 esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.. illustrazione di particolari

procedure o fasi di lavoro, redazione ed acquisizione del piano di lavoro delle imprese, verifica e aggiornamento
del cronoprogramma. Consegna di materiale informativo ai lavoratori. criticita' connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori). approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni che non rientrano nell'ordinarieta'. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

SOMMANO  cadauno 1,00 50,00 50,00

12 Rimozione di pluviali o canali di gronda, di qualsiasi tipo (PVC, Eternit, lamiera, etc), compreso lo smontaggio
2 di zanche, collari o cicogne, l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto delle

materie di risulta.
SOMMANO m 40,00 15,00 600,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30´303,70

13 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler
20 e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m² 5).

montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO cad 1,00 816,00 816,00

14 Segnaletica cantieristica da parete in alluminio o PVC o altro materiale, resistente alle intemperie, di qualsiasi
21 forma e dimensione

SOMMANO cadauno 5,00 10,00 50,00

15 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso, specifico per coibentazione di solai
22 calpestabili, in opera secondo le indicazioni del produttore sia per tecnica di posa che per i materiali di fissaggio

e protezione, dello spessore di cm 10, con massetto superiore in malta armata di apposita rete per uno spessore
medio di cm 4,  ogni altro onere e magistero compreso.

SOMMANO mq 153,48 21,00 3´223,08

16 Demolizione del manto di copertura a qualsiasi altezza in tegole di qualsiasi tipo, compreso l'onere della pulitura
3 e accatastamento delle tegole recuperabili e del trasporto a rifiuto delle materie di risulta.

SOMMANO mq 143,00 25,00 3´575,00

17 Rimozione di pavimenti in marmette di cemento, piastrelle in gres o simili posti in opera a mezzo di malta o
4 colla compreso il trasporto a rifiuto del materiale inservibile compreso il sottofondo fino ad un piano utile per la

ricostruzione della nuova sovrastruttura prevista. Compreso ogni onere e magistero per il parziale, anche se
limitato recupero.

SOMMANO mq 79,98 28,00 2´239,44

18 Demolizione di intonaci e rinzaffi compresa accurata pulizia, con lavaggio a getto ener gico, dei paramenti
5 murari allo scopo di asportare completamente la polvere, detriti parti di malta degradata ed inconsistente, fino al

vivo della muratura, escluso l'onere del ponteggio, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e di ogni
altro onere. a) demolizione intonaci esterni.

SOMMANO mq 96,96 15,00 1´454,40

19 Intonaco civile esterno completo a tre strati dello spessore minimo di cm 1.5, costituito da rinzaffo, arriciatura e
6 rifinitura a fratazzo fine, in malta bastarda o malta premiscelata, da applicarsi su superfici esterne, verticali od

orizzontale, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 96,96 19,00 1´842,24

20 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno cm.
7 1.00, tirata con regolo per la livellazione della superficie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. b) con malta di cemento su piani inclinati.
SOMMANO mq 136,00 14,00 1´904,00

21 Ripristino di struttura in calcestruzzo deteriorato, quali travi, pilastri, gradini, cornicioni, balconi, etc., da
8 eseguirsi come segue. 1^ Fase: esportazione di tutte le parti in calcestruzzo mosse o friabili o deteriorate. 2-

Fase: messa a nudo dell'armatura arrugginita, mediante spazzolatura e scartavetratura per asportare tutta la
ruggine, fino ad avere tutte le suPerfici metalliche completamente lucide e pronte ad accogliere adeguato
prodotto risolutore della ruggine. Le superfici metalliche, cosi' preparate, andranno infine rivestite con prodotto
anticorrosivo a base di resine epossidiche. 3^ Fase: la ripresa del getto, dovra' essere eseguita dopo che le
superfici interessate saranno state impregnate con prodotti che ne facilitino l'adesione, in ragione di almeno gr.
200/mq. La malta per i riporti dovra' essere del tipo strutturale antiritiro preconfezionata, dovra' avere resistenza
a pressione a 28 giorni superiore a 500 Kg/mq. In opera ogni altro onere compreso; da misurarsi su tutte le
superfici trattate.

SOMMANO mq 45,45 96,00 4´363,20

22 Ripristino di intradosso di solaio, solette, balconi, mantovane e sporgenze varie in laterocemento, consistente in:
9 asportazione di tutte le parti di laterizio ecalcestruzzo mosse o friabili o deteriorate, messa a nudo dell'armatura

arriginita, mediante spazzolatura e scartavetratura per asportare tutta la ruggine. Le superfici metalliche, cosi'
preparate, andranno infinite rivestite con prodotto anticorrosivo a base di resine epossidiche. ripresa del getto
dopo che le superficie interessate saranno state impregnate con prodotti che ne facilitino l'adesione, stesura con
malta per i riporti del tipo strutturale antiritiro preconfezionata, messa in opera di rete metallica zincata da
ancorare antradosso del solaio sui ferri di armatura, intonaco sulla rete e pastinatura con malta antiritiro
preconfezionata, tinteggiatura al quarzo liscio ed ogni altro onere compreso; da misurarsi su tutte le superfici
trattate.

SOMMANO mq 61,60 120,00 7´392,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 57´163,06

T O T A L E   euro 57´163,06

---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Servizio Territoriale Gestione Immobili Nuoro

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 57´163,06 100,000

C:000 <nessuna> euro 57´163,06 100,000

C:000.001      opere ed oneri per la sicurezza euro 14´408,00 25,205
C:000.002      rimozioni e demolizioni euro 7´868,84 13,766
C:000.003      impemeabilizzazioni euro 4´318,20 7,554
C:000.004      manti di copertura euro 6´435,00 11,257
C:000.005      pavimentazioni euro 6´811,58 11,916
C:000.006      opere di ripristino calcestruzzi e finitura euro 17´321,44 30,302

TOTALE  euro 57´163,06 100,000

     Nuoro, 21/11/2016

Il Tecnico
geom. Francesco Ghisu

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Servizio Territoriale Gestione Immobili Nuoro  ['Bortigali v Stazione recupero.dcf'   (C:\LAVORO\UFFICIO 2016\PICCOLI APPALTI 2016\BORTIGALI v Stazione\)  v.1/22]

A   R I P O R T A R E 


