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RECUPERO DELLA COPERTURA DI UN FABBRICATO
IN VIA STAZIONE 15

Progetto Esecutivo

Schema del contratto d'appalto
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Arch. Giovanni Larocca Conte

Dirigente del Servizio Territoriale Gegtion I'Woro
Il Progettista: i :
Geom. Francesco Gpig : LL’& |
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CONTRATTO D'APPALTO PERL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA COPERTURA DI
UN FABBRICATO IN VIA STAZIONE 15 a BORTIGALI (NU)

IMPORTO DEI LAVORI: Euro ......cceueuee GO virgola ............... ), oltre IVA in misura di legge.
Tra:

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA - A.R.E.A.", codice fiscale e partita I.V.A.: 03077790925,
rappresentata dal Direttore del Servio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro Arch. Giovanni Larocca Conte,
nato a Trecchina il 18.04.1957, domiciliato per la carica presso la sede di via Piemonte, 2 — Nuoro, in seguito
denominata il "Committente”

e
................................... nato a ..................... il giorno ../../.... residente a ............., via ............... n. ..., nella sua
qualita di esercente l'impresa corrente sotto la ditta .................... - I , Via , codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ..ol i , In seguito denominata
"Appaltatore".

PREMESSO CHE:

la Committente ha indetto una procedura ristretta per I'aggiudicazione del contratto pubblico all'Appaltatore ai
sensi dell'art. 61, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprendente I'esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per i LAVORI DI RECUPERO DELLA COPERTURA DI UN FABBRICATO IN VIA STAZIONE 15 A
BORTIGALI (NU)

il criterio di aggiudicazione scelto ¢ stato quello del minor prezzo, con contratto da stipulare a corpo art. 95,
comma 4, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ............... in data ../../.... la Committente ha approvato
I'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Parte Prima

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e i documenti citati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto, che I'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO



Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, I'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per i Lavori di Completamento di 10 alloggi in localita via dei Martiri a seguito di rescissione
contrattuale, Comune di Onani - NU.

Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in conformita all'art. 23 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dal Capitolato Speciale d’Appalto e, piu in generale, dai documenti indicati nel presente
Contratto al successivo art. 3.

Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso;

¢) l'elenco dei prezzi unitari;

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo
89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le nhorme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non ancora abrogate;

¢) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza previsti al punto 3
dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, (III) Disciplinare di gara, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo
dell'offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, |'affidatario ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti
seguenti: - contratto; - capitolato speciale d'appalto; - elenco prezzi; - disegni.



Articolo 4 — AMMONTARE DELL'APPALTO — INVARIABILITA’

1. L'importo complessivo dei lavori risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara & costituito dal
seguente quadro economico:

- lavori a corpo: Euro ................ (coreerreireens virgola ............... );

- oneri per la sicurezza: Euro ................ T virgola ................ );
- costo del personale: Euro ................ GO virgola .............. );

- per complessivi Euro ................ P virgola ............... ),

oltre I'IVA nella misura di legge.

2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1, sono compresi gli oneri relativi all'attuazione dei piani
di sicurezza e gli oneri relativi al personale.

3. Ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art.
1664 del codice civile.

4. Per quanto attiene la suddivisione del lavoro in categorie omogenee, il relativo importo e la loro aliquota
percentuale si rimanda all’art. 1.4 del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

Parte Seconda

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori,
I'Appaltatore deve consegnare al Committente:

- le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;

- il Piano Operativo di Sicurezza di cui al punto 3 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione del presente
Contratto, in conformita a quanto stabilito dall’art. 4.10 del Capitolato Speciale d’Appalto;

2. La consegna dei lavori sara effettuata con le modalita e nei termini di cui all'art. 4.10 del CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO che si intende integralmente richiamato.

Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore

deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie
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redatto secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") e in conformita a quanto stabilito dall'  art.
4.10 del Capitolato Speciale.

2. Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto
all'andamento dei lavori e presentato al D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

Articolo 8 — CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per 'esercizio
delle attivita necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore & responsabile dell'operato del proprio
rappresentante. Il suddetto mandato deve essere depositato presso il Committente che ne dara comunicazione
al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, I'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in
Cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere
dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita
all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. 1l giorno stabilito per la consegna dei lavori I'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la
direzione tecnica del cantiere.

5. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 4.17 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore) del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Articolo 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di
fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli
ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della
loro imperizia, incapacita o negligenza.

3. L'Appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e
risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, I'Appaltatore conferma ed accetta quanto gia confermato ed
accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

4. Durante I'esecuzione dei lavori, pertanto, I'Appaltatore non potra eccepire né fare oggetto di riserve fatti,
circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto
previsto dal citato Capitolato Speciale d’Appalto e dal Documento complementare "Disciplinare di gara”.
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Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dagli art. 4.8 (Coperture assicurative), 4.10 (Consegna lavori — Programma
esecutivo lavori — Piano qualita costruzione installazione — inizio e termine per I'esecuzione), art. 4.11 (Penali),
art. 4.12 (Sicurezza dei Lavori), art. 4.13 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziai), art. 4.18 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore — Responsabilita dell’Appaltatore) del
Capitolato Speciale d’Appalto che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 12 - DIPENDENTI DELL' APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza,
sull'importo netto progressivo dei lavori & applicata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento).
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove
richiesto.

2. Il Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione
del collaudo provvisorio, dietro costituzione di polizza fideiussoria in favore della committenza con validita due
anni a partire dalla data del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, I'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i
regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti I'oggetto dell'Appalto, comprese quelle
che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Articolo 14 — RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4.18 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore —
Responsabilita dell’Appaltatore) del Capitolato Speciale d’Appalto, con la sottoscrizione del Contratto
I'Appaltatore assume la piena responsabilita dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto,
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, cosi come la rispondenza delle
opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali anche se approvati dal Committente stesso
c/o dal DL, non levano in alcun caso I'Appaltatore dalla integrale responsabilita di cui agli art. 1667, 1668 e
1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di
qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilita
dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi.



3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la pil ampia ed esclusiva responsabilita - con totale esonero del
Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione
- per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle
persone ed alle cose durante I'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli art. 15 e 20 del Capitolato Generale.

Articolo 15 — GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe,
ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & stata corredata da una cauzione pari al 2 per
cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ o TR in data ........... per l'importo di euro
............. (TS I (1| PR

0

— fidejussione assicurativa della Societa .............. o TR in data ............. per l'importo di euro ............
G Y@l s );

o

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata
automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 16 —GARANZIE DEFINITIVE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in pil dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di
crediti esposti da terzi verso Il'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa ............ [ PR indata .................. .

(caso 1) Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d‘asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per
cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento
e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo & di euro ............... [ GO ).

(caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario € superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata
di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con
I'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo
importo € di euro .........ccccveeeiennnnn G ).



La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 &
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento delliniziale
importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresi stipulato
una polizza di assicurazione della societa ............ o TR indata ............. per l'importo (indicato nel bando
di gara) di euro .................. T ), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento
lavori verra detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, I''mporto dell’anticipazione di cui al
primo comma del presente articolo. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine
per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni
quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i
pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione
del certificato di pagamento.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento
del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della
rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo
comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere
rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel
caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella
misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli
acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del
contratto.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.



Articolo 18 - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Capitolato Generale, i pagamenti saranno effettuati nelle mani del sig.
XXXXXXX, persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Committente.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Committente per pagamenti
a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

4. Le somme spettanti all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto saranno corrisposte mediante bonifico
bancario.

Articolo 19 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € ammessa la cessione dei crediti
maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso,
in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria
o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa. La stazione
appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si
riserva il diritto, e I'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi
confronti. L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Articolo 20 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali 6 atti aggiuntivi, & obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei
lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera
apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo
svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito
versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 21 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI
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1. Il termine per I'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto € di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comportera I'applicazione della penale giornaliera di cui
al successivo art. 20 [Penali per il ritardo].

3. In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere
sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui
dell’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Art. 5.

4. Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Articolo 22 - PENALI PER IL RITARDO

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera di Euro tre per mille (diconsi Euro tre ogni mille) dell'importo netto contrattuale,.

Articolo 23 - SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non € ammesso il
subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante. Si
richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 4.9 (Subappalto) del Capitolato Speciale d’Appalto.

Parte Terza

Articolo 24 — CONTABILITA DEI LAVORI E RISERVE. CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLI DEI
LAVORI

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche
indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal
capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare |'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del
lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su
fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
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Articolo 25 — COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

II completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre mesi tre
dall’'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei
Lavori.

Articolo 26 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 27 — RECESSO DEL COMMITTENTE

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205
e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la
competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del
Foro di Nuoro.

Articolo 29 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione
in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 22 — DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'impresa prende atto che I'affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto € subordinata allintegrale e
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, Iimpresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano
misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti
procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacita di
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contrarre con la pubblica amministrazione. L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione
appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del
suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche
successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del
presente contratto.

Articolo 31 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto
le parti eleggono domicilio:

Il Committente: Nuoro, via Piemonte 2;

L'Appaltatore: ................ S VId [ P

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore
comodita, resta stabilito  che ogni  comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potra
essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto

Nuoro, ../../....

Il Committente L’Appaltatore
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