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. . DIMENSIONI IMPORTI
NT‘X;I?;: DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
LAVORI A MISURA
Via La Malfa (SpCat 1)
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(Cat1)
1/1 Cartelli di avvertimento, prescrizione,
D.0014.0002 | divieto, conformi al D.Lgs. 493/96 in
.0022 lamiera di allumino 7/10, con pellicola
adesiva rinfrangente grandangolare;
costo di utilizzo mensile.
Cartellonistica di sicurezza
*(par.ug.=2*3) 6,00 2,000 12,00
SOMMANO m2 12,00 1,590 19,08
2/2 Posizionamento a parete o altri supporti
D.0014.0002 | verticali di cartelli di sicurezza con
.0023 adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a
perfetta regola d'arte.
2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 0,590 1,18
3/3 Base mobile circolare per pali di
D.0014.0002 | diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
.0025 costo di utilizzo del materiale per un
mese.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,440 2,64
4/4 Paletto zincato con sistema
D.0014.0002 | antirotazione per il sostegno della
.0024 segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo
del palo per un mese: fissato su base
mobile o infisso a terra. Diametro del
palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00
m.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1,080 2,16
BARACCAMENTI (Cat2)
5/5 Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene
D.0014.0004 | dei lavoratori, di bagno chimico portatile
.0007 costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti signicative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non é presente
la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liqguami e
I'altro per il contenimento dell'acqua
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

6/6
D.0014.0004
.0008

pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e
I'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. |l bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprieta  dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

Servizio igienico - primo mese in via la
Malfa, e primo mese in via S'Acqua Cotta

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene
dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non é presente
la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e wun sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e
I'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio;

I'uso dell’autogru per la movimentazione
e la collocazione nell’area predefinita e

Pagina 2 di 16
DIMENSIONI R IMPORTI
Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
2,00
2,00 284,680 569,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

unitario

TOTALE

7/7
s.1.01.2.01.a

8/8
5.1.01.2.01.b

per allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. |l bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprieta  dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al ne di garantire la
salute e ligiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in pil o
frazione.

Servizio igienico - via La Malfa

SOMMANO

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato di lana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d’acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di PVC pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al dm
37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con wuna finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi).
montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi).

Spogliatoio
Refettorio

SOMMANO mq

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato di lana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d’acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di PVC pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al dm
37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con wuna finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per

2,50
4,90

2,500
2,500

6,25
12,25

18,50

96,610

70,311

193,22

1°300,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

9/9
s.1.01.2.03.a

10/10
5.1.01.2.03.b

11/11
5.1.01.2.04.a

12/12
5.1.01.2.04.b

13/13
$.01.030.010
J

14/ 14
D.0014.0003

ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).

Vedi voce n° 7 [mq 18.50]

SOMMANO mq

Predisposizione di locale ad uso
spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo sei posti. montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione.

Spogliatoio

SOMMANO addetto

Predisposizione di locale ad uso
spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo sei posti. nolo per ogni mese
successivo o frazione.

Vedi voce n° 9 [addetto 6.00]

SOMMANO addetto

Predisposizione di locale ad uso
refettorio provvisto di tavoli e sedie,
minimo sei posti. montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione.

Refettorio

SOMMANO addetto

Predisposizione di locale ad uso
refettorio provvisto di tavoli e sedie,
minimo sei posti. nolo per ogni mese
successivo o frazione.

Vedi voce n° 11 [addetto 6.00]

SOMMANO addetto

IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat4)

Fornitura di estintore a polvere,
omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC

Estintore per aree di lavoro
SOMMANO cad
RECINZIONI E DELIMITAZIONI (Cat5)

Recinzione eseguita con rete metallica,
maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

3,00

3,00

3,00

55,50

55,50

6,00

6,00

18,00

18,00

6,00

6,00

18,00

18,00

2,00

2,00

3,300 183,15

40,180 241,08

1,465 26,37

13,470 80,82

1,220 21,96

48,450 96,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

.0005

15/15
D.0014.0003
.0001

16/ 16
D.0014.0003
.0003

zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m
ancorata con pali di sostegno in profilato
metallico a T, sez. 50 mm, compreso
noleggio del materiale per tutta la
durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato.

Recinzione area di cantiere - percorso tra
era esterna e cantiere

Recinzione su strada durante le fasi di
montaggio/smontaggio, carico/scarico
del ponteggio

SOMMANO m2

Recinzione provvisoria realizzata con
pannelli in lamiera zincata ondulata,
sorretti da morali e sottomisure,
rispondente alle indicazioni contenute
nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Compresi: i
montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni non inferiori a cm 10 x 10;
I'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio;
le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura; i
pannelli in lamiera zincata ondulata
fissati alla struttura di sostegno, la
manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; la
rimozione, |’accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d’arte. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell'impresa E’
inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo  temporaneo  della
recinzione provvisoria. Valutato a metro
quadrato di pannello posto in opera, per
I'intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro

Recinzione area di cantiere installata su
area verde *(lung.=10+10+20+20)
A dedurre cancello

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Compresi: I'uso
per tutta la durata dei lavori; la
collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati

delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati di

2,00

15,00

15,00

60,00
-6,00

2,000

2,000

2,000
2,000

60,00

30,00

90,00

120,00
-12,00

120,00
-12,00

108,00

12,220

21,910

1°099,80

2'366,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

17/17
D.0014.0003
.0006

18/18
D.0014.0005
.0002

19/19
01

dimensioni non inferiori a mm 50 x 50
opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e la ferramenta necessarie; il
sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo
o riparando le parti non piu idonee; la
rimozione, |’accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e
restano di proprieta dell'impresa. . Il
tutto realizzato a perfetta regola darte.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del cancello. Valutato a
metro quadrato di cancello posto in
opera, per mese o frazione di mese.

Cancello per area di cantiere

SOMMANO m2

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densita, peso 240 g/mgq,
resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori

Recinzione da installare in
corrispondenza del ponteggio

SOMMANO m

PRONTO SOCCORSO (Cat 6)
Cassette in ABS complete di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate
con il D.Lgs 626/94 e s.m.i; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del
dispositivi comprese le eventuali
integrazioni dei presidi: b) cassetta,
dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di
presidi secondo il DM 388/03.

SOMMANO cadauno

PONTEGGI E PARAPETTI (Cat 10)
Montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico in area di
cantiere, avvicinamento e tiro in alto dei
materiali per il montaggio, compreso il
nolo per i primi 30 giorni o frazione di
mese. E' inoltre compresa l'installazione
di parapetti interni, esterni, mantovana,
trave su accessi carrabili e pedonali,
parapetti terminali e sottoponte di
sicurezza, compresa la manutenzione ed
il controllo degli ancoraggi.

6,00

20,00

2,000

12,00

12,00

20,00

20,00

38,960

2,530

8,350

467,52

50,60

8,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

20/20
02

21/21
04

22/22
05

23/23
D.0014.0003
.0020

24 /24
D.0014.0006
.0004

Montaggio e nolo di ponteggio per il
primo mese per un totale di 130 mq

SOMMANO m2

Noleggio di ponteggio completo di
parapetti interni ed esterni, mantovana,
trave per accessi carrabili e/o pedonali,
parapetti terminali e sottoponte, per
ogni mese o frazione di mese successivo,
comprendente il controllo  degli
ancoraggi, la manutenzione ordinaria e
quant'altro occorre per il mantenimento
della sicurezza.

Noleggio del ponteggio per altri 2 mesi
*(par.ug.=130,00*2)

SOMMANO m2

Smontaggio e calo in basso,
accantonamento provvisorio in area di
cantiere.

Smontaggio del ponteggio per poi essere
riutilizzato per un totale di 10 volte
*(par.ug.=10*130)

SOMMANO m2

Montaggio del ponteggio mediante il
riutilizzo di materiali gia usati in cantiere
per altro fronte di lavoro, incluso
I'avvicinamento e il tiro in alto di detti
materiali, escluso il nolo dei materiali da
conteggiarsi a parte.

Vedi voce n° 21 [m2 1 300.00]

SOMMANO m2

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata,
per la protezione delle impalcature edili
in vista, compresa la fornitura del
materiale ed il ritiro dei materiali a fine
dei lavori. Costo di utilizzo del materiale
per u mese.

Rete antipolvere da installare sul
ponteggio

SOMMANO m2

D.P.C. (Cat11)

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal CSE, per
particolari esigenze quali ad esempio:
illustrazione del PSC con verifica
congiunta del POS; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna
del materiale informativo ai lavoratori.

Riunioni di coordinamento preventive

260,00

1300,00

390,00

1,200

130,00

130,00

260,00

260,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

468,00

468,00

4,00

9,759

1,500

4,140

8,690

1,110

1268,67

390,00

5382,00

11°297,00

519,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

25/25
D.0014.0006
.0001

26 /26
s.1.01.5.13.a

27/27
s.1.01.5.13.b

prima di iniziare i lavori da eseguire
prima di iniziare i lavori di ogni stabile

SOMMANO cadauno

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal CSE, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del PSC con verifica
congiunta del POS, illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna
di materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti tra impresa
titolare ed altri soggetti...

Riunioni di coordinamento preventive
prima di iniziare i lavori da eseguire
prima di iniziare i lavori di ogni stabile

SOMMANO cadauno

Tettoia realizzata con elementi tubolari
di ponteggio, con copertura in tavoloni
in legno spess. cm. 5. montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

Tettoia di protezione

SOMMANO mq
Tettoia realizzata con elementi tubolari
di ponteggio, con copertura in tavoloni
in legno spess. cm. 5. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo.

Vedi voce n° 26 [mq 18.00]

SOMMANO mq

2,00

3,00

6,000

4,00

4,00

4,00

18,00

18,00

36,00

36,00

21,990

52,480

12,150

1,473

87,96

209,92

218,70

53,03
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. . DIMENSIONI IMPORTI
NT‘XEIS;: DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Vias'Acqua Cotta (SpCat 2)
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(Cat1)
28/28 Cartelli di avvertimento, prescrizione,
D.0014.0002 | divieto, conformi al D.Lgs. 493/96 in
.0022 lamiera di allumino 7/10, con pellicola
adesiva rinfrangente grandangolare;
costo di utilizzo mensile.
Cartellonistica di sicurezza 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m2 4,00 1,590 6,36
29/29 Posizionamento a parete o altri supporti
D.0014.0002 | verticali di cartelli di sicurezza con
.0023 adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a
perfetta regola d'arte.
2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 0,590 1,18
30/30 Base mobile circolare per pali di
D.0014.0002 | diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
.0025 costo di utilizzo del materiale per un
mese.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 0,440 0,88
31/31 Paletto zincato con sistema
D.0014.0002 | antirotazione per il sostegno della
.0024 segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo
del palo per un mese: fissato su base
mobile o infisso a terra. Diametro del
palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00
m.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1,080 2,16
BARACCAMENTI (Cat2)
32/32 Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene
D.0014.0004 | dei lavoratori, di bagno chimico portatile
.0008 costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente
la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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IMPORTI

unitario

TOTALE

33/33
$.01.030.010
J

34 /34
D.0014.0003
.0005

35/35
D.0014.0003
.0006

lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e
I'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio;

I'uso dell’autogru per la movimentazione
e la collocazione nell’area predefinita e
per allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. |l bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprieta  dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al ne di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in pit o
frazione.

SOMMANO

IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 4)

Fornitura di estintore a polvere,
omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC

Estintore per aree di lavoro

SOMMANO cad

RECINZIONI E DELIMITAZIONI (Cat5)

Recinzione eseguita con rete metallica,
maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m
ancorata con pali di sostegno in profilato
metallico a T, sez. 50 mm, compreso
noleggio del materiale per tutta la
durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato.

Recinzione area di cantiere

SOMMANO m2

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densita, peso 240 g/maq,
resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta

60,00

2,000

2,00

2,00

120,00

120,00

96,610

48,450

12,220

96,61

96,90

1'466,40
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36/36
D.0014.0005
.0002

37/37
01

38/38
04

39/39
05

da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori

Recinzione da installare in
corrispondenza del ponteggio durante le
lavorazioni

SOMMANO m

PRONTO SOCCORSO (Cat 6)

Cassette in ABS complete di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate
con il D.Lgs 626/94 e s.m.i; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del
dispositivi  comprese le  eventuali
integrazioni dei presidi: b) cassetta,
dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di
presidi secondo il DM 388/03.

SOMMANO cadauno

PONTEGGI EPARAPETTI (Cat 10)

Montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico in area di
cantiere, avvicinamento e tiro in alto dei
materiali per il montaggio, compreso il
nolo per i primi 30 giorni o frazione di
mese. E' inoltre compresa l'installazione
di parapetti interni, esterni, mantovana,
trave su accessi carrabili e pedonali,
parapetti terminali e sottoponte di
sicurezza, compresa la manutenzione ed
il controllo degli ancoraggi.

Montaggio e nolo di ponteggio per il
primo mese per un totale di 90 mq

SOMMANO m2

Smontaggio e calo in  basso,
accantonamento provvisorio in area di
cantiere.

Smontaggio del ponteggio per poi essere
riutilizzato per un totale di 3 volte
*(par.ug.=3*90)

SOMMANO m2

Montaggio del ponteggio mediante il
riutilizzo di materiali gia usati in cantiere
per altro fronte di lavoro, incluso
I'avvicinamento e il tiro in alto di detti
materiali, escluso il nolo dei materiali da
conteggiarsi a parte.

Montaggio del ponteggio altre 3 volte
*(par.ug.=3*90)

270,00

270,00

20,00

20,00

20,00

90,00

90,00

270,00

270,00

270,00

2,530

8,350

9,759

4,140

50,60

8,35

878,31

1'117,80




Stima degli Oneri della Sicurezza

Pagina 12 di 16

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

40/ 40
03

41/41
D.0014.0003
.0020

42 /42
s.1.01.5.13.a

43 /43
5.1.02.1.08

44/ 44
5.1.01.2.01.b

SOMMANO m2

Smontaggio a fine lavori compreso il calo
in basso, accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere.

Ultimo smontaggio

SOMMANO m2

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata,
per la protezione delle impalcature edili
in vista, compresa la fornitura del
materiale ed il ritiro dei materiali a fine
dei lavori. Costo di utilizzo del materiale
per u mese.

Rete antipolvere da installare sul
ponteggio

SOMMANO m2

D.P.C. (Cat11)

Tettoia realizzata con elementi tubolari
di ponteggio, con copertura in tavoloni
in legno spess. cm. 5. montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

Tettoia di protezione

SOMMANO mq

Barriera di protezione di linee
elettriche esterne aeree costituita da
struttura verticale e di
controventamento in pali di legno, h
massima 6,00 metri, posti ad interasse di
m 6,00, da tavole orizzontali di legno,
idonea per geometria e robustezza a
costituire protezione delle linee
stesse dall’eccessivo avvicinamento di
macchine operatrici e di carichi sospesi a
gru. costo d’uso primo mese o frazione.

Protezione delle linee aree di
alimentazione elettrica *(lung.=2*6)

SOMMANO m

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato di lana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d’acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di PVC pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto

90,00

3,00

12,00

2,000

1,200

270,00

90,00

90,00

108,00

108,00

6,00

6,00

12,00

12,00

8,690 2'346,30

4,420 397,80

1,110 119,88

12,150 72,90

80,250 963,00




Stima degli Oneri della Sicurezza

Pagina 13 di 16

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

elettrico canalizzato rispondente al dm
37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per
ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

36,00

36,00

3,300

118,80

33'902,21

33'902,21
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Via La Malfa 26°157,98
002 Via s'Acqua Cotta 7°744,23
003 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 33902,21
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo CATEGORIE
001 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE 35,64
002 BARACCAMENTI 2'713,32
003 IMPIANTI DI MESSA A TERRA, PER ILLUMINAZIONE E DI SICUREZZA 0,00
004 IMPIANTO ANTINCENDIO 193,80
005 RECINZIONI E DELIMITAZIONI 5'501,20
006 PRONTO SOCCORSO 16,70
007 SEGNALETICA PER CARTELLI STRADALI 0,00
008 PUNTELLATURA, SBADACCHIATURE E CENTINE 0,00
009 D.P.I. 0,00
010 PONTEGGI E PARAPETTI 23°717,24
011 D.P.C. 1'724,31
Totale CATEGORIE euro 33902,21
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 33'902,21
M:001 Via La Malfa euro 26°157,98
M:001.001 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE euro 25,06
M:001.002 BARACCAMENTI euro 2'616,71
M:001.004 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 96,90
M:001.005 RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 3°984,20
M:001.006 PRONTO SOCCORSO euro 8,35
M:001.010 PONTEGG! E PARAPETTI euro 18°857,15
M:001.011 D.P.C. euro 569,61
M:002 Via s'Acqua Cotta euro 7°744,23
M:002.001 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE euro 10,58
M:002.002 BARACCAMENTI euro 96,61
M:002.004 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 96,90
M:002.005 RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 1°517,00
M:002.006 PRONTO SOCCORSO euro 8,35
M:002.010 PONTEGGI EPARAPETTI euro 4°860,09
M:002.011 D.P.C. euro 1°154,70

TOTALE euro 33°902,21

Data, 26/10/2016




