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Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari  

- SCHEMA DI CONTRATTO - 

ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEL QUARTIERE S. 

ELIA - FASE 1 - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - ANNO 2016. ------------------  

LOTTO _______ –.CUP J24B15000040002 CIG _______________ --------------------  

L’anno __________, nel giorno ___________ del mese di ________, (__/__/____) in 

Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, nella sede dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << Stazione 

Appaltante >>, sono personalmente presenti:  

l’Ing. __________ (C.F. __________________), nato a ____________ (___) il 

__/__/____ il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Cagliari della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 

03077790925, Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla 

sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello 

Statuto di AREA, e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, 

s.m.i., domiciliato per la carica che riveste presso la sede di AREA e il Sig. 

___________________ (C.F. __________________) nato a __________________ 

(__) il __/__/____ il quale interviene nella sua qualità di _______________ 

dell'Impresa <<_________________>>, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto 

presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di __________ 

al numero ___________ dal __________, R.E.A. ______, Partita I.V.A. 

___________, Codice Fiscale ___________; domiciliato per la carica che riveste 

presso la sede legale della stessa Impresa a _______________ (__) in via 

__________________, il quale dichiara di intervenire al presente contratto in nome, 
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per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua 

qualità di __________________, di seguito nominato per brevità anche << Esecutore 

del contratto >>. --------------------------------------------------------------------------------------  

I QUALI PREMETTONO 

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, con 

Determinazione n.____ del __________, ha approvato il progetto esecutivo 

(relazione tecnico – illustrativa, quadro tecnico economico; schema di contratto; 

capitolato d’oneri; elenco prezzi; piano di sicurezza e coordinamento) relativo agli 

interventi di riqualificazione strutturale e sociale del quartiere S. Elia a Cagliari e dei 

relativi complessi edilizi di proprietà AREA - Fase II- 1° stralcio, anno 2016 – lotti 

16-29 - CUP ________________  ----------------------------------------------------------------  

- che l’ammontare complessivo del QuadroTecnico Economico, riferito a ciascun 

lotto, approvato con la Determinazione del Servizio Territoriale Gestione Immobili 

di Cagliari, risulta essere il seguente:  

Lotto 16 – € 96.781,61; Lotto 29 - € 388.562,24; 

- che gli importi complessivi posti a base di gara per ciascun lotto sono i seguenti: 

Lotto 16: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lavori                                                   €  72.481,18 ------------------------------------------  

Sicurezza non soggetta a ribasso         €    2.241,69     ----------------------------------------  

Totale importo lavori a base d’asta     €  74.722,87 -------------------------------------------  

Lotto 29: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lavori                                                   €  291.000,00 -----------------------------------------  

Sicurezza non soggetta a ribasso         €      9.000,00     --------------------------------------  

Totale importo lavori a base d’asta     €  300.000,00 ------------------------------------------  

 - che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con 



 

 

4 

 

Determinazione n.____ del __________ha indetto, per ciascun lotto, l’esperimento di 

autonoma gara informale volta alla definizione di ogni singolo accordo quadro, da 

concludere con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016 determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara, con l’operatore economico che avrebbe presentato la migliore offerta, 

per gli importi sopra riportati. ---------------------------------------------------------------------  

- che nel verbale di gara reso in data __________, l’Impresa 

<<_________________>>, con sede in Via _____________, n.___, __________ è 

risultata prima migliore offerente, per l’accordo quadro inerente il Lotto ________ 

avendo offerto un ribasso del _____% sull’elenco prezzi posto a base d’asta; ----------  

- che con Determinazione n.____ del __________ è stato approvato, per l’accordo 

quadro suddetto, il verbale di gara / gara informale; ------------------------------------------  

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase 

di gara e antimafia, pertanto l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro è 

divenuta efficace; ------------------------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Contratto le parti sopra costituite,-------------------------------------------------  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -------  

Articolo 2 

(Oggetto del Contratto) 

Il presente Contratto riguarda l’accordo quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016) in base al 

quale affidare in appalto, nell’anno 2017, i seguenti lavori di manutenzione 
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straordinaria e riparazione volti al risanamento e recupero del quartiere S. Elia: 

Lotto ______________________________. ---------------------------------------------------  

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le procedure stabilite nel 

capitolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza sostitutivo del piano di 

sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza presentati dall’Impresa 

che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto. ------------------------------------------------------------------------------  

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione 

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------  

Articolo 3 

(Descrizione sommaria delle opere) 

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria ________. 

Esso riguarda la manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprietà 

dell’AREA – siti nel quartiere di S. Elia nel Lotto ____________ individuato nei 

restanti elaborati progettuali, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta, 

dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalente destinazione abitativa ma 

possono essere adibiti anche ad usi diversi. -----------------------------------------------------  

Articolo 4 

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro) 

Il singolo appalto/ordine di lavoro verrà aggiudicato in base alle esigenze manifestate 

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel 

capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso. --------------------------------------  

Articolo 5 

(Corrispettivo contrattuale) 

L’importo globale dell’accordo quadro è pari ad € ___________ di cui € 
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_______________ per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. -------------  

Il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi è pari al ____ %. ----------------------------------  

Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una 

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del 

contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 

(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sarà determinato a 

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del 

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrisponderà all’importo netto dei lavori 

determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, 

scontato del ribasso contrattuale pari al ___%, al quale verrà sommata la quota 

relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto 

d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art. dell’art 97 del D.Lgs. 

50/2016 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.  --------------------  

Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base 

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla 

tipologia dei lavori eseguiti. -----------------------------------------------------------------------  

Articolo 6 

(Invariabilità del corrispettivo) 

Si applica il << prezzo chiuso >>, non è consentita la revisione dei prezzi e non si 

applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile.  -----------------------------------------  

Articolo 7 

(Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

d’Accordo Quadro: ----------------------------------------------------------------------------------  
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a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i. 

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente 

Contratto; b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; c) l’Elenco dei Prezzi (EP); d) il  

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS); f)  

patto integrità; g) polizze assicurative ; h) il Bando di gara (la Lettera d’invito) e 

l’unito disciplinare; i) l’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. ------------------  

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) è costituito 

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 8 

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione 

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessità 

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione 

Appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

I documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f)sono stati preventivamente sottoscritti 

dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benchè non 

materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.  --------  

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 

l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori 

per le conseguenti decisioni e provvedimenti. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto 

salvo quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) 

Capitolato d’Oneri; 3) Elenco Prezzi. ------------------------------------------------------------  

Articolo 8 

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante 
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fidejussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 9 

 (Obblighi in materia di lavoro dipendente – clausola sociale DM Ambiente 

11/01/2017) 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e  

di  agire,  nei  confronti  degli   stessi,  nel  rispetto   degli   obblighi   assicurativi  e  

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, 

altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del 

Codice dei contratti.  In caso di impiego di lavoratori interinali  per brevi durate 

(meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre 

agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare 

la formazione ai dipendenti. 

Articolo 10 

(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio 

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Pertanto tutte le 

comunicazioni ed ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente 

accordo quadro sono fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico 

del Procedimento a mani proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo 

rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto, , ovvero mediante invio di posta 

elettronica certificata all’indirizzo ___________________________.. Ogni 
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variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione 

Appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

La contabilità dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato 

d’Oneri, in particolare all’art. 8, è eseguita attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato moltiplicando le 

quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto in 

sede di gara. Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno 

effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c n._____________, intestato a 

___________________________, acceso presso l’Istituto bancario denominato 

“_____________________”, Agenzia di ______________, Codice IBAN 

__________________________________________. ----------------------------------------  

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite agli artt. 28 e 29 del Capitolato 

d’oneri. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti: 

_____________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______; ------------------  

______________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 
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via_________________________________ n.______ c.a.p. _______. ------------------  

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna 

a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 11 

(Termini di esecuzione e penali) 

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di 

cui all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 1 dell’allegato Capitolato d’oneri, 

devono essere consegnati essere consegnati e ultimati nell’arco del _____, salvo 

dilazione della Stazione Appaltante.. ------------------------------------------------------------  

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. -------------------------------------------  

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo 

quadro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalità di cui al 

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8. ------------------------------------  

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16 

dell’allegato Capitolato d’Oneri. ------------------------------------------------------------------  

Articolo 12 

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 16 dell’allegato 

Capitolato d’Oneri, dagli artt. 138 e 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. --------------------  

Articolo 13 
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(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, ed a quanto 

specificato nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per 

quanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si 

intendono compensati nei prezzi d’elenco:  -----------------------------------------------------  

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore in materia di 

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per 

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in 

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di 

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, 

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, 

che qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovrà approvvigionare 

mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione dei Lavori nei  

termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;  

e) fornitura ed installazione  del  cartello  cantiere, delle  dimensioni, tipo e materiali  

prescritti dalla  Direzione dei  Lavori, secondo le  indicazioni fornite dalla  Stazione  

Appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 

19.03.1990, n.55; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei  

fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato 

dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta 

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o 
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rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il 

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al 

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per 

inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è 

sempre responsabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la 

Stazione Appaltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di 

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad 

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle 

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i 

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi 

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e 

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero 

verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle 

opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra 

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti 

dal presente Contratto nonchè alle persone che eseguono lavori per conto diretto  

della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o 

totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di 

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione  

Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a  mezzo di altre Ditte, dalle quali,  

come dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore non potrà  pretendere alcun compenso; l) 

installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e pulizia di 

locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; detti locali 

dovranno avere  una superficie  idonea al fine per  cui sono destinati, con un arredo  

adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei 
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liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, 

per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni; sono 

anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli 

che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali 

difficoltà di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere 

ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia 

per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre opere, 

sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni 

già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; n) formazione 

dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, 

in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione 

del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la  

richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,  

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito 

e la circolazione dei veicoli e delle persone  addette ai  lavori tutti; o) provvedere, a  

sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei 

materiali, allo  scarico e al  trasporto nei luoghi  di deposito, situati  nell'interno del  

cantiere, ossia a  piè  d'opera, secondo  le  disposizioni  della  Direzione dei Lavori,  

nonché  alla   buona  conservazione  ed  alla  perfetta  custodia  dei  materiali  e  dei  

manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte 

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata, 

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni 

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo  

dell'Esecutore del Contratto; p) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali 
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demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; q) la pulizia quotidiana e lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; r) osservanza delle 

norme contenute nelle vigenti  disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 

9.04.1959, n.128; s) osservanza delle norme sui criteri ambientali minimi per 

l’edilizia, come da art. 35 del capitolato speciale d’appalto t) rispondere in ogni caso 

alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di 

materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui l'esecutore del contratto 

avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità 

solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e 

documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione  

di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Azienda 

sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie 

relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad ultimazione 

avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta fotografica e 

su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la denominazione dell’opera e la 

data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi direttamente od indirettamente  

dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Stazione Appaltante per 

l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Contratto e di servirsi degli stessi per  

qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal  

cantiere  entro 15 (quindici)  giorni  dal  verbale di ultimazione  dei  lavori dei mezzi  

d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati 

dall’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; 

ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà della Stazione 

Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei 

materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione 
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dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna 

dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento degli scoli 

delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati 

antistanti le opere  da  eseguire; tra tali  oneri  sono  compresi  l'aggottamento  delle  

acque che eventualmente si  raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero delle  

nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione  

di agenti atmosferici; è anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle 

piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, 

l'onere per la  rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri 

relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri, ritenute 

necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al 

rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico 

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri 

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si potrà  

ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del 

Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei  modi più adatti a garantirne  

l'autenticità; su richiesta  della  Direzione  dei  Lavori  potranno essere sottoposti a  

prove,  nell’officina   di   provenienza,  anche   le  tubazioni, i   pezzi  speciali  e   le  

apparecchiature che l’Esecutore del Contratto fornirà; a tali prove presenziano i 

rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Esecutore ; ae) consentire, prima che 

intervenga il collaudo provvisorio o l’emissione del certificato di regolare esecuzione 

provvisorio, l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante, 

senza che l'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli 
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eventuali danni che in conseguena dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a 

proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione 

Appaltante ed il suo personale.  -------------------------------------------------------------------   

Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della 

zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai 

collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.   

Qualora l'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione 

Appaltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine 

fissato, di agire direttamente  per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le 

spese all'Esecutore. ----------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 14 

(Risoluzione contrattuale) 

Si richiama espressamente l’art. 31 dell’allegato Capitolato d’Oneri. ---------------------  

Articolo 15 

(Subappalto) 

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate  lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal 

presente accordo quadro, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla gara 

d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni.-----------------------------  

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del contratto ha espresso la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi  

dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che sarà autorizzato secondo le modalità  

ivi disciplinate. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 16 

(Ultimazione dei lavori e collaudo) 
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La Stazione Appaltante procede normalmente con la presa in consegna anticipata, 

delle opere e dei lavori realizzati, dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se 

questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ---  

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016. e dell’art. 237 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un 

certificato di regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, 

qualora ne ravvisi la necessità, procedere con l’emissione di un certificato di 

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, 

avviene con l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ----  

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, 

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. -------------------  

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo.  ---------------------------------------------------------  

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato 

d’Oneri. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 17 

(Patto di Integrità e Codice di Comportamento) 

L’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto  

di integrità di cui alla D. C. S., n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della 

Sardegna, adottato con D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la 
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prevenzione della Corruzione 2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto 

dalla D. Lg n. 165/2001 e legge n. 190 del 2012. La violazione degli obblighi 

derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento costituisce causa di  

risoluzione contrattuale -----------------------------------------------------------------------------  

Articolo 18 

(Definizione delle controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente 

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate 

all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.--------------------------  

Articolo 19 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa 

l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del 

trattamento è l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Cagliari – 

Via Cesare Battisti, 6 –  09123 Cagliari. --------------------------------------------------------  

Articolo 20 

(Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto 

esclusivamente con firma digitale ed è formato da _____ pagine. Il presente contratto 

è regolarizzato  ai  fini  dell’imposta  di  bollo  mediante  l’apposizione  di  n. ______ 

contrassegno telematico dell’importo di € ________  identificativo ______________   

che viene annullato e custodito unitamente alla documentazione di gara. ----------------  
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Per _________________                                                          Per AREA 

 ______________________                                                 ______________ 

  (firmato digitalmente)                                                       (firmato digitalmente) 

 


