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SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO E

ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DI AREA

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Oristano

Lotto 1 - Zona 1 “ORISTANO CITTA"”

CIG:7101895D24 - CUP: J74B17000020005

L’anno XXXX, nel giorno XX del mese di XXXXXXXXXXX, (XX/XX/XXXX)

mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CF. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),

nato a XXXXXXXXXXXXXX(XX) il XX/XX/XXXX, il quale interviene nella

sua qualita di Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano

dell’Azienda A.R.E.A. con sede legale in Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6,

(Partita I.V.A. 03077790925), e-mail: distretto.oristano@area.sardegna.it - pec:

distretto.oristano@pec.area.sardegna.it - Tel. 07833143 — fax 07833143218

autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione del contratto in virtu di gquanto

disposto all'art. 14 dello Statuto, all’art.8, comma 3 della Legge Regionale

13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che riveste presso la sede

dell’Azienda, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << Stazione

Appaltante>> e il XXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXX) nato a

XXXXXXX _(XX) il XX/XX/XXXX, residente in XXX, Via XXXX, il quale

interviene nella sua qualita di Presidente/ Legale Rappresentante/ Amministratore/

Procuratore  della XXXXXXXXX, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto

presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di

XXXXXXXXXXXXX__al numero R.E.A  XxxxXxxxxxxxxxx, Partita [.V.A./CF
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XXXXXXXXXXXX, PEC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX — tel. XXXXXXXXXXXXXX, domiciliato

per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa in

XXXXXXXXXXXXX_(XX) Via XXXXXXXXXXXXXX, il quale dichiara di intervenire al

presente contratto in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata,

che rappresenta nella sua qualita di titolare, di seguito nominato per brevita anche

<< Esecutore/Esecutore del contratto >>

I QUALI PREMETTONO

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano con

Determinazione n. 2069 del 12.06.2017 ha approvato il progetto esecutivo

(relazione tecnica, schema di contratto, capitolato d’oneri, elenco prezzi, analisi

prezzi, PSC), relativo all’accordo quadro con un operatore economico, €x art. 54,

D.Lgs 50/2016 dei lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione

di alloggi di proprietd di AREA - Servizio Territoriale Gestione Immobili di

Oristano relativamente a:

Lotto 1 - Zona 1 “ORISTANO CITTA’”

CIG:7101895D24;

- che ’ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico, approvato con la

Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di

Oristano n. 2069 del 12.06.2017 risulta essere il seguente: € 450.000,00

comprensivo delle somme a disposizione;

- che il Direttore del Servizio XXXXXXXXXXXX con Determinazione n. xxx _del

xx/xx/xxxx_ha indetto ’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60

del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. _volta alla definizione del suddetto accordo

quadro, da concludere con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo _ribasso



mailto:edilcostruzcoop@legalmail.it

AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

sull’elenco prezzi posto a base di gara, con ’operatore economico che avrebbe

presentato la migliore offerta, per gli importi di seguito riportati:

Lavori a misura € 335.000.00
Sicurezza non soggetta a ribasso € 10.050,00
Totale importo lavori a base d’asta € 345.050.00

- che con Determinazione n. xxxx del xx/xxxxxx il Direttore del Servizio Centrale

di Committenza ha approvato lo schema del bando di gara, I’unito disciplinare e

allegati, regolamentanti i termini e le modalita di espletamento delle procedure di

scelta dei contraenti;

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con Determinazione n. Xxx

del x /xx/xxxx ha approvato, per I’accordo quadro suddetto, il verbale di gara e

I’aggiudicazione provvisoria al sottoscrittore del presente contratto che ha

presentato un ribasso del XX%:

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con Determinazione n.

xxxx _del xx/xx/xxx ha conferito efficacia all’aggiudicazione a favore della

suddetta Impresa in quanto sono state esperite con esito positivo le verifiche dei

requisiti;

Tutto cio premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Contratto le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -----

Articolo 2 (Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto riguarda 1’accordo quadro (art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016 ¢

ss.mm.ii.) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione finalizzati al
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recupero e alla riparazione di allogei di proprieta del’AREA — Servizio

Territoriale Gestione Immobili di  Oristano come definiti negli elaborati

progettuali, nel Lotto 1 — CIG: 7101895D24

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalita e le procedure stabilite nel

capitolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel

piano operativo di sicurezza presentato dall’Impresa che, anche se non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

La conclusione dell’accordo _quadro non impegna in alcun modo la Stazione

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso.------

Articolo 3 (Descrizione sommaria delle opere)

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OGI.

Esso riguarda la manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di

proprietd dell’AREA — Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano come

definiti negli elaborati progettuali, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in

volta, dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalente destinazione

abitativa ma possono essere adibiti anche ad usi diversi.

Articolo 4 (Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro)

Il singolo appalto/ordine di lavoro verra aggiudicato in base alle esigenze

manifestate di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure

previste nel capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stessO. -----------—e-m—-——-

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale)

L’importo globale dell’accordo quadro € pari ad € XXXXX di cui € 10.050,00 per

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

11 ribasso contrattuale sull’elenco prezzi € pari al xxxx %.




AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Al sensi dell’articolo 35 comma 18, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sard determinato a

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrispondera all’importo netto dei

lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione

Appaltante, scontato del ribasso contrattuale, pari al xxx%. al quale verra sommata

la quota relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo

contratto d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che gli oneri per la sicurezza non

sono soggetti a ribasso d’asta.

Detto _importo contrattuale € soggetto al regime fiscale dell’l.LV.A., in base

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione

alla tipologia dei lavori eseguiti.

Articolo 6 (Invariabilita del corrispettivo)

Non € consentita la revisione dei prezzi € non si applica il comma 1 dell’art. 1664

del Codice civile.

Articolo 7 (Allegati contrattuali)

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

d’Accordo Quadro anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 ¢

s.m.i. parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente

Contratto: b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; ¢) ’Elenco dei Prezzi (EP); d)

il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); e) il Piano Operativo di Sicurezza
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(POS):; ) patto integrita; o) polizze assicurative; h) il Bando di gara e 1’unito

disciplinare: 1) I’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara.

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) ¢

costituito dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato

all’art. 8 dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla

Stazione Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessita

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione

Appaltante.

I documenti di cui alle lett. a) b), c¢), d), e) e f) sono stati preventivamente

sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché

non materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto. -

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti,

I’Esecutore € tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le

conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate

negli elaborati particolareggiati. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione

che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni €

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo quanto

innanzi stabilito, si dovra rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) Capitolato

d’Oneri; 3) Elenco Prezzi.

Articolo 8 (Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

L’esecutore € obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante fidejussione e

la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ¢

SS.mm.ii.

Articolo 9 (Obblighi in materia di lavoro dipendente — Clausola sociale DM
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Ambiente 11/01/2017)

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L.

e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle legei e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga,

altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per 1 dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del

Codice dei contratti. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate

(meno di 60 giorni) I’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre

agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per

effettuare la formazione ai dipendenti.

Articolo 10 (Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L’Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la

propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni

notificazione inerente ai contratti_discendenti dal presente accordo quadro sono

fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a

mani_proprie_dell’Esecutore del Contratto o di colui _che lo rappresenta ovvero

presso il domicilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica

certificata all’indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxX. Ogni variazione del

domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. ------—--

La contabilita dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al

capitolato d’Oneri, in particolare all’art. 8, & eseguita attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo € determinato

moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del
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ribasso del xxx%. Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a

ribasso.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, 1 pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto

saranno effettuati mediante 1’emissione di bonifici sul ¢/c XXXXX, intestato a

XXXXXXXXXXXXXX — Via XXXXXXXXXXXXXXX, acceso presso 1’Istituto bancario

b}

denominato “XXXXXXXXXXXXXXXXXxX ”, Agenzia di xxxxxxxxxx, Codice IBAN

XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX.

I pagamenti avvengono secondo le modalita stabilite agli artt. 28 e 29 del

Capitolato d’oneri.

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere € quietanzare le somme ricevute in

conto 0 a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

XXXXXXXXXXXXXX hato/a a XXXXXXXXXxxxxX (prov. Xx) il xx /xx /xxxx codice

fiscale XXXXXXXXXXXXXXXxxX residente in Xxxxxxxxxxx (Xx), Via XXXXXXXXXXXXX

C.a.p. XXXXX,

L’ Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.d. e si impegna a dare immediata

comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 11 (Termini di esecuzione e penali)

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di

cui all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 16 dell’allegato Capitolato d’oneri,

devono essere consegnati e ultimati nell’arco del xxxx, salvo dilazione della

Stazione Appaltante.
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L’ Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente 1 lavori

entro 15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo

quadro devono essere iniziati € conclusi nei tempi € con le modalita di cui al

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8.

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16

dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Articolo 12 (Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 17

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ---------

Articolo 13 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, ed a quanto

specificato nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per

quanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si

intendono compensati nei prezzi d’elenco:

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi €

dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore

in materia di infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni

temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi

carrabili ed in genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali;

¢) provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e

illuminazione del cantiere, fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai
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lavori e occorrente per 1 lavori, che qualora non assicurata dalla conduttura di

adduzione si dovra approvvigionare mediante trasporto con mezzi idonei; d)

deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le

notizie relative all'impiego della manodopera; e) fornitura ed installazione del

cartello cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla Direzione dei

Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi di

quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 19.03.1990, n.55; f) fornitura e

mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione

notturna nei punti prescritti € di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei

Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta specializzata, prima

dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a

rete ¢ manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggiamento degli

impianti stessi e assicurata 1’incolumita degli operai addetti al lavoro e terze

persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosservanza

dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, ¢ sempre

responsabile 1’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la

Stazione Appaltante; #) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti

i casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e

comungque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si

fossero verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello

stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a

10
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qualunque altra impresa alla gquale siano stati affidati lavori non compresi negli

appalti discendenti dal presente Contratto nonché alle persone che eseguono lavori

per conto diretto della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei

Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature €

dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori

che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre

Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, 'Esecutore non potra pretendere

alcun compenso; /) installazione ¢ mantenimento del cantiere in perfetto stato di

agibilita e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione

Appaltante: detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono

destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di

idoneo smaltimento dei liquami: tali obblighi dovranno essere integralmente

rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano

necessarie piu installazioni; sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al

completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare

ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico

stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali,

qualunque ne sia l'entita, che si rendessero necessarie sia per deviare eventuali

flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre opere, sia per provvedere

al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni gia esistenti o da

cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita; n) formazione dei movimenti

di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione

all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del

cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la

11
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richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del

cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

0) provvedere, a sua cura e spese € sotto la sua completa responsabilita, al

ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di

deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a pi€¢ d'opera, secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente

Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante,

lo smaltimento in discarica autorizzata, compresi i relativvi oneri, dei materiali di

risulta delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere

rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore del Contratto; p) innaffiamento dei

materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della

polvere:; ¢g) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati

anche da altre Ditte; r) osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni

sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959. n.128: s) osservanza delle norme

sui criteri ambientali minimi per ’edilizia, come da art. 35 del capitolato speciale

d’appalto #) rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle

eseguite mediante I'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso

in cui l'esecutore del contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra

esimersi da ogni responsabilitd solo denunziandolo tempestivamente per iscritto

alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio

asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da

un competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio

carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione
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che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate

su carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile Ia

denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico: v) divieto di avvalersi

direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti € organi amministrativi

della Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto € stabilito nel presente

Contratto e di servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di

pesatura che occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal

verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta

e dei materiali di rifiuto lasciati dall’Esecutore o da altre ditte o maestranze e

completa pulizia dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi

materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, €

quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini 0 nei

depositi_che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona

conservazione delle opere fino al collaudo o all’emissione del certificato di

regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna dell’opera da parte della

Stazione Appaltante, anche con il mantenimento degli scoli delle acque pubbliche

ed 1l transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici € privati antistanti le opere da

eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento delle acque che

eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgcombero delle nevi, e

la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di

agenti atmosferici; € anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle

piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere,

I'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.: ad)

oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri,

ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei componenti a giudizio
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insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al

rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si

potra ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma

del Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi piu adatti a

garantirne l'autenticitd; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere

sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali

e le apparecchiature che 1’Esecutore del Contratto fornira; a tali prove presenziano

i rappresentanti della Stazione Appaltante e I’Esecutore:; ae) consentire, prima che

intervenga il collaudo provvisorio o I’emissione del certificato di regolare

esecuzione provvisorio, 1'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione

Appaltante, senza che 1'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af)

risarcimento degli eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori

fossero arrecati a proprietd pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed

indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.

Nell'esecuzione dei lavori 1'Esecutore dovra tenere conto della situazione idrica

della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti

dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle aree

cortilizie.

Qualora 1'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto € non ottemperato entro il termine

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le

spese all'Esecutore.

Articolo 14 (Risoluzione contrattuale)
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Si richiama espressamente 1’art. 33 dell’allegato Capitolato d’Oneri. ================---

Articolo 15 (Subappalto)

L’ Esecutore del Contratto € tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti

dal presente accordo quadro non avendo espresso nell’istanza di partecipazione

alla gara d’appalto la volonta di voler subappaltare opere e lavorazioni -------------—-—-

Oppure

L’Esecutore del contratto ha espresso la volonta di ricorrere al subappalto ai sensi

dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che sara autorizzato secondo le

modalita ivi disciplinate.

Articolo 16 (Ultimazione dei lavori e collaudo)

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata,

parziale o totale, le opere dopo ’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se

questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori.--

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R.

207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un

certificato_di regolare esecuzione. E’ sempre facolta della stazione appaltante

qualora ne ravvisi la necessita, procedere con 1’emissione di un certificato di

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e

ss.mm.ii. Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo

capoverso, avviene con I’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere

provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione, decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione

il certificato di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, 1'Esecutore del Contratto

risponde per la difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
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denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di

regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino

all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. Si

richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 23 dell’allegato Capitolato

d’Oneri.

Articolo 17 (Patto di Integrita e Codice di Comportamento)

L’ Appaltatore € tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto

di integritda di cui alla D. C. S., n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di

Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della

Sardegna, adottato con D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la

prevenzione della Corruzione 2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto

dalla D. Lg n. 165/2001 e legge n. 190 del 2012. La violazione degli obblighi

derivanti dal Patto di Integrita e dal Codice di Comportamento costituisce causa di

risoluzione contrattuale.

Articolo 18 (Definizione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate

all’autorita giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. ---------

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)

Al sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa

I'Esecutore del Contratto che tratterd i dati contenuti nel presente Contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1'assolvimento degli obblighi
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previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del

trattamento € I’Azienda Regionale per ’Edilizia Abitativa — Via Cesare Battisti, 6

— 09123 Cagliari.

Articolo 19 (Approvazione del Contratto)

Questo Contratto, & dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto

esclusivamente con firma digitale ed € formato da X pagine. Il presente contratto &

regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante 1’apposizione di n. x

contrassegno telematico dell’importo di € xx identificativo XXXXXXXXXXXXXX che

viene annullato e custodito unitamente alla documentazione di gara .---------------—-—-

Per XXXXXXXXXXXXXXXXX Per Area
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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