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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

 

Il quadro economico originario dell’intervento illustrato è il seguente: 

€ 247 900,00

VALORE MASSIMO 

(Massimali di costo 

09.01.2008)

VALORE 

ADOTTATO

COSTO 

ADOTTATO

SUPERFICIE 

COMPLESSIVA 

(mq) TOTALE

1) 380,48€                           % 141,86€             1747,50 € 247 900,00

2a)
4% 0% -€                   1747,50 -€                   

2b.1)
8% 0% -€                   1747,50 -€                   

2b.2)
2% 0% -€                   1747,50 -€                   

2c)
6% 0% -€                   1747,50 -€                   

141,86€             1747,50 247 900,00€      

3a)
6% 0% -€                   1747,50 -€                   

3b)
3% 0% -€                   1747,50 -€                   

3c)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

3d)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

3e)
5% 0% -€                   1747,50 -€                   

532,89€                           141,86€             1747,50 247 900,00€      

4a)
14% 14% 19,86€               1747,50 34 706,00€        

4a.1)
Somme per incentivi per attività di progettazione e 

pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%

4a.2)
Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti

professionalmente coinvolti

4a.3)
Somme per appalto di servizi di ingegneria e 

architettura

4b)
4% 1% 1,42€                 1747,50 2 479,00€          

4c)
10% 4% 5,62€                 1747,50 9 825,00€          

4d)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

4e)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

4f)
5% 0% -€                   1747,50 -€                   

168,76€             1747,50 294 910,00€      

5a)
/ 0,17€                 1747,50 300,00€             

5b)
/ 10% 14,19€               1747,50 24 790,00€        

762,98€                           183,12€             1747,50 320 000,00€      

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA

RECUPERO PRIMARIO

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 

2)

Q
U

A
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T
A

' 
A

G
G
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N

T
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A

Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture, 

impianti idrici e di scarico, intonaci esteni

Piano di qualità 

Piano di manutenzione dell'opera

Comfort ambientale

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA'

3)

C
O

N
D
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N
I 
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H
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A
G

G
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N
T
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E

Altezza virtuale≥ 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2

Demolizioni di superfetazioni

Particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto 

materiali o di lavorazione

Demolizioni e dismissioni di utenze 

Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli 

alloggi

COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.)

4)

O
N

E
R

I 
C
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L

E
M

E
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T
A

R
I

Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestione dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.)

d
i 

cu
i

Rilievi e indagini preliminari

Accantonamento per imprevisti

Adeguamento urbanizzazioni

Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50%

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI

5)
Oneri per la pubblicità

I.V.A

Il quadro economico, al netto delle spese già sostenute per servizi di ingegneria e architettura, risulta così 

modificato: 
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€ 247 900,00

VALORE MASSIMO 

(Massimali di costo 

09.01.2008)

VALORE 

ADOTTATO

COSTO 

ADOTTATO

SUPERFICIE 

COMPLESSIVA 

(mq) TOTALE

1) 380,48€                           % 141,86€             1747,50 € 247 900,00

2a)
4% 0% -€                   1747,50 -€                   

2b.1)
8% 0% -€                   1747,50 -€                   

2b.2)
2% 0% -€                   1747,50 -€                   

2c)
6% 0% -€                   1747,50 -€                   

141,86€             1747,50 247 900,00€      

3a)
6% 0% -€                   1747,50 -€                   

3b)
3% 0% -€                   1747,50 -€                   

3c)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

3d)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

3e)
5% 0% -€                   1747,50 -€                   

532,89€                           141,86€             1747,50 247 900,00€      

4a)
14% 14% 19,86€               1747,50 34 706,00€        

4a.1)
Somme per incentivi per attività di progettazione e 

pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%

4a.2)
Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti

professionalmente coinvolti

4a.3)
Somme per appalto di servizi di ingegneria e 

architettura 10 621,50-€        

4b)
4% 1% 1,42€                 1747,50 2 479,00€          

4c)
10% 4% 5,62€                 1747,50 9 825,00€          

4d)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

4e)
10% 0% -€                   1747,50 -€                   

4f)
5% 0% -€                   1747,50 -€                   

168,76€             1747,50 284 288,50€      

5a)
/ 0,17€                 1747,50 300,00€             

5b)
/ 10% 14,19€               1747,50 24 790,00€        

762,98€                           183,12€             1747,50 309 378,50€      

COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.)

Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestione dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.)

4)
Rilievi e indagini preliminari
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Accantonamento per imprevisti

Adeguamento urbanizzazioni

Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA'

Altezza virtuale≥ 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2

Demolizioni di superfetazioni
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Particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto 

materiali o di lavorazione

Demolizioni e dismissioni di utenze 

Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli 

alloggi

Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture, 

impianti idrici e di scarico, intonaci esteni

Piano di qualità 

Piano di manutenzione dell'opera

2)
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Comfort ambientale

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 

RECUPERO PRIMARIO

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA

Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50%

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI

5)
Oneri per la pubblicità

I.V.A


