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Lavori di recupero di n°18 alloggi nella via delle Ginestre nn. 6- 8
Comune di Sinnai

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Il guadro economico originario dell’intervento illustrato € il seguente:

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA € 247 900,00
VALORE MASSIMO SUPERFICIE
(Massimali di costo VALORE COSTO COMPLESSIVA
RECUPERO PRIMARIO 09.01.2008) ADOTTATO ADOTTATO (mq) TOTALE
1) Costo base di reali i tecnica (C.B.P.) € 380,48 % € 141,86 1747,50 € 247 900,00
2a) Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture,
§ i idrici e di scarico, intonaci esteni 4% 0% € - 1747,50| € -
=
z
2b.1;
2 2 ) [piano ai qualita 8% 0% € - 1747,50| € -
< 2b.2)
;<_t ) Piano di ione dell'opera 2% 0% € - 1747,50| € -
N
3 ) |comfort ambientale 6% 0% € - 1747,50| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA' € 141,86 1747,50| € 247 900,00
3a) ]
Altezza virtuale> 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2 6% 0% € - 1747,50| € -
3b) s -
w Demolizioni di superfetazioni 3% 0% € - 1747,50| € -
T
3) % 3¢) Particolari difficolta di attrezzatura di cantiere e di trasporto
2 materiali o di lavorazione 10% 0% € - 1747,50| € -
=]
25| 2
2E Demolizioni e dismissioni di utenze 10% 0% € - 1747,50| € -
% g Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli
82 | 3 lanoggi 5% 0% € . 1747,50| € B
COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.) € 532,89 € 141,86 1747,50] € 247 900,00
42) Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori,
gestione dell’appal llaudi e verifiche iche, etc.) 14% 14% € 19,86 1747,50| € 34 706,00
4a.) Somme per incentivi per attivita di progettazione e
a.
pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%
S Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti
2 4a.2)
° professionalmente coinvolti
423) Somme per appalto di servizi di ingegneria e
) architettura
4 a) |
Rilievi e pr i 4% 1% € 1,42 1747,50] € 2 479,00
& 4c) : -
= A per impl 10% 4% € 5,62 1747,50] € 9 825,00
g 4d)
2 Adi urbanizzazioni 10% 0% € - 1747,50| € -
z
2 4e)
S Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39 10% 0% € - 1747,50| € -
I3
Z 4f)
=] Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50% 5% 0% € - 1747,50| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI € 168,76 1747,50] € 294 910,00
5a) . s
5) Oneri per la pubblicita / € 0,17 1747,50| € 300,00
5b) LV.A / 10% € 14,19 1747,50| € 24 790,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) € 762,98 € 183,12 1747,50] € 320 000,00

Il quadro economico, al netto delle spese gia sostenute per servizi di ingegneria e architettura, risulta cosi

modificato:
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Lavori di recupero di n°18 alloggi nella via delle Ginestre nn. 6- 8

Comune di Sinnai

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA € 247 900,00
VALORE MASSIMO SUPERFICIE
(Massimali di costo VALORE COSTO COMPLESSIVA
RECUPERO PRIMARIO 09.01.2008) ADOTTATO ADOTTATO (mq) TOTALE
1) Costo base di reali i tecnica (C.B.P.) 380,48 % € 141,86 1747,50 € 247 900,00
2a) Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture,
§ i idrici e di scarico, intonaci esteni 4% 0% € - 1747,50| € -
=
z
2b.1]
2 2 ) [piano ai qualita 8% 0% € - 1747,50| € -
< 2b.2)
;<_t ) Piano di ione dell'opera 2% 0% € - 1747,50| € -
N
3 ) |comfort ambientale 6% 0% € - 1747,50| € N
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA' € 141,86 1747,50| € 247 900,00
3a) ]
Altezza virtuale> 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2 6% 0% € - 1747,50| € -
3b) s -
w Demolizioni di superfetazioni 3% 0% € - 1747,50| € -
T
3) % 3¢) Particolari difficolta di attrezzatura di cantiere e di trasporto
2 materiali o di lavorazione 10% 0% € - 1747,50| € -
=]
25| a9
2E Demolizioni e dismissioni di utenze 10% 0% € - 1747,50| € -
% g Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli
82 | 3 lanoggi 5% 0% € . 1747,50| € B
COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.) 532,89 € 141,86 1747,50] € 247 900,00
42) Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori,
gestione dell’appal llaudi e verifiche iche, etc.) 14% 14% € 19,86 1747,50| € 34 706,00
4a.) Somme per incentivi per attivita di progettazione e
a.
pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%
3 42.2) Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti
- a.
° professionalmente coinvolti
423) Somme per appalto di servizi di ingegneria e
; architettura -€ 10 621,50
4 ap) f oo
Rilievi e pr i 4% 1% € 1,42 1747,50] € 2 479,00
& 4c) )
= A per imp 10% 4% € 5,62 1747,50] € 9 825,00
g 4d)
2 Adi urbanizzazioni 10% 0% € - 1747,50| € -
a
2 4e)
S Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39 10% 0% € - 1747,50| € -
I3
Z 4f)
=] Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50% 5% 0% € - 1747,50| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI € 168,76 1747,50] € 284 288,50
5a) . s
5) Oneri per la pubblicita / € 0,17 1747,50| € 300,00
5b) LV.A / 10% € 14,19 1747,50| € 24 790,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 762,98 € 183,12 1747,50] € 309 378,50

Quadro economico
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