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unitario TOTALE
LAVORI A MISURA
1 RIFACIMENTO DI VANO BAGNO delle dimensioni fino a mq.
Bagno.1l 5,00; comprendente la demolizione del pavimento, del
massetto, del rivestimento, del sottostante intonaco, la
rimozione dei s ... il bagno completo, finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante, inclusa la sosituzione della
braga se necessaria.
SOMMANO a corpo 18,00 3'971,14 71°480,52 24'380,82 | 34,108
2 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001 | PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore finoa cm 20,
.0008 eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >=a m
3.00, compresa la formazione de risulta, esclusa
I'indennita di conferimento a discarica controllata e
autorizzata pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO
SOMMANO m2 632,68 5,76 3'644,24 1214,75 33,333
3 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati,
.0010 per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con
mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica
dei materiali di risulta, esclusa I'indennita di conferimento a
discarica controllata
SOMMANO m2 377,33 7,78 2°935,63 1399,89 | 47,686
4 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
D.0001.0001 | dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente
.0022 conferito, escluso il trasporto
SOMMANO m3 211,76 8,21 1°738,55 4,24 | 0,244
5 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002 | provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o
.0044 comungue a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo
degli scavi, tuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso
il ritorno a vuoto
SOMMANO m3 21,76 4,33 94,22 29,59 | 31,409
6 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito
D.0001.0003 | con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume,
.0003 avente granulometria assortita, dimensione massima degli
elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
SOMMANO m3 85,43 23,00 1°964,89 96,54 | 4,913
7 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in
D.0001.0003 | genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
.0033 dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta
bastarda su . mpensato, compresi tagli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini
color cemento naturale
SOMMANO m2 693,70 27,58 19°132,25 7°776,38 | 40,645
8 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
D.0001.0003 | PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo
.0036 vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati
in opera su letto di ... innaffiamento, I’assestamento con
piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi
color grigio naturale
SOMMANO m2 569,48 27,30 15°546,80 5°928,29 | 38,132
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9 VESPAIO  REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea
D.0001.0007 | granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la
.0003 fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei
cunicoli di aerazione, lo spia ... nto e la sistemazione
superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a mano
SOMMANO m3 5,70 54,51 310,71 111,32 | 35,828
10 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
D.0004.0001 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
.0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... e metalliche; con RE-
SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma
UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
SOMMANO m3 72,48 135,55 9°824,66 991,53 | 10,092
11 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
D.0004.0001 | fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
.0009 S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI-
CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.
SOMMANO m3 2,77 147,74 409,24 30,89 | 7,547
12 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
D.0008.0001 | seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
.0001 rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per I'effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
SOMMANO m2 7,92 20,25 160,38 116,19 | 72,444
13 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
D.0008.0002 | ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del
.0002 tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e
non, tagliato a . ontrolli e dalle certi- ficazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego
di barre fino al FI 12-14
SOMMANO kg 153,10 1,86 284,77 76,55 | 26,882
14 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002 | conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
.0014 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in
opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito
a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 15x15
SOMMANO kg 788,27 1,77 1°395,24 102,48 | 7,345
15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO
D.0009.0004 | dato in opera completo di conduttori unipolari di rame
.0176 flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmgq isolati in PVC, passanti
e sfilabili fino al quadro d’appartamento, di piano o di
settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per
un utilizzatore)
SOMMANO cad 3,00 74,06 222,18 119,67 | 53,862
16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato
D.0009.0004 | in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
.0180 tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmgq isolati in PVC, passanti e sfilabili
entr ... la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente
2P+T 10A
SOMMANO cad 3,00 77,11 231,33 118,89 | 51,394
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17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER
D.0010.0002 | SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12
.0061 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
SOMMANO cad 1,00 208,74 208,74 83,33 | 39,920
18 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a
D.0012.0001 | mano e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad
.0009 eccezione di quelle rocciose, all’esterno di edifici, compresa
... bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni
della D.L. Sino ad una profondita di 2 m dal piano di
fondazione
SOMMANO m3 12,36 219,19 2°709,19 1990,33 | 73,466
19 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
D.0012.0005 | spesore fino a 12 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la
.0010 massima cautela e senza compromettere la stabilita di
struttur ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutata per [I'effettiva superficie di struttura
demolita.
SOMMANO m2 69,07 22,97 1'586,54 1116,17 | 70,353
20 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,
D.0012.0007 | compresa la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del
.0004 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del tras ... ianto autorizzato. Valutata per ml di
sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della
larghezza sino a 100 cm2
SOMMANO m 18,00 25,06 451,08 263,52 | 58,420
21 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa
D.0012.0009 | la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm,
.0011 I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
trasport uto nonche’ I'eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per I’
effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m2 19,03 16,50 314,00 219,61 | 69,939
22 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
D.0012.0013 | compresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di
.0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riutiliz ...
sclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ I'eventuale onere per il conferimento a discarica.
SOMMANO m 389,52 7,74 3°014,88 1°799,58 | 59,690
23 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado
D.0012.0021 | diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera superficie,
.0014 comprendente |’ispezione, la spicconatura delle zone
pericolanti, con misurarsi “vuoto per pieno” sulla
superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 m2
SOMMANO m2 378,30 31,82 12°037,51 3°366,87 | 27,970
24 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
D.0013.0003 | CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta ce-
.0002 mentizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00
di sabbia, compreso I'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il
tiroin alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40
SOMMANO m2 22,05 43,46 958,29 262,62 | 27,405
25 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
D.0013.0003 | opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo
.0062 R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
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alto spessore 8 cm
SOMMANO m2 20,35 29,07 591,57 210,42 | 35,569
26 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
D.0013.0004 | formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
.0027 tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri
.. e idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta
SOMMANO m2 84,80 18,87 1'600,18 1°153,28 | 72,072
27 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
D.0013.0005 | MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare
.0004 correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBAT-
TERICA, a base diresine s ... preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante, compreso, |’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m2 1213,62 6,09 7°390,95 3°495,23 | 47,291
28 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANUFATTI
D.0013.0005 | CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA
.0013 RESISTENTE ~ ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI S ... io preparazione
del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo
sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
SOMMANO m2 389,87 9,64 3°758,35 1°376,24 | 36,618
29 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETTO
D.0013.0010 | CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
.0010 PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO
VELO RINFORZATO, CON FINITURA DELLA FAC ... ere dei
tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura
faccia superiore colore alluminio naturale
SOMMANO m2 507,77 20,04 10°175,71 2°081,86 | 20,459
30 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE
D.0013.0012 | CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi
.0005 col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi,
tagli etc diametro 100 mm
SOMMANO m 389,52 25,01 9°741,90 3°790,03 | 38,904
31 TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a
D.0013.0012 | sezione circolare, colore grigio/marrone, h 2.00 con curva e
.0010 bic- chiere di innesto, dato in opera compresi raccordi e
ancoraggio alla muratura diametro 100 mm
SOMMANO cad 41,00 64,00 2°624,00 1°692,07 | 64,484
32 BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del
D.0013.0012 | tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con
.0018 codolo da mm 250, in opera compreso parafoglia o
paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 100 mm
SOMMANO cad 41,00 28,00 1°148,00 576,87 | 50,250
33 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
D.0013.0013 | soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in
.0022 opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con m ... piano, la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con
segatura, formato 30x30
SOMMANO m2 19,03 45,34 862,82 232,55 | 26,952
34 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza
D.0013.0013 | pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera
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.0173 con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale
dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9
SOMMANO m 25,82 7,40 191,07 121,35 | 63,514
35 RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI SERRAMENTO ESISTENTE
Inf.01 di  qualsiasi  tipologia, dimensione e materiale
comprendente la rimozione e successiva posa in opera
dell'infisso ricondizionato, ... i stecche, cinghia e
avvolgicinghia ed ogni altro onere e magistero necessari a
dare il tutto perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 8,00 223,97 1'791,76 1134,16 | 63,299
36 SOSTITUZIONE DI PORTONCINO ESTERNO O CAPOSCALA A2
Inf.02 ANTE comprendente:
la rimozione, il trasporto e conferimento a discarica o il
deposito in locale indicato dall'amministrazione d
telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.
SOMMANO cad 1,00 2°013,46 2°013,46 186,95 | 9,285
37 Smontaggio e rimontaggio di porta esterna, costituita dalle
Inf.03 seguenti lavorazioni:
- Rimozione di porta esterna metallica, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o d ... abete da fissare
alle murature con zanche in acciaio zincato, comprese le
opere murarie e la registrazione dell'infisso.
SOMMANO mq 4,61 94,17 434,12 336,39 | 77,488
38 REVISIONE DI INTONACI con fenomeni di degrado diffuso
Int.03 riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente
I'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo
sgomb ... i a tre metri dal piano di calpestio. Valutato per
trattamenti isolati di superficie complessiva inferiore o pari
almq
SOMMANO a corpo 7,00 256,00 1°792,00 730,10 | 40,742
39 Fornitura e posa di recinzione in pannelli metallici di
Recinzione.0 | grigliato elettrofuso in acciaio tipo "Orsogril" modello
1 "Alcione", costituito da pannelli modulari, monolitici, non
giunta ... lle piantane, bulloneria, pezzi speciali ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO mq 81,16 78,45 6°367,00 1°179,25| 18,521
40 Ispezione e verifica della funzionalita delle reti per lo
Retefognaria | smaltimento di acque nere e meteoriche del fabbricato
1 unicato al civico 6, composta dalle seguenti lavorazioni:
- posizio ... alificato: n. 23 ore;- operaio comune; n. 46 ore;-
escavatore cingolato per scavi in ambniti ristretti: n. 25 ore.
SOMMANO a corpo 1,00 4°185,56 4°185,56 2°889,74 | 69,041
41 SARCITURA DI LESIONI sulle pareti in laterizio all'interno,
Ris.04 previe e comprese le seguenti lavorazioni:
- battitura e asportazione dell'intonaco, fino alla muratura
sottostante, e ... dell'intervento 50 cm a cavallo della
lesione o superficie di contatto con le strutture in c.a.
(travi-pilastri-pareti).
SOMMANO m 84,67 77,51 6'562,77 1°725,57 | 26,293
42 Tinteggiatura di superfici esterne con due mani di pittura
Tint.01 silossanica, contenente piu del 40% in peso di resine
silossaniche, resistente all'invecchiamento, agli agenti
atmosferic ... parazione delle superfici murarie con
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carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi, lo sfrido
eil tiroinalto.
SOMMANO mq 1°038,92 15,00 15°583,80 7°116,60 | 45,667
Parziale LAVORI A MISURA euro 227°470,86 81'628,71 | 35.885
TOTALE euro 227°470,86 81'628,71 | 35.885
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Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizioni e rimozioni 13°328,06 5°783,83 43.396

002 Movimenti di materie 3°019,90 2°101,65 69.593

003 Calcestruzzi armati e non 12°074,29 1'317,64 10.913

004 Pavimentazioni 37°697,83 14°155,11 37.549

005 Ripristini e consolidamenti 20°392,28 5'822,54 28.553

006 Murature 1'549,86 473,04 30.521

007 Intonaci e tinteggiature 28°333,28 137141,35 46.381

008 Impermeabilizzazioni 10°175,71 2'081,86 20.459

009 Infissi 4'239,34 1°657,50 39.098

010 Impianti e opere edili connesse 71°480,52 24°380,82 34.108

011 Impianti elettrici 1113,33 585,41 52.582

012 Reti fognarie 4°185,56 2'889,74 69.041

013 Pluviali 13°513,90 6°058,97 44.835

014 Recinzioni 6°367,00 1°179,25 18.521

Totale CATEGORIE euro 227°470,86 81°628,71 35.885




