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 LAVORI A MISURA      

       

1 

Bagno.1 

RIFACIMENTO DI VANO BAGNO delle dimensioni fino a mq. 

5,00;  comprendente la demolizione del pavimento, del 

massetto, del rivestimento, del sottostante intonaco, la 

rimozione dei s ... il bagno completo, finito a regola d'arte e 

perfettamente funzionante, inclusa la sosituzione della 

braga se necessaria.      

 SOMMANO a corpo 18,00 3´971,14 71´480,52 24´380,82 34,108 

       

       

2 

D.0001.0001

.0008 

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI 

PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, 

eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 

3.00, compresa la formazione de ... risulta, esclusa 

l’indennità di conferimento a discarica controllata e 

autorizzata pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO      

 SOMMANO m2 632,68 5,76 3´644,24 1´214,75 33,333 

       

       

3 

D.0001.0001

.0010 

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI 

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, 

per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con 

mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica 

dei materiali di risulta, esclusa l’indennità di conferimento a 

discarica controllata      

 SOMMANO m2 377,33 7,78 2´935,63 1´399,89 47,686 

       

       

4 

D.0001.0001

.0022 

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA 

dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente 

conferito, escluso il trasporto      

 SOMMANO m3 211,76 8,21 1´738,55 4,24 0,244 

       

       

5 

D.0001.0002

.0044 

TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, 

provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o 

comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo 

degli scavi,  ...  tuale costo di conferimento a discarica 

autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso 

il ritorno a vuoto      

 SOMMANO m3 21,76 4,33 94,22 29,59 31,409 

       

       

6 

D.0001.0003

.0003 

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito 

con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, 

avente granulometria assortita, dimensione massima degli 

elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; 

valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito 

dopo il costipamento      

 SOMMANO m3 85,43 23,00 1´964,89 96,54 4,913 

       

       

7 

D.0001.0003

.0033 

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in 

genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, 

dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta 

bastarda su  ... mpensato, compresi tagli, sfridi e la 

sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini 

color cemento naturale      

 SOMMANO m2 693,70 27,58 19´132,25 7´776,38 40,645 

       

       

8 

D.0001.0003

.0036 

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O 

PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo 

vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati 

in opera su letto di ... innaffiamento, l’assestamento con 

piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi 

color grigio naturale      

 SOMMANO m2 569,48 27,30 15´546,80 5´928,29 38,132 
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9 

D.0001.0007

.0003 

VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea 

granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la 

fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei 

cunicoli di aerazione, lo spia ... nto e la sistemazione 

superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura 

effettiva in opera: sistemato a mano      

 SOMMANO m3 5,70 54,51 310,71 111,32 35,828 

       

       

10 

D.0004.0001

.0003 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI 

DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, 

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente 

CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... e metalliche; con RE- 

SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma 

UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP      

 SOMMANO m3 72,48 135,55 9´824,66 991,53 10,092 

       

       

11 

D.0004.0001

.0009 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in 

fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA 

S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 

mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- 

CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 

norma UNI EN 206-1.      

 SOMMANO m3 2,77 147,74 409,24 30,89 7,547 

       

       

12 

D.0008.0001

.0001 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo 

seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi 

rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di 

sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del 

legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a 

contatto con il getto      

 SOMMANO m2 7,92 20,25 160,38 116,19 72,444 

       

       

13 

D.0008.0002

.0002 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del 

tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e 

non, tagliato a  ... ontrolli e dalle certi- ficazioni di 

legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego 

di barre fino al FI 12-14      

 SOMMANO kg 153,10 1,86 284,77 76,55 26,882 

       

       

14 

D.0008.0002

.0014 

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C 

conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza 

migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in 

opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito 

a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, 

maglia cm 15x15      

 SOMMANO kg 788,27 1,77 1´395,24 102,48 7,345 

       

       

15 

D.0009.0004

.0176 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO 

dato in opera completo di conduttori unipolari di rame 

flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti 

e sfilabili  ...  fino al quadro d’appartamento, di piano o di 

settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per 

un utilizzatore)      

 SOMMANO cad 3,00 74,06 222,18 119,67 53,862 

       

       

16 

D.0009.0004

.0180 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato 

in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile 

tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili 

entr ...  la quota parte della linea principale fino al quadr 

d’appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 

2P+T 10A      

 SOMMANO cad 3,00 77,11 231,33 118,89 51,394 
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17 

D.0010.0002

.0061 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER 

SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 

pulsanti su due file predisposta per posto esterno.      

 SOMMANO cad 1,00 208,74 208,74 83,33 39,920 

       

       

18 

D.0012.0001

.0009 

Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a 

mano e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad 

eccezione di quelle rocciose, all’esterno di edifici, compresa 

... bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni 

della D.L. Sino ad una profondità di 2 m dal piano di 

fondazione      

 SOMMANO m3 12,36 219,19 2´709,19 1´990,33 73,466 

       

       

19 

D.0012.0005

.0010 

Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di 

spesore fino a 12 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la 

massima cautela e senza compromettere la stabilità di 

struttur ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri 

relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura 

demolita.      

 SOMMANO m2 69,07 22,97 1´586,54 1´116,17 70,353 

       

       

20 

D.0012.0007

.0004 

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, 

compresa la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del 

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in 

attesa del tras ... ianto autorizzato. Valutata per ml di 

sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della 

larghezza sino a 100 cm2      

 SOMMANO m 18,00 25,06 451,08 263,52 58,420 

       

       

21 

D.0012.0009

.0011 

Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa 

la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, 

l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il 

trasport ... uto nonche’ l’eventuale onere per il 

conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’ 
effettiva superficie rimossa.      

 SOMMANO m2 19,03 16,50 314,00 219,61 69,939 

       

       

22 

D.0012.0013

.0005 

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di 

protezione e di presidio, la cernita del materiale riutiliz ... 

sclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, 

nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica.      

 SOMMANO m 389,52 7,74 3´014,88 1´799,58 59,690 

       

       

23 

D.0012.0021

.0014 

Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado 

diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera superficie, 

comprendente l’ispezione, la spicconatura delle zone 

pericolanti, con ...  misurarsi ”vuoto per pieno” sulla 

superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di 

superficie superiore a 4 m2      

 SOMMANO m2 378,30 31,82 12´037,51 3´366,87 27,970 

       

       

24 

D.0013.0003

.0002 

MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE 

CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta ce- 

mentizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 

di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il 

tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40      

 SOMMANO m2 22,05 43,46 958,29 262,62 27,405 

       

       

25 

D.0013.0003

.0062 

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in 

opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 

R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di 

stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in      
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alto spessore 8 cm 

 SOMMANO m2 20,35 29,07 591,57 210,42 35,569 

       

       

26 

D.0013.0004

.0027 

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, 

formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 

tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri 

... e idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di 

sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa 

malta      

 SOMMANO m2 84,80 18,87 1´600,18 1´153,28 72,072 

       

       

27 

D.0013.0005

.0004 

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE 

MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare 

correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBAT- 

TERICA, a base di resine s ... preparazione del fondo con una 

mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del 

ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto      

 SOMMANO m2 1´213,62 6,09 7´390,95 3´495,23 47,291 

       

       

28 

D.0013.0005

.0013 

RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANUFATTI 

CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA 

RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI 

ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI S ... io preparazione 

del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo 

sfrido e il tiro in alto su superfici esterne      

 SOMMANO m2 389,87 9,64 3´758,35 1´376,24 36,618 

       

       

29 

D.0013.0010

.0010 

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETTO 

CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA 

PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO 

VELO RINFORZATO, CON FINITURA DELLA FAC ... ere dei 

tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura 

faccia superiore colore alluminio naturale      

 SOMMANO m2 507,77 20,04 10´175,71 2´081,86 20,459 

       

       

30 

D.0013.0012

.0005 

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE 

CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi 

col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, 

tagli etc diametro 100 mm      

 SOMMANO m 389,52 25,01 9´741,90 3´790,03 38,904 

       

       

31 

D.0013.0012

.0010 

TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a 

sezione circolare, colore grigio/marrone, h 2.00 con curva e 

bic- chiere di innesto, dato in opera compresi raccordi e 

ancoraggio alla muratura diametro 100 mm      

 SOMMANO cad 41,00 64,00 2´624,00 1´692,07 64,484 

       

       

32 

D.0013.0012

.0018 

BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del 

tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con 

codolo da mm 250, in opera compreso parafoglia o 

paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 100 mm      

 SOMMANO cad 41,00 28,00 1´148,00 576,87 50,250 

       

       

33 

D.0013.0013

.0022 

PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali 

soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in 

opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e 

diagonali, con m ... piano, la stuccatura dei giunti con 

cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con 

segatura, formato 30x30      

 SOMMANO m2 19,03 45,34 862,82 232,55 26,952 

       

       

34 

D.0013.0013

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza 

pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera      
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.0173 con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale 

dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 

 SOMMANO m 25,82 7,40 191,07 121,35 63,514 

       

       

35 

Inf.01 

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI SERRAMENTO ESISTENTE 

di qualsiasi tipologia, dimensione e materiale 

comprendente la rimozione e successiva posa in opera 

dell'infisso ricondizionato, ... i stecche, cinghia e 

avvolgicinghia ed ogni altro onere e magistero necessari a 

dare il tutto perfettamente funzionante.      

 SOMMANO cadauno 8,00 223,97 1´791,76 1´134,16 63,299 

       

       

36 

Inf.02 

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO ESTERNO O CAPOSCALA A 2 

ANTE comprendente: 

la rimozione, il trasporto e conferimento a discarica o il 

deposito in locale indicato dall'amministrazione d ...  

telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, 

compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.      

 SOMMANO cad 1,00 2´013,46 2´013,46 186,95 9,285 

       

       

37 

Inf.03 

Smontaggio e rimontaggio di porta esterna, costituita dalle 

seguenti lavorazioni: 

- Rimozione di porta esterna metallica, compreso telaio, 

controtelaio, smuratura delle grappe o d ... abete da fissare 

alle murature con zanche in acciaio zincato, comprese le 

opere murarie e la registrazione dell'infisso.      

 SOMMANO mq 4,61 94,17 434,12 336,39 77,488 

       

       

38 

Int.03 

REVISIONE DI INTONACI con fenomeni di degrado diffuso 

riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente 

l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo 

sgomb ... i a tre metri dal piano di calpestio. Valutato per 

trattamenti isolati di superficie complessiva inferiore o pari 

a 1 mq      

 SOMMANO a corpo 7,00 256,00 1´792,00 730,10 40,742 

       

       

39 

Recinzione.0

1 

Fornitura e posa di recinzione in pannelli metallici di 

grigliato elettrofuso in acciaio  tipo "Orsogril" modello 

"Alcione", costituito da pannelli modulari, monolitici, non 

giunta ... lle piantane, bulloneria, pezzi speciali ed ogni 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

      

 SOMMANO mq 81,16 78,45 6´367,00 1´179,25 18,521 

       

       

40 

Retefognaria

.1 

Ispezione e verifica della funzionalità delle reti per lo 

smaltimento di acque nere e meteoriche del fabbricato 

unicato al civico 6, composta dalle seguenti lavorazioni: 

- posizio ... alificato: n. 23 ore;- operaio comune; n. 46 ore;- 

escavatore cingolato per scavi in ambniti ristretti: n. 25 ore.      

 SOMMANO a corpo 1,00 4´185,56 4´185,56 2´889,74 69,041 

       

       

41 

Ris.04 

SARCITURA DI LESIONI sulle pareti in laterizio all'interno, 

previe e comprese le seguenti lavorazioni: 

- battitura e asportazione dell'intonaco, fino alla muratura 

sottostante, e  ... dell'intervento 50 cm a cavallo della 

lesione o superficie di contatto con le strutture in c.a. 

(travi-pilastri-pareti).      

 SOMMANO m 84,67 77,51 6´562,77 1´725,57 26,293 

       

       

42 

Tint.01 

Tinteggiatura di superfici esterne con due mani di pittura 

silossanica, contenente più del 40% in peso di resine 

silossaniche, resistente all'invecchiamento, agli agenti 

atmosferic ... parazione delle superfici murarie con      
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carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi, lo sfrido 

e il tiro in alto.  

 SOMMANO mq 1´038,92 15,00 15´583,80 7´116,60 45,667 

       

       

 Parziale LAVORI A MISURA euro   227´470,86 81´628,71 35.885 

       

       

 T O T A L E   euro   227´470,86 81´628,71 35.885 

       

 



Incidenza della Manodopera               Pagina 7 di 7 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  

E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

I M P O R T I  COSTO  

Manodopera  

incid.  

%  
TOTALE  

  

13´328,06 

3´019,90 

12´074,29 

37´697,83 

20´392,28 

1´549,86 

28´333,28 

10´175,71 

4´239,34 

71´480,52 

1´113,33 

4´185,56 

13´513,90 

6´367,00 

  

 Riepilogo  CATEGORIE   

001 Demolizioni e rimozioni 5´783,83 43.396 

002 Movimenti di materie 2´101,65 69.593 

003 Calcestruzzi armati e non 1´317,64 10.913 

004 Pavimentazioni 14´155,11 37.549 

005 Ripristini e consolidamenti 5´822,54 28.553 

006 Murature 473,04 30.521 

007 Intonaci e tinteggiature 13´141,35 46.381 

008 Impermeabilizzazioni 2´081,86 20.459 

009 Infissi 1´657,50 39.098 

010 Impianti e opere edili connesse 24´380,82 34.108 

011 Impianti elettrici 585,41 52.582 

012 Reti fognarie 2´889,74 69.041 

013 Pluviali 6´058,97 44.835 

014 Recinzioni 1´179,25 18.521 

  

227´470,86 

  

 Totale CATEGORIE euro 81´628,71 35.885 

     

 
 


