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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         

 LAVORI A MISURA        

         

 Cantiere generale  (SpCat 3)        

         

1 / 1 

D.0014.0004

.0007 

Costo di utilizzo, peƌ la salute e l’igieŶe 
dei lavoratori, di bagno chimico portatile 

costruito in polietilene ad alta densità, 

privo di parti significative metalliche. Da 

utilizzare in luoghi dove non è presente 

la rete pubblica fognaria. Illuminazione 

interna del vano naturale tramite tetto 

traslucido. Le superfici interne ed 

esterne del servizio igienico devono 

permettere una veloce e pratica pulizia. 

Deve essere garantita una efficace 

ventilazione naturale e un sistema 

semplice di pompaggio dei liquami. Il 

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi 

separati, uno per la raccolta liquami e 

l'altro per il contenimento dell'acqua 

pulita necessaria per il risciacquo del wc, 

azionabile tramite pedale a pressione 

posto sulla pedana del box. Sono 

Đoŵpƌesi: l’uso peƌ la duƌata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di 

gaƌaŶtiƌe l’igieŶe dei lavoƌatoƌi; il 
montaggio e lo smontaggio anche 

quando, per motivi legati alla sicurezza e 

l’igieŶe dei lavoƌatoƌi, Ƌueste azioŶi 
vengono ripetute più volte durante il 

corso dei lavori a seguito della 

evoluzione dei medesimi; il documento 

Đhe iŶdiĐa le istƌuzioŶi peƌ l’uso e la 
manutenzione; il trasporto presso il 

cantiere; la preparazione della base di 

appoggio; l’uso dell’autogƌù peƌ la 
movimentazione e la collocazione 

Ŷell’aƌea pƌedefiŶita e peƌ 
l’alloŶtaŶaŵeŶto a Ŷe opeƌa. DiŵeŶsioŶi 
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 

circa. Il bagno chimico ed i relativi 

accessori sono e restano di proprietà 

dell’iŵpƌesa. E' iŶoltƌe Đoŵpƌeso ƋuaŶto 
altro occorre peƌ l’utilizzo del ďox 
chimico portatile. Misurato al mese o 

frazione di mese per assicurare la 

corretta organizzazione del cantiere 

anche al fine di garantire la salute e 

l’igieŶe dei lavoƌatoƌi. BagŶo ĐhiŵiĐo 
portatile, per il primo mese o frazione.        

         

 Servizio igienico     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 304,470 304,47 

         

         

2 / 2 

D.0014.0004

.0008 

Costo di utilizzo, peƌ la salute e l’igieŶe 
dei lavoratori, di bagno chimico portatile 

costruito in polietilene ad alta densità, 

privo di parti significative metalliche. Da 

utilizzare in luoghi dove non è presente 

la rete pubblica fognaria. Illuminazione 

interna del vano naturale tramite tetto 

traslucido. Le superfici interne ed 

esterne del servizio igienico devono 

permettere una veloce e pratica pulizia. 

Deve essere garantita una efficace 

ventilazione naturale e un sistema 

semplice di pompaggio dei liquami. Il 

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

separati, uno per la raccolta liquami e 

l'altro per il contenimento dell'acqua 

pulita necessaria per il risciacquo del wc, 

azionabile tramite pedale a pressione 

posto sulla pedana del box. Sono 

Đoŵpƌesi: l’uso peƌ la duƌata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di 

gaƌaŶtiƌe l’igieŶe dei lavoƌatoƌi; il 
montaggio e lo smontaggio anche 

quando, per motivi legati alla sicurezza e 

l’igieŶe dei lavoƌatoƌi, Ƌueste azioŶi 
vengono ripetute più volte durante il 

corso dei lavori a seguito della 

evoluzione dei medesimi; il documento 

Đhe iŶdiĐa le istƌuzioŶi peƌ l’uso e la 
manutenzione; il trasporto presso il 

cantiere; la preparazione della base di 

appoggio; 

l’uso dell’autogƌù peƌ la ŵoviŵeŶtazioŶe 
e la ĐolloĐazioŶe Ŷell’aƌea pƌedefiŶita e 
peƌ l’alloŶtaŶaŵeŶto a fiŶe opeƌa. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 

1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i 

relativi accessori sono e restano di 

pƌopƌietà dell’iŵpƌesa. E' iŶoltƌe 
compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo del ďox ĐhiŵiĐo poƌtatile. 
Misurato al mese o frazione di mese per 

assicurare la corretta organizzazione del 

cantiere anche al ne di garantire la 

salute e l’igieŶe dei lavoƌatoƌi. BagŶo 
chimico portatile, per ogni mese in più o 

frazione. 

         

 Servizio igienico     2,00   

         

 SOMMANO      2,00 78,830 157,66 

         

         

3 / 3 

s.1.01.2.01.a 

Elemento prefabbricato monoblocco per 

uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, 

uffici; con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata 

zincata, soffitto in doghe preverniciate 

con uno strato di lana di roccia, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due 

laŵieƌe d’aĐĐiaio ziŶĐate e pƌeveƌŶiĐiate 
coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di 

legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in guaina di PVC pesante, 

serramenti in alluminio anodizzato con 

barre di protezione esterne, impianto 

elettrico canalizzato rispondente al dm 

37/08, interruttore generale 

magnetotermico differenziale, tubazioni 

e scatole in materiale termoplastico 

autoestinguente con una finestra e 

portoncino esterno semivetrato, con 

allacciamento alle linee di alimentazione 

e di scarico (esclusi gli arredi). 

montaggio, smontaggio e nolo primo 

mese o frazione (esclusi arredi).        

         

 Spogliatoio  2,50 2,500  6,25   

 Refettorio  4,90 2,500  12,25   

         

 SOMMANO mq     18,50 89,000 1´646,50 

         

         

4 / 4 

s.1.01.2.01.b 

Elemento prefabbricato monoblocco per 

uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

uffici; con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata 

zincata, soffitto in doghe preverniciate 

con uno strato di lana di roccia, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due 

laŵieƌe d’aĐĐiaio ziŶĐate e pƌeveƌŶiĐiate 
coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di 

legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in guaina di PVC pesante, 

serramenti in alluminio anodizzato con 

barre di protezione esterne, impianto 

elettrico canalizzato rispondente al dm 

37/08, interruttore generale 

magnetotermico differenziale, tubazioni 

e scatole in materiale termoplastico 

autoestinguente con una finestra e 

portoncino esterno semivetrato, con 

allacciamento alle linee di alimentazione 

e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per 

ogni mese successivo o frazione (esclusi 

arredi). 

         

 Vedi voce n° 3 [mq 18.50] 2,00    37,00   

         

 SOMMANO mq     37,00 3,300 122,10 

         

         

5 / 5 

s.1.01.2.03.a 

Predisposizione di locale ad uso 

spogliatoio con armadietti doppi e sedili, 

minimo sei posti. montaggio, 

smontaggio e nolo per 1° mese o 

frazione.        

         

 Spogliatoio     6,00   

         

 SOMMANO addetto     6,00 49,070 294,42 

         

         

6 / 6 

s.1.01.2.03.b 

Predisposizione di locale ad uso 

spogliatoio con armadietti doppi e sedili, 

minimo sei posti. nolo per ogni mese 

successivo o frazione.        

         

 Vedi voce n° 5 [addetto 6.00] 2,00    12,00   

         

 SOMMANO addetto     12,00 1,470 17,64 

         

         

7 / 7 

s.1.01.2.04.a 

Predisposizione di locale ad uso 

refettorio provvisto di tavoli e sedie, 

minimo sei posti. montaggio, 

smontaggio e nolo per 1° mese o 

frazione.        

         

 Refettorio     6,00   

         

 SOMMANO addetto     6,00 13,480 80,88 

         

         

8 / 8 

s.1.01.2.04.b 

Predisposizione di locale ad uso 

refettorio provvisto di tavoli e sedie, 

minimo sei posti. nolo per ogni mese 

successivo o frazione.        

         

 Vedi voce n° 7 [addetto 6.00] 2,00    12,00   

         

 SOMMANO addetto     12,00 1,220 14,64 

         

         

9 / 9 Costo per l'esecuzione di riunioni di        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

D.0014.0006

.0004 

coordinamento, convocate dal CSE, per 

particolari esigenze quali ad esempio: 

illustrazione del PSC con verifica 

congiunta del POS; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; 

verifica del cronoprogramma; consegna 

del materiale informativo ai lavoratori;  

         

 Riunioni di coordinamento preventive 

prima di iniziare i lavori da eseguire 

prima di iniziare i lavori di ogni stabile     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 21,990 87,96 

         

         

10 / 10 

D.0014.0006

.0001 

Costo per l'esecuzione di riunioni di 

coordinamento, convocate dal CSE, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: 

illustrazione del PSC con verifica 

congiunta del POS, illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; 

verifica del cronoprogramma; consegna 

di materiale informativo ai lavoratori; 

criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolare ed altri soggetti...        

         

 Riunioni di coordinamento preventive 

prima di iniziare i lavori da eseguire 

prima di iniziare i lavori di ogni stabile     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 52,480 209,92 
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 Palazzina civico n° 6  (SpCat 1)        

         

11 / 11 

D.0014.0002

.0022 

Cartelli di avvertimento, prescrizione, 

divieto, conformi al D.Lgs. 493/96 in 

lamiera di allumino 7/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente grandangolare; 

costo di utilizzo mensile.        

         

 Cartellonistica di sicurezza  

*(par.ug.=2*4) 8,00  2,000  16,00   

         

 SOMMANO m2     16,00 1,590 25,44 

         

         

12 / 12 

D.0014.0002

.0023 

Posizionamento a parete o altri supporti 

verticali di cartelli di sicurezza con 

adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 

perfetta regola d'arte.        

 (lung.=2+2)  4,00   4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 0,590 2,36 

         

         

13 / 13 

D.0014.0002

.0025 

Base mobile circolare per pali di 

diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: 

costo di utilizzo del materiale per un 

mese.        

         

 (par.ug.=2*4) 8,00    8,00   

         

 SOMMANO cadauno     8,00 0,440 3,52 

         

         

14 / 14 

D.0014.0002

.0024 

Paletto zincato con sistema 

antirotazione per il sostegno della 

segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo 

del palo per un mese: fissato su base 

mobile o infisso a terra. Diametro del 

palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 

m.        

         

      2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1,080 2,16 

         

         

15 / 15 

S.01.030.010

.j 

Fornitura di estintore a polvere, 

omologato secondo DM del 20/12/82, 

con valvola a pulsante, valvola di 

sicurezza a molla e manometro di 

indicazione di carica e sistema di 

controllo della pressione tramite valvola 

di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC        

         

 Estintore per aree di lavoro     2,00   

         

 SOMMANO cad     2,00 48,430 96,86 

         

         

16 / 16 

D.0014.0003

.0005 

Recinzione eseguita con rete metallica, 

maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro 

zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m 

ancorata con pali di sostegno in profilato 

metallico a T, sez. 50 mm, compreso 

noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, legature, 

controventature, blocchetto di 

fondazione in magrone di calcestruzzo e        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

doppio ordine di filo spinato. 

         

 Recinzione area di cantiere - baracche e 

deposito materiali all'interno del cortile  80,00  2,000 160,00   

 Recinzione area di cantiere - ponteggio 

durante le lavorazioni in facciata e 

recinzione piano pilotis  50,00  2,000 100,00   

 Recinzione area di cantiere - lavorazioni 

per il piazzale tra i fabbricati 

*(lung.=25+22+38)  85,00  2,000 170,00   

         

 SOMMANO m2     430,00 12,220 5´254,60 

         

         

17 / 17 

D.0014.0005

.0002 

Cassette in ABS complete di presidi 

chirurgici e farmaceutici secondo le 

disposizioni del DM 28/7/1958 integrate 

con il D.Lgs 626/94 e s.m.i.; da valutarsi 

come costo di utilizzo mensile del 

dispositivi comprese le eventuali 

integrazioni dei presidi: b) cassetta, 

dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di 

presidi secondo il DM 388/03.        

         

      1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 8,350 8,35 

         

         

18 / 18 

01 

Montaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico in area di 

cantiere, avvicinamento e tiro in alto dei 

materiali per il montaggio, compreso il 

nolo per i primi 30 giorni.        

         

 Montaggio e nolo di ponteggio per il 

primo mese 2,00  4,000 11,000 88,00   

         

 SOMMANO m2     88,00 9,759 858,79 

         

         

19 / 19 

02 

Noleggio di ponteggio completo di 

parapetti interni ed esterni, mantovana, 

trave per accessi carrabili e/o pedonali, 

parapetti terminali e sottoponte, per 

ogni mese o frazione di mese successivo, 

comprendente il controllo degli 

ancoraggi, la manutenzione ordinaria e 

quant'altro occorre per il mantenimento 

della sicurezza.        

         

 Noleggio del ponteggio per altri 2 mesi 

*(par.ug.=2*88) 176,00    176,00   

         

 SOMMANO m2     176,00 1,500 264,00 

         

         

20 / 20 

04 

Smontaggio e calo in basso, 

accantonamento provvisorio in area di 

cantiere.        

         

 Smontaggio del ponteggio per poi essere 

riutillizato per un totale di 3 volte 

*(par.ug.=3*88) 264,00    264,00   

         

 SOMMANO m2     264,00 4,140 1´092,96 

         

         

21 / 21 

05 

Montaggio del ponteggio mediante il 

riutilizzo di materiali già usati in cantiere 

per altro fronte di lavoro, incluso        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

l'avvicinamento e il tiro in alto di detti 

materiali, escluso il nolo dei materiali da 

conteggiarsi a parte. 

         

 Vedi voce n° 20 [m2 264.00]     264,00   

         

 SOMMANO m2     264,00 8,690 2´294,16 

         

         

22 / 22 

D.0014.0003

.0020 

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, 

per la protezione delle impalcature edili 

in vista, compresa la fornitura del 

materiale ed il ritiro dei materiali a fine 

dei lavori. Costo di utilizzo del materiale 

per u mese.        

         

 Rete antipolvere da installare sul 

ponteggio *(par.ug.=2*88) 176,00   1,200 211,20   

         

 SOMMANO m2     211,20 1,110 234,43 

         

         

23 / 23 

D.0013.0001

.0001 

Nolo mensile (o per frazione di mese) di 

ponteggio metallico fiso a tubo e giunto 

realizzato in acciaio S235JR e S355JR, 

diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, 

trasporto, scarico, movimentazione in 

cantiere, montaggio, smontaggio e 

carico con trasporto ad opera ultimata. 

Completo di predisposizione di piani di 

lavoro in legno o metallici, tavole 

fermapiede, mantovana parasassi, teli di 

protezione in HPDE, scale di 

collegamento tra i piani di lavoro, 

correnti, diagonali, basette, ancoraggi, 

travi per varchi. Compresi tutti gli 

accessori necessari per realizzare il 

ponteggio nel rispetto delle normative 

vigenti, in conformità alle autorizzazioni 

ministeƌiali ƌilasĐiate peƌ l’iŵpiego. 
Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e 

D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in 

conformità norma UNI EN 74, EN 39. Il 

tutto valutato secondo lo sviluppo del 

ponteggio in proiezione verticale di 

facciata. Incluso ogni onere e magistero 

peƌ daƌe l’opeƌa ƌealizzata a peƌfetta 
ƌegola d’aƌte.        

         

 Realizzazione struttura per accesso ai 

balconi dal ponteggio esterno, ivi 

compresa la scala e la passerella 2,00 3,00  2,000 12,00   

         

 SOMMANO m2     12,00 22,900 274,80 

         

         

24 / 24 

D.0013.0001

.0002 

Proroga mensile (o frazione di mese) per 

noleggio di ponteggio metallico fisso a 

tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR 

e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.        

         

 Vedi voce n° 23 [m2 12.00] 3,00    36,00   

         

 SOMMANO m2     36,00 3,290 118,44 
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 Palazzina civico n° 8  (SpCat 2)        

         

25 / 25 

D.0014.0002

.0022 

Cartelli di avvertimento, prescrizione, 

divieto, conformi al D.Lgs. 493/96 in 

lamiera di allumino 7/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente grandangolare; 

costo di utilizzo mensile.        

         

 Cartellonistica di sicurezza  

*(par.ug.=2*4) 8,00  2,000  16,00   

         

 SOMMANO m2     16,00 1,590 25,44 

         

         

26 / 26 

D.0014.0002

.0023 

Posizionamento a parete o altri supporti 

verticali di cartelli di sicurezza con 

adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 

perfetta regola d'arte.        

 (lung.=2+2)  4,00   4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 0,590 2,36 

         

         

27 / 27 

D.0014.0002

.0025 

Base mobile circolare per pali di 

diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: 

costo di utilizzo del materiale per un 

mese.        

         

 (par.ug.=2*4) 8,00    8,00   

         

 SOMMANO cadauno     8,00 0,440 3,52 

         

         

28 / 28 

D.0014.0002

.0024 

Paletto zincato con sistema 

antirotazione per il sostegno della 

segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo 

del palo per un mese: fissato su base 

mobile o infisso a terra. Diametro del 

palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 

m.        

         

      2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1,080 2,16 

         

         

29 / 29 

S.01.030.010

.j 

Fornitura di estintore a polvere, 

omologato secondo DM del 20/12/82, 

con valvola a pulsante, valvola di 

sicurezza a molla e manometro di 

indicazione di carica e sistema di 

controllo della pressione tramite valvola 

di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC        

         

 Estintore per aree di lavoro     2,00   

         

 SOMMANO cad     2,00 48,430 96,86 

         

         

30 / 30 

D.0014.0003

.0005 

Recinzione eseguita con rete metallica, 

maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro 

zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m 

ancorata con pali di sostegno in profilato 

metallico a T, sez. 50 mm, compreso 

noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, legature, 

controventature, blocchetto di 

fondazione in magrone di calcestruzzo e        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

doppio ordine di filo spinato. 

         

 Recinzione area di cantiere - baracche e 

deposito materiali all'interno del cortile  80,00  2,000 160,00   

 Recinzione area di cantiere - ponteggio 

durante le lavorazioni in facciata e 

recinzione piano pilotis  50,00  2,000 100,00   

         

 SOMMANO m2     260,00 12,220 3´177,20 

         

         

31 / 31 

D.0014.0005

.0002 

Cassette in ABS complete di presidi 

chirurgici e farmaceutici secondo le 

disposizioni del DM 28/7/1958 integrate 

con il D.Lgs 626/94 e s.m.i.; da valutarsi 

come costo di utilizzo mensile del 

dispositivi comprese le eventuali 

integrazioni dei presidi: b) cassetta, 

dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di 

presidi secondo il DM 388/03.        

         

      1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 8,350 8,35 

         

         

32 / 32 

05 

Montaggio del ponteggio mediante il 

riutilizzo di materiali già usati in cantiere 

per altro fronte di lavoro, incluso 

l'avvicinamento e il tiro in alto di detti 

materiali, escluso il nolo dei materiali da 

conteggiarsi a parte.        

         

 Smontaggio del ponteggio per poi essere 

riutilizzato per un totale di 3 volte 

*(par.ug.=3*88) 264,00    264,00   

         

         

         

 SOMMANO m2     264,00 8,690 2´294,16 

         

         

33 / 33 

04 

Smontaggio e calo in basso, 

accantonamento provvisorio in area di 

cantiere.        

         

 Smontaggio del ponteggio per poi essere 

riutilizzato per un totale di 2 volte 

*(par.ug.=2*88) 176,00    176,00   

         

 SOMMANO m2     176,00 4,140 728,64 

         

         

34 / 34 

03 

Smontaggio a fine lavori compreso il calo 

in basso, accantonamento provvisorio, 

carico e trasporto di allontanamento dal 

cantiere.        

         

 Smontaggio ultima volta del ponteggio 

per ultimazione dei lavori     88,00   

         

 SOMMANO m2     88,00 4,420 388,96 

         

         

35 / 35 

D.0014.0003

.0020 

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, 

per la protezione delle impalcature edili 

in vista, compresa la fornitura del 

materiale ed il ritiro dei materiali a fine 

dei lavori. Costo di utilizzo del materiale 

per u mese.        
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Rete antipolvere da installare sul 

ponteggio *(par.ug.=2*88) 176,00   1,200 211,20   

         

 SOMMANO m2     211,20 1,110 234,43 

         

         

 Parziale LAVORI A MISURA euro       20´429,14 

         

         

 T O T A L E   euro       20´429,14 
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

I M P O R T I  

TOTALE  

   

 Riepilogo  CATEGORIE  

001 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE 66,96 

002 BARACCAMENTI 2´638,31 

003 IMPIANTI DI MESSA A TERRA, PER ILLUMINAZIONE E DI SICUREZZA 0,00 

004 IMPIANTO ANTINCENDIO 193,72 

005 RECINZIONI E DELIMITAZIONI 8´431,80 

006 PRONTO SOCCORSO 16,70 

007 SEGNALETICA PER CARTELLI STRADALI 0,00 

008 PUNTELLATURA, SBADACCHIATURE E CENTINE 0,00 

009 D.P.I. 0,00 

010 PONTEGGI  E PARAPETTI 8´783,77 

011 D.P.C. 297,88 

   

 Totale CATEGORIE euro 20´429,14 
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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

I M P O R T I  

TOTALE  

   

 Riepilogo Strutturale  CATEGORIE  

   

M LAVORI A MISURA euro 20´429,14 

   

   

M:001 Palazzina civico n° 6 euro 10´530,87 

   

   

M:001.001      SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE euro 33,48 

   

M:001.004      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 96,86 

   

M:001.005      RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 5´254,60 

   

M:001.006      PRONTO SOCCORSO euro 8,35 

   

M:001.010      PONTEGGI  E PARAPETTI euro 5´137,58 

   

   

M:002 Palazzina civico n° 8 euro 6´962,08 

   

   

M:002.001      SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE euro 33,48 

   

M:002.004      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 96,86 

   

M:002.005      RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 3´177,20 

   

M:002.006      PRONTO SOCCORSO euro 8,35 

   

M:002.010      PONTEGGI  E PARAPETTI euro 3´646,19 

   

   

M:003 Cantiere generale euro 2´936,19 

   

   

M:003.002      BARACCAMENTI euro 2´638,31 

   

M:003.011      D.P.C. euro 297,88 

   

   

 TOTALE  euro 20´429,14 

   

   

      Data, 03/11/2016  

   

 Il Tecnico  

   

   

   

 


