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Lavori di recupero di n°13 alloggi in via Dei Glicini nn. 11-17
Comune di Villaputzu

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

I guadro economico originario dell’intervento illustrato € il seguente:

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA €178 100,00
VALORE MASSIMO SUPERFICIE
(Massimali di costo VALORE COSTO COMPLESSIVA
RECUPERO PRIMARIO 09.01.2008) ADOTTATO ADOTTATO (mq) TOTALE
1) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) € 380,48 % € 153,14 1163,00 €178 100,00
2a) Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture,
<>t impianti idrici e di scarico, intonaci esteni 4% 0% € - 1163,00| € -
=
2z
2b.1]
2) g ) Piano di qualita 8% 0% € - 1163,00| € -
Q
= 22) | ) .
£ Piano di 1zione dell'opera 2% 0% € - 1163,00| € -
3
= 2c) "
g Comfort ambientale 6% 0% € - 1163,00| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA' € 153,14 1163,00] € 178 100,00
3a) .
Altezza virtuale> 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2 6% 0% € - 1163,00| € -
3b) A -
w Demolizioni di superfetazioni 3% 0% € - 1163,00| € -
3) ;1 3¢) Particolari difficolta di attrezzatura di cantiere e di trasporto
9 materiali o di lavorazione 10% 0% € - 1163,00{ € -
=]
Cow
g2 3d) L - o o
5z D oni e i di utenze 10% 0% € - 1163,00| € -
g g Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli
82 | 3 laogei 5% 0% € N 1163,00| € -
COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.) € 532,89 € 153,14 1163,00] € 178 100,00
4a) Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori,
ione dell’appal llaudi e verifiche iche, etc.) 14% 14% € 21,44 1163,00| € 24 934,00
sa1) Somme per incentivi per attivita di progettazione e
a.
pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%
S Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti
o 4a.2)
5 professionall involti
< - . -
423) " per app di servizi di iae
architettura
4 ab) oo
Rilievi e indagini preliminari 4% 1% € 1,53 1163,00| € 1781,00
=z 4c) B .
< Accantonamento per imprevisti 10% 4% € 6,08 1163,00| € 7 075,00
2
£ | aa .
] Adeguamento urbanizzazioni 10% 0% € - 1163,00| € -
o
g 4e) -
o Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39 10% 0% € - 1163,00| € -
g
% 4) Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50% 5% 0% € - 1163,00| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI € 182,19 1163,00] € 211 890,00
5a) . s
5) Oneri per la pubblicita / € 0,26 1163,00| € 300,00
50 liva / 10% € 15,31 1163,00] €  17810,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) € 762,98 € 197,76 1163,00] € 230 000,00

Quadro economico
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Lavori di recupero di n°13 alloggi in via Dei Glicini nn. 11-17
Comune di Villaputzu

Il quadro economico, al netto delle spese gia sostenute per servizi di ingegneria e architettura, risulta cosi

modificato:
IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA €178 100,00
VALORE MASSIMO SUPERFICIE
(Massimali di costo VALORE COSTO COMPLESSIVA
RECUPERO PRIMARIO 09.01.2008) ADOTTATO ADOTTATO (mq) TOTALE
1) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 380,48 % € 110,25 1615,35 €178 100,00
2a) Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture,
<>t impianti idrici e di scarico, intonaci esteni 4% 0% € - 1615,35| € -
=
2z
2b.1]
2) g ) Piano di qualita 8% 0% € - 1615,35| € -
< 2b.2)
= ) Piano di 1zione dell'opera 2% 0% € - 1615,35| € -
g 2¢)
g Comfort ambientale 6% 0% € - 1615,35| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA' € 110,25 1615,35| € 178 100,00
3a) .
Altezza virtuale> 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2 6% 0% € - 1615,35| € -
3b) A -
w Demolizioni di superfetazioni 3% 0% € - 1615,35( € -
3) ;1 3¢) Particolari difficolta di attrezzatura di cantiere e di trasporto
9 materiali o di lavorazione 10% 0% € - 1615,35| € -
=]
Cow
g2 3d) L - o o
S 2 D oni e i di utenze 10% 0% € - 1615,35| € -
g g Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli
82| 3 laogei 5% 0% € N 1615,35| € -
COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.) 532,89 € 110,25 1615,35| € 178 100,00
4a) Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori,
ione dell’appal llaudi e verifiche iche, etc.) 14% 14% € 15,44 1615,35| € 24 934,00
sa1) Somme per incentivi per attivita di progettazione e
a.
pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%
i Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti
o 4a.2)
5 professionall involti
< - . -
423) " per app di servizi di iae
architettura -€ 6 294,22
4 ab) oo
Rilievi e indagini preliminari 4% 1% € 1,10 1615,35| € 1781,00
=z 4c) ) .
< Accantonamento per imprevisti 10% 4% € 4,38 1615,35| € 7 075,00
2
£ | aa .
o] Adeguamento urbanizzazioni 10% 0% € - 1615,35| € -
o
g 4e) -
o Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39 10% 0% € - 1615,35| € -
g
% 4) Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50% 5% 0% € - 1615,35| € -
COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI € 131,17 1615,35] € 205 595,78
5
5) a) Oneri per la pubblicita / € - 1615,35| € 300,00
50 liva / 10% € 11,03 1615,35| € 17810,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 762,98 € 142,20 1615,35] € 223 705,78

Quadro economico
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