


Lavori di recupero di n°13 alloggi in via Dei Glicini nn. 11-17 

Comune di Villaputzu 

 

Quadro economico             Pagina 1 di 2 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

 

Il Ƌuadƌo ecoŶoŵico oƌigiŶaƌio dell’iŶteƌveŶto illustƌato è il segueŶte: 

€ ϭϳϴ ϭϬϬ,ϬϬ
VALORE MASSIMO 

(Massimali di costo 

09.01.2008)

VALORE 

ADOTTATO

COSTO 

ADOTTATO

SUPERFICIE 

COMPLESSIVA 

(mq) TOTALE

1) 380,48€                           % 153,14€             1163,00 € ϭϳϴ ϭϬϬ,ϬϬ

2a)
4% 0% -€                   1163,00 -€                   

2b.1)
8% 0% -€                   1163,00 -€                   

2b.2)
2% 0% -€                   1163,00 -€                   

2c)
6% 0% -€                   1163,00 -€                   

153,14€             1163,00 178 100,00€      

3a)
6% 0% -€                   1163,00 -€                   

3b)
3% 0% -€                   1163,00 -€                   

3c)
10% 0% -€                   1163,00 -€                   

3d)
10% 0% -€                   1163,00 -€                   

3e)
5% 0% -€                   1163,00 -€                   

532,89€                           153,14€             1163,00 178 100,00€      

4a)
14% 14% 21,44€               1163,00 24 934,00€        

4a.1)
Somme per incentivi per attività di progettazione e 

pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%

4a.2)
Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti

professionalmente coinvolti

4a.3)
Somme per appalto di servizi di ingegneria e 

architettura

4b)
4% 1% 1,53€                 1163,00 1 781,00€          

4c)
10% 4% 6,08€                 1163,00 7 075,00€          

4d)
10% 0% -€                   1163,00 -€                   

4e)
10% 0% -€                   1163,00 -€                   

4f)
5% 0% -€                   1163,00 -€                   

182,19€             1163,00 211 890,00€      

5a)
/ 0,26€                 1163,00 300,00€             

5b)
/ 10% 15,31€               1163,00 17 810,00€        

762,98€                           197,76€             1163,00 230 000,00€      

Altezza viƌtuale≥ ϰ,ϱ ŵl - ŵƋ Loƌdo/ŵƋ Ŷetto> ϭ,Ϯ

Demolizioni di superfetazioni

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA

Particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto 

materiali o di lavorazione

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 
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Demolizioni e dismissioni di utenze 

Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli 

alloggi

COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.)

Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestioŶe dell’appalto, collaudi e veƌifiche tecŶiche, etc.)

3)
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Comfort ambientale

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA'

RECUPERO PRIMARIO

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI

Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture, 

impianti idrici e di scarico, intonaci esteni

Piano di qualità 

Piano di manutenzione dell'opera
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A
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I

d
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cu
i

5)
Oneri per la pubblicità

I.V.A

Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50%

Rilievi e indagini preliminari
4)

Accantonamento per imprevisti

Adeguamento urbanizzazioni

Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39
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Il quadro economico, al netto delle spese già sostenute per servizi di ingegneria e architettura, risulta così 

modificato: 

€ ϭϳϴ ϭϬϬ,ϬϬ
VALORE MASSIMO 

(Massimali di costo 

09.01.2008)

VALORE 

ADOTTATO

COSTO 

ADOTTATO

SUPERFICIE 

COMPLESSIVA 

(mq) TOTALE

1) 380,48€                           % 110,25€             1615,35 € ϭϳϴ ϭϬϬ,ϬϬ

2a)
4% 0% -€                   1615,35 -€                   

2b.1)
8% 0% -€                   1615,35 -€                   

2b.2)
2% 0% -€                   1615,35 -€                   

2c)
6% 0% -€                   1615,35 -€                   

110,25€             1615,35 178 100,00€      

3a)
6% 0% -€                   1615,35 -€                   

3b)
3% 0% -€                   1615,35 -€                   

3c)
10% 0% -€                   1615,35 -€                   

3d)
10% 0% -€                   1615,35 -€                   

3e)
5% 0% -€                   1615,35 -€                   

532,89€                           110,25€             1615,35 178 100,00€      

4a)
14% 14% 15,44€               1615,35 24 934,00€        

4a.1)
Somme per incentivi per attività di progettazione e 

pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 2%

4a.2)
Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti

professionalmente coinvolti

4a.3)
Somme per appalto di servizi di ingegneria e 

architettura 6 294,22-€          

4b)
4% 1% 1,10€                 1615,35 1 781,00€          

4c)
10% 4% 4,38€                 1615,35 7 075,00€          

4d)
10% 0% -€                   1615,35 -€                   

4e)
10% 0% -€                   1615,35 -€                   

4f)
5% 0% -€                   1615,35 -€                   

131,17€             1615,35 205 595,78€      

5a)
/ -€                   1615,35 300,00€             

5b)
/ 10% 11,03€               1615,35 17 810,00€        

762,98€                           142,20€             1615,35 223 705,78€      

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA

RECUPERO PRIMARIO

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 

2)
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Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture, 

impianti idrici e di scarico, intonaci esteni

Piano di qualità 

Piano di manutenzione dell'opera

Comfort ambientale

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA'

3)
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Altezza viƌtuale≥ ϰ,ϱ ŵl - ŵƋ Loƌdo/ŵƋ Ŷetto> ϭ,Ϯ

Demolizioni di superfetazioni

Particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto 

materiali o di lavorazione

Demolizioni e dismissioni di utenze 

Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli 

alloggi

COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.)

4)
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Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestioŶe dell’appalto, collaudi e veƌifiche tecŶiche, etc.)

d
i 

cu
i

Rilievi e indagini preliminari

Accantonamento per imprevisti

Adeguamento urbanizzazioni

Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50%

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI

5)
Oneri per la pubblicità

I.V.A

 


