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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         

 LAVORI A MISURA        

         

1 / 1 

D.0014.0002

.0022 

Cartelli di avvertimento, prescrizione, 

divieto, conformi al D.Lgs. 493/96 in 

lamiera di allumino 7/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente grandangolare; 

costo di utilizzo mensile.        

         

 Cartellonistica di sicurezza  

*(par.ug.=2*4) 8,00 1,00 2,000  16,00   

         

 SOMMANO m2     16,00 1,590 25,44 

         

         

2 / 2 

D.0014.0002

.0023 

Posizionamento a parete o altri supporti 

verticali di cartelli di sicurezza con 

adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 

perfetta regola d'arte.        

      2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 0,590 1,18 

         

         

3 / 3 

D.0014.0002

.0025 

Base mobile circolare per pali di 

diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: 

costo di utilizzo del materiale per un 

mese.        

         

 (par.ug.=2*4) 8,00    8,00   

         

 SOMMANO cadauno     8,00 0,440 3,52 

         

         

4 / 4 

D.0014.0002

.0024 

Paletto zincato con sistema 

antirotazione per il sostegno della 

segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo 

del palo per un mese: fissato su base 

mobile o infisso a terra. Diametro del 

palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 

m.        

         

      2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1,080 2,16 

         

         

5 / 5 

S.01.030.010

.j 

Fornitura di estintore a polvere, 

omologato secondo DM del 20/12/82, 

con valvola a pulsante, valvola di 

sicurezza a molla e manometro di 

indicazione di carica e sistema di 

controllo della pressione tramite valvola 

di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC        

         

 Estintore per aree di lavoro     2,00   

         

 SOMMANO cad     2,00 48,660 97,32 

         

         

6 / 6 

D.0014.0003

.0005 

Recinzione eseguita con rete metallica, 

maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro 

zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m 

ancorata con pali di sostegno in profilato 

metallico a T, sez. 50 mm, compreso 

noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, legature, 

controventature, blocchetto di 

fondazione in magrone di calcestruzzo e 

doppio ordine di filo spinato.        
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 Recinzione area di cantiere - baracche e 

deposito materiali sotto piano pilotis 

interessato dai lavori *(lung.=3*12)  36,00  2,000 72,00   

 Recinzione area di cantiere - ponteggio 

durante le lavorazioni in facciata  22,00  2,000 44,00   

         

 SOMMANO m2     116,00 12,220 1´417,52 

         

         

7 / 7 

D.0014.0003

.0014 

Delimitazione di zone di lavoro costituita 

da ferri tondi da mm 20 infissi nel 

terreno e rete plastica arancione. 

Compresa fornitura del materiale, 

montaggio e smontaggio della struttura 

a fine lavori. Valutato per tutta la durata 

dei lavori        

         

 Vedi voce n° 6 [m2 116.00]     116,00   

         

 SOMMANO m2     116,00 5,690 660,04 

         

         

8 / 8 

D.0014.0005

.0002 

Cassette in ABS complete di presidi 

chirurgici e farmaceutici secondo le 

disposizioni del DM 28/7/1958 integrate 

con il D.Lgs 626/94 e s.m.i; da valutarsi 

come costo di utilizzo mensile del 

dispositivi comprese le eventuali 

integrazioni dei presidi: b) cassetta, 

dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di 

presidi secondo il DM 388/03.        

         

      1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 10,810 10,81 

         

         

9 / 9 

01 

Montaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico in area di 

cantiere, avvicinamento e tiro in alto dei 

materiali per il montaggio, compreso il 

nolo per i primi 30 giorni.        

         

 Montaggio e nolo di ponteggio per il 

primo mese per un totale di 130 mq     130,00   

         

 SOMMANO m2     130,00 9,759 1´268,67 

         

         

10 / 10 

02 

Noleggio di ponteggio completo di 

parapetti interni ed esterni, mantovana, 

trave per accessi carrabili e/o pedonali, 

parapetti terminali e sottoponte, per 

ogni mese o frazione di mese successivo, 

comprendente il controllo degli 

ancoraggi, la manutenzione ordinaria e 

quant'altro occorre per il mantenimento 

della sicurezza.        

         

 Noleggio del ponteggio per altri 3 mesi 

*(par.ug.=3*130) 390,00    390,00   

         

 SOMMANO m2     390,00 1,500 585,00 

         

         

11 / 11 

04 

Smontaggio e calo in basso, 

accantonamento provvisorio in area di 

cantiere.        

         

 Smontaggio del ponteggio per poi essere 1690,00    1´690,00   
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riutilizzato per un totale di 13 volte 

*(par.ug.=13*130) 

         

 SOMMANO m2     1´690,00 4,140 6´996,60 

         

         

12 / 12 

05 

Montaggio del ponteggio mediante il 

riutilizzo di materiali già usati in cantiere 

per altro fronte di lavoro, incluso 

l'avvicinamento e il tiro in alto di detti 

materiali, escluso il nolo dei materiali da 

conteggiarsi a parte.        

 Vedi voce n° 11 [m2 1 690.00]     1´690,00   

         

 SOMMANO m2     1´690,00 8,690 14´686,10 

         

         

13 / 13 

03 

Smontaggio a fine lavori compreso il calo 

in basso, accantonamento provvisorio, 

carico e trasporto di allontanamento dal 

cantiere.        

         

 Smontaggio ultima volta del ponteggio 

per ultimazione dei lavori     130,00   

         

 SOMMANO m2     130,00 4,420 574,60 

         

         

14 / 14 

D.0014.0003

.0020 

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, 

per la protezione delle impalcature edili 

in vista, compresa la fornitura del 

materiale ed il ritiro dei materiali a fine 

dei lavori. Costo di utilizzo del materiale 

per u mese.        

         

 Rete antipolvere da installare sul 

ponteggio *(par.ug.=130*4) 520,00   1,200 624,00   

         

 SOMMANO m2     624,00 1,110 692,64 

         

         

15 / 15 

D.0014.0006

.0001 

Costo per l'esecuzione di riunioni di 

coordinamento, convocate dal CSE, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: 

illustrazione del PSC con verifica 

congiunta del POS, illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; 

verifica del cronoprogramma; consegna 

di materiale informativo ai lavoratori; 

criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolare ed altri soggetti...        

         

 Riunioni di coordinamento preventive 

prima di iniziare i lavori da eseguire 

prima di iniziare i lavori di ogni stabile     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 52,480 209,92 

         

         

16 / 16 

D.0014.0006

.0004 

Costo per l'esecuzione di riunioni di 

coordinamento, convocate dal CSE, per 

particolari esigenze quali ad esempio: 

illustrazione del PSC con verifica 

congiunta del POS; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; 

verifica del cronoprogramma; consegna 

del materiale informativo ai lavoratori;         

         

 Riunioni di coordinamento preventive 

prima di iniziare i lavori da eseguire 

prima di iniziare i lavori di ogni stabile     4,00   
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 SOMMANO cadauno     4,00 21,990 87,96 

         

         

 Parziale LAVORI A MISURA euro       27´319,48 

         

         

 T O T A L E   euro       27´319,48 
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 Riepilogo  CATEGORIE  

001 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE 32,30 

002 BARACCAMENTI 0,00 

003 IMPIANTI DI MESSA A TERRA, PER ILLUMINAZIONE E DI SICUREZZA 0,00 

004 IMPIANTO ANTINCENDIO 97,32 

005 RECINZIONI E DELIMITAZIONI 2´077,56 

006 PRONTO SOCCORSO 10,81 

007 SEGNALETICA PER CARTELLI STRADALI 0,00 

008 PUNTELLATURA, SBADACCHIATURE E CENTINE 0,00 

009 D.P.I. 0,00 

010 PONTEGGI  E PARAPETTI 24´803,61 

011 D.P.C. 297,88 

   

 Totale CATEGORIE euro 27´319,48 

   

       Data, 03/11/2016  

   

   

 
 


