


Lavori di recupero di n°16 alloggi in viale Rinascita nn. 10-32 e in via Del Lavoro nn. 2-20 

Comune di Villamar 

Quadro economico                

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

 

Il quadro economico dell’intervento illustrato è il seguente: 

€ 232 400,00

VALORE MASSIMO 

(Massimali di costo 

09.01.2008)

VALORE 

ADOTTATO

COSTO 

ADOTTATO

SUPERFICIE 

COMPLESSIVA 

(mq) TOTALE

1) 380,48€                           % 125,20€             1856,20 € 232 400,00

2a)
4% 0% -€                   1856,20 -€                   

2b.1)
8% 0% -€                   1856,20 -€                   

2b.2)
2% 0% -€                   1856,20 -€                   

2c)
6% 0% -€                   1856,20 -€                   

125,20€             1856,20 232 400,00€      

3a)
6% 0% -€                   1856,20 -€                   

3b)
3% 0% -€                   1856,20 -€                   

3c)
10% 0% -€                   1856,20 -€                   

3d)
10% 0% -€                   1856,20 -€                   

3e)
5% 0% -€                   1856,20 -€                   

532,89€                           125,20€             1856,20 232 400,00€      

4a)
14% 14% 17,53€               1856,20 32 536,00€        

4a.1)
Somme per incentivi per attività di progettazione e 

pianificazione ex art.12 L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 (2%)

4a.2)
Somme per assicurazioni a favore dei dipendenti

professionalmente coinvolti

4a.3)
Somme per appalto di servizi di ingegneria e 

architettura

4b)
4% 1% 1,25€                 1856,20 2 324,00€          

4c)
10% 4% 4,96€                 1856,20 9 200,00€          

4d)
10% 0% -€                   1856,20 -€                   

4e)
10% 0% -€                   1463,20 -€                   

4f)
5% 0% -€                   1463,20 -€                   

148,94€             1856,20 276 460,00€      

5a)
/ -€                   1856,20 300,00€             

5b)
/ 10% 12,52€               1856,20 23 240,00€        

762,98€                           161,46€             1856,20 300 000,00€      

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) 

Progetto correlato di polizza decennale a garanzia di coperture, 

impianti idrici e di scarico, intonaci esteni

Piano di qualità 

Demolizioni di superfetazioni
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Piano di manutenzione dell'opera

Particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto 

materiali o di lavorazione

IMPORTO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA

RECUPERO PRIMARIO

Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestione dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.)
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Demolizioni e dismissioni di utenze 

Abbattimento barriere architettoniche per almeno il 5% degli 

alloggi

COSTO A BASE D'APPALTO (C.R.P.)

Comfort ambientale

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + DIFF. QUALITA'

Altezza virtuale≥ 4,5 ml - mq Lordo/mq netto> 1,2

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

Quota di alloggi di superficie inferiore a 70 mq >50%

COSTO BASE TECNICA (C.B.P.) + ONERI COMPLEMENTARI

Rilievi e indagini preliminari

5)
Oneri per la pubblicità
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Accantonamento per imprevisti

Adeguamento urbanizzazioni

Vincoli L.1497/39 e/o L.1089/39


