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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A M ISURA

Alloggi 193501001 01 001 - 193501001 02 001   (SpCat 2)

1 /  14 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=12,9* 2) 25,80 25,80

discendent i 4,00 4,10 16,40

SOM M ANO m 42,20 7,74 326,63

2 /  15 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione di parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=12,9* 2) 0,40 25,80 10,32

SOM M ANO m2 10,32 19,91 205,47

3 /  16 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501001 01 001

Parete 1 Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete 2 Sud-Est 0,70 1,71 2,740 3,28

Parete 3 Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete 4 Sud-Est 0,70 4,59 4,100 13,17

Parete Sud-Ovest 0,70 10,30 5,060 36,48

Parete 6 Nord-Ovest 0,70 3,20 2,740 6,14

Parete 7 Nord-Ovest 0,70 1,35 2,740 2,59

Parete 8 Nord-Ovest 0,70 2,95 4,100 8,47

a dedurre

Portoncino 0,70 0,90 2,200 -1,39

Finest ra 0,70 1,80 1,400 -1,76

Finest ra 0,70 0,70 1,200 -0,59

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 0,80 2,300 -1,29

Apertura 0,70 0,85 1,900 -1,13

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,70 0,56 1,000 0,39

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,70 4,90 1,000 3,43

Parete Nord-Ovest 0,70 0,71 1,000 0,50

Parete Sud-Ovest 0,70 1,80 1,000 1,26

Soffit to 0,70 1,36 1,710 1,63

Rampa scale posteriore

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 75,03 532,10
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D I M  E N S I O N I I M  P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,03 532,10

Parete Nord-Est 0,70 1,13 1,000 0,79

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,70 5,85 1,000 4,10

Parete Sud-Ovest 0,70 0,98 1,000 0,69

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,70 4,50 1,000 3,15

Soffit to 0,70 3,20 1,250 2,80

ALLOGGIO 193501001 02 001

Parete Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete Sud-Est 0,70 1,71 2,740 3,28

Parete Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete Sud-Est 0,70 4,59 4,100 13,17

Parete Nord-Est 0,70 10,30 5,060 36,48

Parete Nord-Ovest 0,70 3,20 2,740 6,14

Parete Nord-Ovest 0,70 1,35 2,740 2,59

Parete Nord-Ovest 0,70 2,95 4,100 8,47

a dedurre

Portoncino 0,70 0,90 2,200 -1,39

Finest ra 0,70 1,80 1,400 -1,76

Finest ra 0,70 0,70 1,200 -0,59

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 0,80 2,300 -1,29

Apertura 0,70 0,85 1,900 -1,13

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,70 0,56 1,000 0,39

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,70 4,90 1,000 3,43

Parete Nord-Ovest 0,70 3,20 1,250 2,80

Parete Sud-Ovest 0,70 0,71 1,000 0,50

Soffit to 0,70 1,36 1,710 1,63

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,70 1,13 1,000 0,79

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,70 5,85 1,000 4,10

Parete Sud-Ovest 0,70 0,98 1,000 0,69

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,70 4,50 1,000 3,15

Soffit to 0,70 3,20 1,250 2,80

Sommano posit ivi m2 189,72

Sommano negat ivi m2 -15,06

SOM M ANO m2 174,66 6,76 1´180,70

4 /  17 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superifice totale)

ALLOGGIO 193501001 01 001

Parete 1 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 2 Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete 3 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 4 Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Sud-Ovest 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete 6 Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete 7 Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete 8 Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 30,71 1´712,80
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R I P O R T O 30,71 1´712,80

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Parete Sud-Ovest 0,30 1,80 1,000 0,54

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

ALLOGGIO 193501001 02 001

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Nord-Est 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 1,250 1,20

Parete Sud-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

Sommano posit ivi m2 81,34

Sommano negat ivi m2 -6,44

SOM M ANO m2 74,90 16,67 1´248,58

5 /  18 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 2´961,38
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´961,38

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m2 15,48 102,92 1´593,20

6 /  19 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino impermeabilizzazione 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m2 15,48 22,20 343,66

7 /  20 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

riprist ino impermeabilizzazione 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m2 15,48 3,23 50,00

8 /  21 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=12,9* 2) 0,40 25,80 10,32

SOM M ANO m2 10,32 58,35 602,17

9 /  22 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 5´550,41
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´550,41

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m 15,48 30,04 465,02

10 /  23 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

(in quant ità pari al 30% della superifice totale)

ALLOGGIO 193501001 01 001

Parete 1 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 2 Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete 3 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 4 Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Sud-Ovest 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete 6 Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete 7 Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete 8 Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Parete Sud-Ovest 0,30 1,80 1,000 0,54

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

ALLOGGIO 193501001 02 001

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Nord-Est 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 66,21 6´015,43
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par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,21 6´015,43

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 1,250 1,20

Parete Sud-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

Sommano posit ivi m2 81,34

Sommano negat ivi m2 -6,44

SOM M ANO m2 74,90 21,33 1´597,62

11 /  24 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

08/ 10/ 2010 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501001 01 001

Parete 1 Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete 2 Sud-Est 1,71 2,740 4,69

Parete 3 Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete 4 Sud-Est 4,59 4,100 18,82

Parete Sud-Ovest 10,30 5,060 52,12

Parete 6 Nord-Ovest 3,20 2,740 8,77

Parete 7 Nord-Ovest 1,35 2,740 3,70

Parete 8 Nord-Ovest 2,95 4,100 12,10

a dedurre

Portoncino 0,90 2,200 -1,98

Finest ra 1,80 1,400 -2,52

Finest ra 0,70 1,200 -0,84

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 0,80 2,300 -1,84

Apertura 0,85 1,900 -1,62

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,56 1,000 0,56

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 4,90 1,000 4,90

Parete Nord-Ovest 0,71 1,000 0,71

Parete Sud-Ovest 1,80 1,000 1,80

Soffit to 1,36 1,710 2,33

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 1,13 1,000 1,13

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 5,85 1,000 5,85

Parete Sud-Ovest 0,98 1,000 0,98

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 4,50 1,000 4,50

Soffit to 3,20 1,250 4,00

ALLOGGIO 193501001 02 001

Parete Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete Sud-Est 1,71 2,740 4,69

Parete Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete Sud-Est 4,59 4,100 18,82

Parete Nord-Est 10,30 5,060 52,12

Parete Nord-Ovest 3,20 2,740 8,77

Parete Nord-Ovest 1,35 2,740 3,70

Parete Nord-Ovest 2,95 4,100 12,10

a dedurre

Portoncino 0,90 2,200 -1,98

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 229,34 7´613,05
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229,34 7´613,05

Finest ra 1,80 1,400 -2,52

Finest ra 0,70 1,200 -0,84

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 0,80 2,300 -1,84

Apertura 0,85 1,900 -1,62

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,56 1,000 0,56

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 4,90 1,000 4,90

Parete Nord-Ovest 3,20 1,250 4,00

Parete Sud-Ovest 0,71 1,000 0,71

Soffit to 1,36 1,710 2,33

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 1,13 1,000 1,13

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 5,85 1,000 5,85

Parete Sud-Ovest 0,98 1,000 0,98

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 4,50 1,000 4,50

Soffit to 3,20 1,250 4,00

Sommano posit ivi m2 271,04

Sommano negat ivi m2 -21,52

SOM M ANO m2 249,52 15,00 3´742,80

12 /  25 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 installazione di tut t i tut t i i discendent i 4,00 4,10 16,40

SOM M ANO m 16,40 23,02 377,53

13 /  26 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

14 /  27 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ m)

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 13´176,26
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´176,26

Vedi voce n° 14 [m 42.20] 0,006 0,25

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 15 [m2 10.32] 0,005 0,05

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 17 [m2 74.90] 0,015 1,800 2,02

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 18 [m2 15.48] 0,030 1,800 0,84

SOM M ANO t 3,16 8,22 25,98

15 /  28 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 14 [m 42.20] 0,10 0,100 0,42

manto di copertura

Vedi voce n° 15 [m2 10.32] 0,010 0,10

intonaco rimosso

Vedi voce n° 17 [m2 74.90] 0,015 1,12

part i di cornicioni

Vedi voce n° 18 [m2 15.48] 0,030 0,46

SOM M ANO m3 2,10 48,17 101,16

Alloggi 193501002 01 001 - 193501002 02 001   (SpCat 3)

16 /  29 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=12,9* 2) 25,80 25,80

discendent i 4,00 4,10 16,40

SOM M ANO m 42,20 7,74 326,63

17 /  30 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=12,9* 2) 0,40 25,80 10,32

SOM M ANO m2 10,32 19,91 205,47

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 13´835,50
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´835,50

18 /  31 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501002 01 001

Parete 1 Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete 2 Sud-Est 0,70 1,71 2,740 3,28

Parete 3 Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete 4 Sud-Est 0,70 4,59 4,100 13,17

Parete Sud-Ovest 0,70 10,30 5,060 36,48

Parete 6 Nord-Ovest 0,70 3,20 2,740 6,14

Parete 7 Nord-Ovest 0,70 1,35 2,740 2,59

Parete 8 Nord-Ovest 0,70 2,95 4,100 8,47

a dedurre

Portoncino 0,70 0,90 2,200 -1,39

Finest ra 0,70 1,80 1,400 -1,76

Finest ra 0,70 0,70 1,200 -0,59

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 0,80 2,300 -1,29

Apertura 0,70 0,85 1,900 -1,13

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,70 0,56 1,000 0,39

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,70 4,90 1,000 3,43

Parete Nord-Ovest 0,70 0,71 1,000 0,50

Parete Sud-Ovest 0,70 1,80 1,000 1,26

Soffit to 0,70 1,36 1,710 1,63

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,70 1,13 1,000 0,79

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,70 5,85 1,000 4,10

Parete Sud-Ovest 0,70 0,98 1,000 0,69

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,70 4,50 1,000 3,15

Soffit to 0,70 3,20 1,250 2,80

ALLOGGIO 193501002 02 001

Parete Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete Sud-Est 0,70 1,71 2,740 3,28

Parete Sud-Est 0,70 1,36 2,740 2,61

Parete Sud-Est 0,70 4,59 4,100 13,17

Parete Nord-Est 0,70 10,30 5,060 36,48

Parete Nord-Ovest 0,70 3,20 2,740 6,14

Parete Nord-Ovest 0,70 1,35 2,740 2,59

Parete Nord-Ovest 0,70 2,95 4,100 8,47

a dedurre

Portoncino 0,70 0,90 2,200 -1,39

Finest ra 0,70 1,80 1,400 -1,76

Finest ra 0,70 0,70 1,200 -0,59

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 0,80 2,300 -1,29

Apertura 0,70 0,85 1,900 -1,13

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,70 0,56 1,000 0,39

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,70 4,90 1,000 3,43

Parete Nord-Ovest 0,70 3,20 1,250 2,80

Parete Sud-Ovest 0,70 0,71 1,000 0,50

Soffit to 0,70 1,36 1,710 1,63

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,70 1,13 1,000 0,79

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 163,92 13´835,50
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,92 13´835,50

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,70 5,85 1,000 4,10

Parete Sud-Ovest 0,70 0,98 1,000 0,69

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,70 4,50 1,000 3,15

Soffit to 0,70 3,20 1,250 2,80

Sommano posit ivi m2 189,72

Sommano negat ivi m2 -15,06

SOM M ANO m2 174,66 6,76 1´180,70

19 /  32 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501002 01 001

Parete 1 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 2 Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete 3 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 4 Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Sud-Ovest 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete 6 Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete 7 Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete 8 Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Parete Sud-Ovest 0,30 1,80 1,000 0,54

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

ALLOGGIO 193501002 02 001

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Nord-Est 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 67,24 15´016,20
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,24 15´016,20

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 1,250 1,20

Parete Sud-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

Sommano posit ivi m2 81,34

Sommano negat ivi m2 -6,44

SOM M ANO m2 74,90 16,67 1´248,58

20 /  33 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m2 15,48 102,92 1´593,20

21 /  34 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 17´857,98



pag. 12

Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´857,98

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino impermeabilizzazione 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m2 15,48 22,20 343,66

22 /  35 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

riprist ino impermeabilizzazione 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m2 15,48 3,23 50,00

23 /  36 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=12,9* 2) 0,40 25,80 10,32

SOM M ANO m2 10,32 58,35 602,17

24 /  37 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione 2,00 12,90 0,600 15,48

SOM M ANO m 15,48 30,04 465,02

25 /  38 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

a dedurre

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501002 01 001

Parete 1 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 2 Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete 3 Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete 4 Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Sud-Ovest 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete 6 Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete 7 Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete 8 Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 30,71 19´318,83
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,71 19´318,83

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Parete Sud-Ovest 0,30 1,80 1,000 0,54

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

ALLOGGIO 193501002 02 001

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 1,71 2,740 1,41

Parete Sud-Est 0,30 1,36 2,740 1,12

Parete Sud-Est 0,30 4,59 4,100 5,65

Parete Nord-Est 0,30 10,30 5,060 15,64

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 2,740 2,63

Parete Nord-Ovest 0,30 1,35 2,740 1,11

Parete Nord-Ovest 0,30 2,95 4,100 3,63

a dedurre

Portoncino 0,30 0,90 2,200 -0,59

Finest ra 0,30 1,80 1,400 -0,76

Finest ra 0,30 0,70 1,200 -0,25

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 0,80 2,300 -0,55

Apertura 0,30 0,85 1,900 -0,48

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,30 0,56 1,000 0,17

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 0,30 4,90 1,000 1,47

Parete Nord-Ovest 0,30 3,20 1,250 1,20

Parete Sud-Ovest 0,30 0,71 1,000 0,21

Soffit to 0,30 1,36 1,710 0,70

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 0,30 1,13 1,000 0,34

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 0,30 5,85 1,000 1,76

Parete Sud-Ovest 0,30 0,98 1,000 0,29

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 0,30 4,50 1,000 1,35

Soffit to 0,30 3,20 1,250 1,20

Sommano posit ivi m2 81,34

Sommano negat ivi m2 -6,44

SOM M ANO m2 74,90 21,33 1´597,62

26 /  39 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501002 01 001

Parete 1 Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete 2 Sud-Est 1,71 2,740 4,69

Parete 3 Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete 4 Sud-Est 4,59 4,100 18,82

Parete Sud-Ovest 10,30 5,060 52,12

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 83,09 20´916,45
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,09 20´916,45

Parete 6 Nord-Ovest 3,20 2,740 8,77

Parete 7 Nord-Ovest 1,35 2,740 3,70

Parete 8 Nord-Ovest 2,95 4,100 12,10

a dedurre

Portoncino 0,90 2,200 -1,98

Finest ra 1,80 1,400 -2,52

Finest ra 0,70 1,200 -0,84

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 0,80 2,300 -1,84

Apertura 0,85 1,900 -1,62

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,56 1,000 0,56

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 4,90 1,000 4,90

Parete Nord-Ovest 0,71 1,000 0,71

Parete Sud-Ovest 1,80 1,000 1,80

Soffit to 1,36 1,710 2,33

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 1,13 1,000 1,13

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 5,85 1,000 5,85

Parete Sud-Ovest 0,98 1,000 0,98

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 4,50 1,000 4,50

Soffit to 3,20 1,250 4,00

ALLOGGIO 193501002 02 001

Parete Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete Sud-Est 1,71 2,740 4,69

Parete Sud-Est 1,36 2,740 3,73

Parete Sud-Est 4,59 4,100 18,82

Parete Nord-Est 10,30 5,060 52,12

Parete Nord-Ovest 3,20 2,740 8,77

Parete Nord-Ovest 1,35 2,740 3,70

Parete Nord-Ovest 2,95 4,100 12,10

a dedurre

Portoncino 0,90 2,200 -1,98

Finest ra 1,80 1,400 -2,52

Finest ra 0,70 1,200 -0,84

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 0,80 2,300 -1,84

Apertura 0,85 1,900 -1,62

Rampa scale frontale

Parete Sud-Est 0,56 1,000 0,56

Parete Sud-Ovest / Nord-Est  * (lung.=1,8+1+2,1) 4,90 1,000 4,90

Parete Nord-Ovest 3,20 1,250 4,00

Parete Sud-Ovest 0,71 1,000 0,71

Soffit to 1,36 1,710 2,33

Rampa scale posteriore

Parete Nord-Est 1,13 1,000 1,13

Parete Nord-Ovest / Sud-Est  * (lung.=2,95+,1+2,8) 5,85 1,000 5,85

Parete Sud-Ovest 0,98 1,000 0,98

Parete Nord-Ovest  * (lung.=2,2+,1+2,2) 4,50 1,000 4,50

Soffit to 3,20 1,250 4,00

Sommano posit ivi m2 271,04

Sommano negat ivi m2 -21,52

SOM M ANO m2 249,52 15,00 3´742,80

27 /  40 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 installazione di tut t i tut t i i discendent i 4,00 4,10 16,40

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 16,40 24´659,25
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,40 24´659,25

SOM M ANO m 16,40 23,02 377,53

28 /  41 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

29 /  42 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ m)

Vedi voce n° 29 [m 42.20] 0,006 0,25

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 30 [m2 10.32] 0,005 0,05

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 32 [m2 74.90] 0,015 1,800 2,02

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 33 [m2 15.48] 0,030 1,800 0,84

SOM M ANO t 3,16 8,22 25,98

30 /  43 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 29 [m 42.20] 0,10 0,100 0,42

manto di copertura

Vedi voce n° 30 [m2 10.32] 0,010 0,10

intonaco rimosso

Vedi voce n° 32 [m2 74.90] 0,015 1,12

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 1,64 26´505,64
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,64 26´505,64

part i di cornicioni

Vedi voce n° 33 [m2 15.48] 0,030 0,46

SOM M ANO m3 2,10 48,17 101,16

Alloggi 193501003 01 001 - 193501003 02 001   (SpCat 4)

31 /  44 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

discendent i 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 70,90 7,74 548,77

32 /  45 Rimozione di opere in ferro, complet i di pezzi speciali e collari di

D.0012.0015. ancoraggio alla muratura e alle st rut ture, di qualsiasi dimensione e

0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

27/ 09/ 2013 anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e

con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a

sega, i t rasport i orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenut i recuperabili dalla DL e riservat i

all’amminist razione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato

all’uopo entro l’ambito del cant iere; escluso il t rasporto a depos-

ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per l’effet t ivo peso in chilogrammi

della st rut tura rimossa

rimozione corrimano balconi 2,00 3,00 1,000 5,000 30,00

SOM M ANO kg 30,00 2,07 62,10

33 /  46 Rimozione di pavimento in piast relle di ceramica, compresa la

D.0012.0009. malta di allet tamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a

0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il t rasporto a deposito o a

27/ 09/ 2013 rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l’ effet t iva superficie rimossa.

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

SOM M ANO m2 4,64 16,50 76,56

34 /  47 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 19,91 254,05

35 /  48 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE M ONOCOTTURA per locali sogget t i a

D.0013.0013. t raffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunt i

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 27´548,28
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´548,28

0017 aderent i, per allineament i ortogonali e diagonali, con mal- ta

27/ 09/ 2013 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi-

gionamento al piano, la stuccatura dei giunt i con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

20x20

Vedi voce n° 46 [m2 4.64] 4,64

SOM M ANO m2 4,64 40,82 189,40

36 /  49 M URATURA IN M ATTONI LATERIZI FORATI, ret ta o curva, in opera

D.0013.0003. con malta cement izia dosata a kg 400 di cemento t ipo R 32.5 per

0062 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di st ipit i, sguinci,

27/ 09/ 2013 archit ravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il t iro in alto spessore 8 cm

riprist ino paret i balconi * (lung.=3+1) 2,00 4,00 0,100 0,80

SOM M ANO m2 0,80 29,07 23,26

37 /  50 Fornitura e la installazione di un metro lineare di cimasa

E.02 coprimuro realizzata in cot to per coronamento di parapet to in

23/ 10/ 2013 muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta

cement izia, compreso ogni onere per t rasporto, sollevamento tagli

stuccature, sfridi e quant 'alt ro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.

cimasa balconi * (lung.=3,00+1) 2,00 4,00 8,00

SOM M ANO m 8,00 21,76 174,08

38 /  51 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501003 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Lateriale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 145,79 27´935,02
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,79 27´935,02

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

ALLOGGIO 193501003 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finesrta 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Laterale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

Sommano posit ivi m2 357,56

Sommano negat ivi m2 -24,90

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 332,66 27´935,02
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 332,66 27´935,02

SOM M ANO m2 332,66 6,76 2´248,78

39 /  52 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501003 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501003 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 76,87 30´183,80
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,87 30´183,80

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 153,24

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 142,56 16,67 2´376,48

40 /  53 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 58,35 744,55

41 /  54 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 33´304,83
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´304,83

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 102,92 1´969,89

42 /  55 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

nuova muratura balcone * (H/ peso=,1+,1+,1) 3,00 1,000 0,300 0,90

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501003 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 34,23 35´274,72
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,23 35´274,72

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501003 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 139,59 35´274,72
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139,59 35´274,72

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 154,14

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 143,46 21,33 3´060,00

43 /  56 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 23,78 22,20 527,92

44 /  57 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 3,23 61,82

45 /  58 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

SOM M ANO m 31,90 30,04 958,28

46 /  59 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501003 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 94,44 39´882,74
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,44 39´882,74

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Lateriale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

ALLOGGIO 193501003 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Laterale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 445,26 39´882,74
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 445,26 39´882,74

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

Sommano posit ivi m2 510,76

Sommano negat ivi m2 -35,56

SOM M ANO m2 475,20 15,00 7´128,00

47 /  60 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 nuovi pluviali 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 39,00 23,02 897,78

48 /  61 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

49 /  62 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ ml)

Vedi voce n° 44 [m 70.90] 0,006 0,43

parapet to balconi (per un peso di 5kg/ ml)

Vedi voce n° 45 [kg 30.00] 0,005 0,15

pavimentazione balconi (per un peso di 35 kg/ m2)

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 0,58 49´351,40
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,58 49´351,40

Vedi voce n° 46 [m2 4.64] 0,035 0,16

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 47 [m2 12.76] 0,005 0,06

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 52 [m2 142.56] 0,015 1,800 3,85

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 54 [m2 19.14] 0,030 1,800 1,03

SOM M ANO t 5,68 8,22 46,69

50 /  63 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 44 [m 70.90] 0,10 0,100 0,71

parapet to balconi

Vedi voce n° 50 [m 8.00] 0,10 0,050 0,04

pavimentazione balconi

Vedi voce n° 46 [m2 4.64] 0,030 0,14

manto di copertura

Vedi voce n° 47 [m2 12.76] 0,010 0,13

intonaco rimosso

Vedi voce n° 52 [m2 142.56] 0,015 2,14

part i di cornicioni

Vedi voce n° 54 [m2 19.14] 0,030 0,57

SOM M ANO m3 3,73 48,17 179,67

Alloggi 193501004 01 001 - 193501004 02 001   (SpCat 5)

51 /  64 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

discendent i 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 70,90 7,74 548,77

52 /  65 Rimozione di opere in ferro, complet i di pezzi speciali e collari di

D.0012.0015. ancoraggio alla muratura e alle st rut ture, di qualsiasi dimensione e

0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

27/ 09/ 2013 anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e

con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a

sega, i t rasport i orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenut i recuperabili dalla DL e riservat i

all’amminist razione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 50´126,53
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´126,53

all’uopo entro l’ambito del cant iere; escluso il t rasporto a depos-

ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per l’effet t ivo peso in chilogrammi

della st rut tura rimossa

rimozione corrimano balconi 2,00 3,00 1,000 5,000 30,00

SOM M ANO kg 30,00 2,07 62,10

53 /  66 Rimozione di pavimento in piast relle di ceramica, compresa la

D.0012.0009. malta di allet tamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a

0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il t rasporto a deposito o a

27/ 09/ 2013 rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l’ effet t iva superficie rimossa.

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

SOM M ANO m2 4,64 16,50 76,56

54 /  67 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 19,91 254,05

55 /  68 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE M ONOCOTTURA per locali sogget t i a

D.0013.0013. t raffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunt i

0017 aderent i, per allineament i ortogonali e diagonali, con mal- ta

27/ 09/ 2013 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi-

gionamento al piano, la stuccatura dei giunt i con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

20x20

Vedi voce n° 66 [m2 4.64] 4,64

SOM M ANO m2 4,64 40,82 189,40

56 /  69 M URATURA IN M ATTONI LATERIZI FORATI, ret ta o curva, in opera

D.0013.0003. con malta cement izia dosata a kg 400 di cemento t ipo R 32.5 per

0062 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di st ipit i, sguinci,

27/ 09/ 2013 archit ravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il t iro in alto spessore 8 cm

riprist ino paret i balconi * (lung.=3+1) 2,00 4,00 0,100 0,80

SOM M ANO m2 0,80 29,07 23,26

57 /  70 Fornitura e la installazione di un metro lineare di cimasa

E.02 coprimuro realizzata in cot to per coronamento di parapet to in

23/ 10/ 2013 muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta

cement izia, compreso ogni onere per t rasporto, sollevamento tagli

stuccature, sfridi e quant 'alt ro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.

cimasa balconi * (lung.=3,00+1) 2,00 4,00 8,00

SOM M ANO m 8,00 21,76 174,08

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 50´905,98
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´905,98

58 /  71 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

a dedurre

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501004 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Lateriale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

ALLOGGIO 193501004 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 233,82 50´905,98
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233,82 50´905,98

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Laterale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

Sommano posit ivi m2 357,56

Sommano negat ivi m2 -24,90

SOM M ANO m2 332,66 6,76 2´248,78

59 /  72 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501004 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 27,74 53´154,76
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,74 53´154,76

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501004 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 133,29 53´154,76
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,29 53´154,76

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 153,24

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 142,56 16,67 2´376,48

60 /  73 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 58,35 744,55

61 /  74 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 19,14 56´275,79
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,14 56´275,79

SOM M ANO m2 19,14 102,92 1´969,89

62 /  75 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

nuova muratura balcone * (H/ peso=,1+,1+,1) 3,00 1,000 0,300 0,90

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501004 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501004 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 76,32 58´245,68
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,32 58´245,68

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 154,14

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 143,46 21,33 3´060,00

63 /  76 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 23,78 22,20 527,92

64 /  77 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 61´833,60
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´833,60

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 3,23 61,82

65 /  78 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

SOM M ANO m 31,90 30,04 958,28

66 /  79 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501004 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Lateriale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 225,70 62´853,70
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,70 62´853,70

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

ALLOGGIO 193501004 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Laterale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

Sommano posit ivi m2 510,76

Sommano negat ivi m2 -35,56

SOM M ANO m2 475,20 15,00 7´128,00

67 /  80 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 nuovi pluviali 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 39,00 23,02 897,78

68 /  81 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 70´879,48
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´879,48

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

69 /  82 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ ml)

Vedi voce n° 64 [m 70.90] 0,006 0,43

parapet to balconi (per un peso di 5kg/ ml)

Vedi voce n° 65 [kg 30.00] 0,005 0,15

pavimentazione balconi (per un peso di 35 kg/ m2)

Vedi voce n° 66 [m2 4.64] 0,035 0,16

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 67 [m2 12.76] 0,005 0,06

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 72 [m2 142.56] 0,015 1,800 3,85

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 74 [m2 19.14] 0,030 1,800 1,03

SOM M ANO t 5,68 8,22 46,69

70 /  83 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 64 [m 70.90] 0,10 0,100 0,71

parapet to balconi

Vedi voce n° 70 [m 8.00] 0,10 0,050 0,04

pavimentazione balconi

Vedi voce n° 66 [m2 4.64] 0,030 0,14

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 0,89 72´369,05
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,89 72´369,05

manto di copertura

Vedi voce n° 67 [m2 12.76] 0,010 0,13

intonaco rimosso

Vedi voce n° 72 [m2 142.56] 0,015 2,14

part i di cornicioni

Vedi voce n° 74 [m2 19.14] 0,030 0,57

SOM M ANO m3 3,73 48,17 179,67

Alloggi 193501005 01 001 - 193501005 02 001   (SpCat 6)

71 /  84 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

discendent i 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 70,90 7,74 548,77

72 /  85 Rimozione di opere in ferro, complet i di pezzi speciali e collari di

D.0012.0015. ancoraggio alla muratura e alle st rut ture, di qualsiasi dimensione e

0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

27/ 09/ 2013 anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e

con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a

sega, i t rasport i orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenut i recuperabili dalla DL e riservat i

all’amminist razione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato

all’uopo entro l’ambito del cant iere; escluso il t rasporto a depos-

ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per l’effet t ivo peso in chilogrammi

della st rut tura rimossa

rimozione corrimano balconi 2,00 3,00 1,000 5,000 30,00

SOM M ANO kg 30,00 2,07 62,10

73 /  86 Rimozione di pavimento in piast relle di ceramica, compresa la

D.0012.0009. malta di allet tamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a

0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il t rasporto a deposito o a

27/ 09/ 2013 rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l’ effet t iva superficie rimossa.

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

SOM M ANO m2 4,64 16,50 76,56

74 /  87 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 73´236,15
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´236,15

gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 19,91 254,05

75 /  88 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE M ONOCOTTURA per locali sogget t i a

D.0013.0013. t raffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunt i

0017 aderent i, per allineament i ortogonali e diagonali, con mal- ta

27/ 09/ 2013 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi-

gionamento al piano, la stuccatura dei giunt i con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

20x20

Vedi voce n° 86 [m2 4.64] 4,64

SOM M ANO m2 4,64 40,82 189,40

76 /  89 M URATURA IN M ATTONI LATERIZI FORATI, ret ta o curva, in opera

D.0013.0003. con malta cement izia dosata a kg 400 di cemento t ipo R 32.5 per

0062 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di st ipit i, sguinci,

27/ 09/ 2013 archit ravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il t iro in alto spessore 8 cm

riprist ino paret i balconi * (lung.=3+1) 2,00 4,00 0,100 0,80

SOM M ANO m2 0,80 29,07 23,26

77 /  90 Fornitura e la installazione di un metro lineare di cimasa

E.02 coprimuro realizzata in cot to per coronamento di parapet to in

23/ 10/ 2013 muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta

cement izia, compreso ogni onere per t rasporto, sollevamento tagli

stuccature, sfridi e quant 'alt ro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.

cimasa balconi * (lung.=3,00+1) 2,00 4,00 8,00

SOM M ANO m 8,00 21,76 174,08

78 /  91 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501005 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 77,79 73´876,94
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,79 73´876,94

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Lateriale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

ALLOGGIO 193501005 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Laterale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 323,63 73´876,94
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323,63 73´876,94

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

Sommano posit ivi m2 357,56

Sommano negat ivi m2 -24,90

SOM M ANO m2 332,66 6,76 2´248,78

79 /  92 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501005 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 68,85 76´125,72



pag. 41

Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68,85 76´125,72

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501005 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 153,24

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 142,56 16,67 2´376,48

80 /  93 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 12,76 78´502,20
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,76 78´502,20

SOM M ANO m2 12,76 58,35 744,55

81 /  94 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 102,92 1´969,89

82 /  95 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

nuova muratura balcone * (H/ peso=,1+,1+,1) 3,00 1,000 0,300 0,90

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501005 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 28,28 81´216,64
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,28 81´216,64

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501005 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 134,19 81´216,64
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134,19 81´216,64

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 154,14

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 143,46 21,33 3´060,00

83 /  96 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 23,78 22,20 527,92

84 /  97 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 3,23 61,82

85 /  98 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

SOM M ANO m 31,90 30,04 958,28

86 /  99 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501005 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 38,51 85´824,66
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,51 85´824,66

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Lateriale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

ALLOGGIO 193501005 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Laterale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 412,08 85´824,66
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412,08 85´824,66

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

Sommano posit ivi m2 510,76

Sommano negat ivi m2 -35,56

SOM M ANO m2 475,20 15,00 7´128,00

87 /  100 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 nuovi pluviali 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 39,00 23,02 897,78

88 /  101 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

89 /  102 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ ml)

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 95´293,32
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95´293,32

Vedi voce n° 84 [m 70.90] 0,006 0,43

parapet to balconi (per un peso di 5kg/ ml)

Vedi voce n° 85 [kg 30.00] 0,005 0,15

pavimentazione balconi (per un peso di 35 kg/ m2)

Vedi voce n° 86 [m2 4.64] 0,035 0,16

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 87 [m2 12.76] 0,005 0,06

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 92 [m2 142.56] 0,015 1,800 3,85

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 94 [m2 19.14] 0,030 1,800 1,03

SOM M ANO t 5,68 8,22 46,69

90 /  103 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 84 [m 70.90] 0,10 0,100 0,71

parapet to balconi

Vedi voce n° 90 [m 8.00] 0,10 0,050 0,04

pavimentazione balconi

Vedi voce n° 86 [m2 4.64] 0,030 0,14

manto di copertura

Vedi voce n° 87 [m2 12.76] 0,010 0,13

intonaco rimosso

Vedi voce n° 92 [m2 142.56] 0,015 2,14

part i di cornicioni

Vedi voce n° 94 [m2 19.14] 0,030 0,57

SOM M ANO m3 3,73 48,17 179,67

Alloggi 193501006 01 001 - 193501006 02 001   (SpCat 7)

91 /  104 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

discendent i 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 70,90 7,74 548,77

92 /  105 Rimozione di opere in ferro, complet i di pezzi speciali e collari di

D.0012.0015. ancoraggio alla muratura e alle st rut ture, di qualsiasi dimensione e

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 96´068,45
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´068,45

0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

27/ 09/ 2013 anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e

con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a

sega, i t rasport i orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenut i recuperabili dalla DL e riservat i

all’amminist razione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato

all’uopo entro l’ambito del cant iere; escluso il t rasporto a depos-

ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per l’effet t ivo peso in chilogrammi

della st rut tura rimossa

rimozione corrimano balconi 2,00 3,00 1,000 5,000 30,00

SOM M ANO kg 30,00 2,07 62,10

93 /  106 Rimozione di pavimento in piast relle di ceramica, compresa la

D.0012.0009. malta di allet tamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a

0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il t rasporto a deposito o a

27/ 09/ 2013 rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l’ effet t iva superficie rimossa.

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

SOM M ANO m2 4,64 16,50 76,56

94 /  107 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 19,91 254,05

95 /  108 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE M ONOCOTTURA per locali sogget t i a

D.0013.0013. t raffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunt i

0017 aderent i, per allineament i ortogonali e diagonali, con mal- ta

27/ 09/ 2013 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi-

gionamento al piano, la stuccatura dei giunt i con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

20x20

Vedi voce n° 106 [m2 4.64] 4,64

SOM M ANO m2 4,64 40,82 189,40

96 /  109 M URATURA IN M ATTONI LATERIZI FORATI, ret ta o curva, in opera

D.0013.0003. con malta cement izia dosata a kg 400 di cemento t ipo R 32.5 per

0062 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di st ipit i, sguinci,

27/ 09/ 2013 archit ravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il t iro in alto spessore 8 cm

riprist ino paret i balconi * (lung.=3+1) 2,00 4,00 0,100 0,80

SOM M ANO m2 0,80 29,07 23,26

97 /  110 Fornitura e la installazione di un metro lineare di cimasa

E.02 coprimuro realizzata in cot to per coronamento di parapet to in

23/ 10/ 2013 muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta

cement izia, compreso ogni onere per t rasporto, sollevamento tagli

stuccature, sfridi e quant 'alt ro necessario per dare l'opera finita a

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 96´673,82
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R I P O R T O 96´673,82

regola d'arte.

cimasa balconi * (lung.=3,00+1) 2,00 4,00 8,00

SOM M ANO m 8,00 21,76 174,08

98 /  111 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501006 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Lateriale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

ALLOGGIO 193501006 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 182,47 96´847,90



pag. 50

Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità
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R I P O R T O 182,47 96´847,90

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Laterale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

Sommano posit ivi m2 357,56

Sommano negat ivi m2 -24,90

SOM M ANO m2 332,66 6,76 2´248,78

99 /  112 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501006 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 29,65 99´096,68
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TARIFFA
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R I P O R T O 29,65 99´096,68

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501006 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 133,76 99´096,68



pag. 52

Num.Ord.
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par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,76 99´096,68

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 153,24

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 142,56 16,67 2´376,48

100 /  113 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 58,35 744,55

101 /  114 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 102´217,71
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R I P O R T O 102´217,71

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 102,92 1´969,89

102 /  115 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

nuova muratura balcone * (H/ peso=,1+,1+,1) 3,00 1,000 0,300 0,90

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501006 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 72,18 104´187,60
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R I P O R T O 72,18 104´187,60

ALLOGGIO 193501006 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 154,14

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 143,46 21,33 3´060,00

103 /  116 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 23,78 107´247,60
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,78 107´247,60

SOM M ANO m2 23,78 22,20 527,92

104 /  117 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 3,23 61,82

105 /  118 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

SOM M ANO m 31,90 30,04 958,28

106 /  119 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501006 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Lateriale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 220,66 108´795,62
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,66 108´795,62

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

ALLOGGIO 193501006 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Laterale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

Sommano posit ivi m2 510,76

Sommano negat ivi m2 -35,56

SOM M ANO m2 475,20 15,00 7´128,00

107 /  120 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 nuovi pluviali 5,00 7,80 39,00

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 39,00 115´923,62
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,00 115´923,62

SOM M ANO m 39,00 23,02 897,78

108 /  121 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

109 /  122 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ ml)

Vedi voce n° 104 [m 70.90] 0,006 0,43

parapet to balconi (per un peso di 5kg/ ml)

Vedi voce n° 105 [kg 30.00] 0,005 0,15

pavimentazione balconi (per un peso di 35 kg/ m2)

Vedi voce n° 106 [m2 4.64] 0,035 0,16

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 107 [m2 12.76] 0,005 0,06

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 112 [m2 142.56] 0,015 1,800 3,85

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 114 [m2 19.14] 0,030 1,800 1,03

SOM M ANO t 5,68 8,22 46,69

110 /  123 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 104 [m 70.90] 0,10 0,100 0,71

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 0,71 118´310,97
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,71 118´310,97

parapet to balconi

Vedi voce n° 110 [m 8.00] 0,10 0,050 0,04

pavimentazione balconi

Vedi voce n° 106 [m2 4.64] 0,030 0,14

manto di copertura

Vedi voce n° 107 [m2 12.76] 0,010 0,13

intonaco rimosso

Vedi voce n° 112 [m2 142.56] 0,015 2,14

part i di cornicioni

Vedi voce n° 114 [m2 19.14] 0,030 0,57

SOM M ANO m3 3,73 48,17 179,67

Alloggi 193501007 01 001 - 193501007 02 001   (SpCat 8)

111 /  124 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

discendent i 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 70,90 7,74 548,77

112 /  125 Rimozione di opere in ferro, complet i di pezzi speciali e collari di

D.0012.0015. ancoraggio alla muratura e alle st rut ture, di qualsiasi dimensione e

0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

27/ 09/ 2013 anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e

con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a

sega, i t rasport i orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenut i recuperabili dalla DL e riservat i

all’amminist razione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato

all’uopo entro l’ambito del cant iere; escluso il t rasporto a depos-

ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per l’effet t ivo peso in chilogrammi

della st rut tura rimossa

rimozione corrimano balconi 2,00 3,00 1,000 5,000 30,00

SOM M ANO kg 30,00 2,07 62,10

113 /  126 Rimozione di pavimento in piast relle di ceramica, compresa la

D.0012.0009. malta di allet tamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a

0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il t rasporto a deposito o a

27/ 09/ 2013 rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l’ effet t iva superficie rimossa.

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

SOM M ANO m2 4,64 16,50 76,56

114 /  127 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 119´178,07
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´178,07

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 19,91 254,05

115 /  128 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE M ONOCOTTURA per locali sogget t i a

D.0013.0013. t raffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunt i

0017 aderent i, per allineament i ortogonali e diagonali, con mal- ta

27/ 09/ 2013 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi-

gionamento al piano, la stuccatura dei giunt i con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

20x20

Vedi voce n° 126 [m2 4.64] 4,64

SOM M ANO m2 4,64 40,82 189,40

116 /  129 M URATURA IN M ATTONI LATERIZI FORATI, ret ta o curva, in opera

D.0013.0003. con malta cement izia dosata a kg 400 di cemento t ipo R 32.5 per

0062 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di st ipit i, sguinci,

27/ 09/ 2013 archit ravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il t iro in alto spessore 8 cm

riprist ino paret i balconi * (lung.=3+1) 2,00 4,00 0,100 0,80

SOM M ANO m2 0,80 29,07 23,26

117 /  130 Fornitura e la installazione di un metro lineare di cimasa

E.02 coprimuro realizzata in cot to per coronamento di parapet to in

23/ 10/ 2013 muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta

cement izia, compreso ogni onere per t rasporto, sollevamento tagli

stuccature, sfridi e quant 'alt ro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.

cimasa balconi * (lung.=3,00+1) 2,00 4,00 8,00

SOM M ANO m 8,00 21,76 174,08

118 /  131 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501007 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 61,48 119´818,86
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,48 119´818,86

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Lateriale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

ALLOGGIO 193501007 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Laterale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 312,72 119´818,86
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312,72 119´818,86

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

Sommano posit ivi m2 357,56

Sommano negat ivi m2 -24,90

SOM M ANO m2 332,66 6,76 2´248,78

119 /  132 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501007 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 66,51 122´067,64
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,51 122´067,64

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501007 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 153,24

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 142,56 16,67 2´376,48

120 /  133 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 124´444,12
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´444,12

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 58,35 744,55

121 /  134 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 102,92 1´969,89

122 /  135 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

nuova muratura balcone * (H/ peso=,1+,1+,1) 3,00 1,000 0,300 0,90

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501007 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 30,55 127´158,56
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,55 127´158,56

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501007 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 136,22 127´158,56
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136,22 127´158,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 154,14

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 143,46 21,33 3´060,00

123 /  136 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

mm

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 23,78 22,20 527,92

124 /  137 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 3,23 61,82

125 /  138 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

SOM M ANO m 31,90 30,04 958,28

126 /  139 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501007 01 001

Piano terra

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 131´766,58
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131´766,58

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Lateriale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

ALLOGGIO 193501007 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 348,70 131´766,58
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R I P O R T O 348,70 131´766,58

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Laterale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

Sommano posit ivi m2 510,76

Sommano negat ivi m2 -35,56

SOM M ANO m2 475,20 15,00 7´128,00

127 /  140 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 nuovi pluviali 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 39,00 23,02 897,78

128 /  141 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

129 /  142 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 141´235,24
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R I P O R T O 141´235,24

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ ml)

Vedi voce n° 124 [m 70.90] 0,006 0,43

parapet to balconi (per un peso di 5kg/ ml)

Vedi voce n° 125 [kg 30.00] 0,005 0,15

pavimentazione balconi (per un peso di 35 kg/ m2)

Vedi voce n° 126 [m2 4.64] 0,035 0,16

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 127 [m2 12.76] 0,005 0,06

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 132 [m2 142.56] 0,015 1,800 3,85

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 134 [m2 19.14] 0,030 1,800 1,03

SOM M ANO t 5,68 8,22 46,69

130 /  143 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 124 [m 70.90] 0,10 0,100 0,71

parapet to balconi

Vedi voce n° 130 [m 8.00] 0,10 0,050 0,04

pavimentazione balconi

Vedi voce n° 126 [m2 4.64] 0,030 0,14

manto di copertura

Vedi voce n° 127 [m2 12.76] 0,010 0,13

intonaco rimosso

Vedi voce n° 132 [m2 142.56] 0,015 2,14

part i di cornicioni

Vedi voce n° 134 [m2 19.14] 0,030 0,57

SOM M ANO m3 3,73 48,17 179,67

Alloggi 193501008 01 001 - 193501008 02 001   (SpCat 9)

131 /  144 Rimozione di discendent i e canali di gronda in lamiera o pvc,

D.0012.0013. copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di

0005 protezione e di presidio, la cernita del materiale riut ilizzabile, i

18/ 09/ 2013 trasport i oriz- zontali, l’accatastamento in cant iere dei materiali

ritenut i recu- perabili dalla DL e riservat i all’amminist razione;

esclusi il calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’

l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

canali di gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

discendent i 5,00 7,80 39,00

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 70,90 141´461,60
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R I P O R T O 70,90 141´461,60

SOM M ANO m 70,90 7,74 548,77

132 /  145 Rimozione di opere in ferro, complet i di pezzi speciali e collari di

D.0012.0015. ancoraggio alla muratura e alle st rut ture, di qualsiasi dimensione e

0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

27/ 09/ 2013 anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e

con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a

sega, i t rasport i orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenut i recuperabili dalla DL e riservat i

all’amminist razione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato

all’uopo entro l’ambito del cant iere; escluso il t rasporto a depos-

ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per l’effet t ivo peso in chilogrammi

della st rut tura rimossa

rimozione corrimano balconi 2,00 3,00 1,000 5,000 30,00

SOM M ANO kg 30,00 2,07 62,10

133 /  146 Rimozione di pavimento in piast relle di ceramica, compresa la

D.0012.0009. malta di allet tamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a

0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il t rasporto a deposito o a

27/ 09/ 2013 rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l’ effet t iva superficie rimossa.

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

SOM M ANO m2 4,64 16,50 76,56

134 /  147 Rimozione totale di manto di copertura a tet to comprendente lo

D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-

0001 ra in legno, compresi alt resi’ lo smontaggio di converse e canali di

29/ 10/ 2013 gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita

del materiale riut ilizzabile, i t rasport i orizzontali e l’ac-

catastamento in cant iere dei materiali ritenut i recuperabili dalla

DL e riservat i all’amminist razione; esclusi il ponteggio esterno, il

calo in basso, il t rasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’even-

tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effet t iva

superficie rimossa.

rimozione parte di copertura in corrispondenza dei canali di

gronda * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 19,91 254,05

135 /  148 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE M ONOCOTTURA per locali sogget t i a

D.0013.0013. t raffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunt i

0017 aderent i, per allineament i ortogonali e diagonali, con mal- ta

27/ 09/ 2013 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi-

gionamento al piano, la stuccatura dei giunt i con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

20x20

Vedi voce n° 146 [m2 4.64] 4,64

SOM M ANO m2 4,64 40,82 189,40

136 /  149 M URATURA IN M ATTONI LATERIZI FORATI, ret ta o curva, in opera

D.0013.0003. con malta cement izia dosata a kg 400 di cemento t ipo R 32.5 per

0062 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di st ipit i, sguinci,

27/ 09/ 2013 archit ravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il t iro in alto spessore 8 cm

riprist ino paret i balconi * (lung.=3+1) 2,00 4,00 0,100 0,80

SOM M ANO m2 0,80 29,07 23,26

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 142´615,74
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R I P O R T O 142´615,74

137 /  150 Fornitura e la installazione di un metro lineare di cimasa

E.02 coprimuro realizzata in cot to per coronamento di parapet to in

23/ 10/ 2013 muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta

cement izia, compreso ogni onere per t rasporto, sollevamento tagli

stuccature, sfridi e quant 'alt ro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.

cimasa balconi * (lung.=3,00+1) 2,00 4,00 8,00

SOM M ANO m 8,00 21,76 174,08

138 /  151 Raschiatura di vecchie t integgiature a calce, a tempera o lavabile

D.0012.0019. da paret i, volte e soffit t i, anche a piu’ st rat i comprese la rimozione

0005 di chiodi e delle part i deteriorate, le cautele necessarie a

24/ 09/ 2013 proteggere le restant i part i non interessate dall’intervento ed ogni

alt ro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola

d’arte

(in quant ità pari al 70% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501008 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Lateriale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

ALLOGGIO 193501008 02 001

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 166,33 142´789,82
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R I P O R T O 166,33 142´789,82

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,70 2,33 4,020 6,56

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete frontale Ingresso 0,70 1,20 4,020 3,38

Parete laterale Ingresso 0,70 1,10 4,020 3,10

Parete Fronte st rada 0,70 3,85 4,020 10,83

Parete Laterale 0,70 7,60 4,020 21,39

Parete Posteriore 0,70 7,40 4,020 20,82

a dedurre

Portoncino 0,70 1,10 2,200 -1,69

Finest ra 0,70 1,00 1,400 -0,98

Finest ra 0,70 0,50 1,100 -0,39

Finest ra 0,70 1,40 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 1,10 1,100 -0,85

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 0,70 1,400 -1,37

Finest ra 0,70 3,00 0,500 -1,05

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,70 0,85 3,850 2,29

Parete Fronte st rada laterale 0,70 1,00 3,850 2,70

Parete Fronte st rada 0,70 4,20 3,850 11,32

Parete Balcone laterale 0,70 1,00 4,000 2,80

Parete Balcone frontale 0,70 3,40 4,170 9,92

Parete Laterale 0,70 4,40 4,750 14,63

Parete Laterale-Posteriore 0,70 1,05 5,610 4,12

Parete Laterale 0,70 3,90 4,720 12,89

Parete Posteriore 0,70 7,40 3,940 20,41

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,70 4,40 1,050 3,23

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,70 7,43 0,700 3,64

a dedurre

Portafinest ra 0,70 0,80 2,350 -1,32

Finest ra * (par.ug.=,7* 2,00) 1,40 1,40 1,400 -2,74

Finest ra 0,70 0,70 1,400 -0,69

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,70 1,16 2,100 1,71

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,70 6,24 1,850 8,08

Parete interna Laterale 0,70 1,04 1,000 0,73

Balcone

Parete Fronte st rada 0,70 3,00 1,000 2,10

Parete Laterale 0,70 1,00 1,000 0,70

Parete interna Laterale 0,70 0,90 1,000 0,63

Parete interna Fronte st rada 0,70 2,90 1,000 2,03

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,70 8,10 1,000 5,67

Sommano posit ivi m2 357,56

Sommano negat ivi m2 -24,90

SOM M ANO m2 332,66 6,76 2´248,78

139 /  152 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

D.0012.0008. compreso l’onere delle cautele da adot tare per l’ esecuzione a

0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tut t i gli

07/ 03/ 2014 accorgiment i at t i a tutelare le part i escluse dall’operazione ed

evitare danni a st rut ture vicine, il t iro in alto o il calo in basso, i

t rasport i orizzontali, il carico su automezzo; escluso il t rasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen-

to ad impianto autorizzato, valutato per l’effet t iva superficie di

disfacimento: intonaco esterno

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501008 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 4,14 145´038,60
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R I P O R T O 4,14 145´038,60

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501008 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 110,06 145´038,60
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,06 145´038,60

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 153,24

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 142,56 16,67 2´376,48

140 /  153 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,

D.0013.0011. poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o

0001 a padiglione, compresa la st ilatura laterale e frontale, la

29/ 10/ 2013 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle est remit `a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse

even- tuali last re metalliche per la formazione di converse e

scossaline; misurata per la superficie effet t iva delle falde, senza

detrazioni dei vuot i per canne fumarie, lucernari o part i sporgent i

di superficie inferiore a mq.1.00

realizzazione di parte di copertura precedentemente smontata *

(lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 0,40 31,90 12,76

SOM M ANO m2 12,76 58,35 744,55

141 /  154 RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA

Ris.01 ESTERNI in calcest ruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,

07/ 03/ 2014 quali pannelli vert icali, cornici, parapet t i, t ravi, pilast ri, ecc.

mediante le seguent i lavorazioni: demolizione totale delle part i

danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o

comunque tali da non danneggiare le part i sane, mediante

accurata bat t itura in modo da rimuovere le part i incoerent i,

lesionate o inaderent i; apertura di tut te le lesioni, comprese quelle

at tualmente occulte, ma present i nelle st rut ture, eventuale

sost ituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura

scopert i e arrugginit i, al fine di rimuovere il primo st rato di ruggine

e t rat tamento con prodot t i liquidi per la completa asportazione

della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura

degli stessi ferri affiorant i per l'asportazione del primo st rato di

ruggine, sostanze grasse e part i aderent i e successivo t rat tamento

con prodot t i liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di

ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa

quat t ro ore l'una dall'alt ra, di malta cement izia bicomponente a

base di polimeri in dispersione acquosa, legant i cement izi ed

inibitori della corrosione; la rimozione e sost ituzione degli

eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a

giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a

svolgere la loro funzione, con alt ri di uguale t ipo e sezione;

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 148´159,63
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´159,63

successivo riprist ino volumetrico e st rut turale per spessori fino a

20 cm eseguito mediante ut ilizzo di malta cement izia pronta

all'uso, t issot ropica, a rit iro controllato, fibrorinforzata, a media

resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

vert icale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per

singolo st rato, fresco su fresco, fino al completo riprist ino del

paramento e alla ricost ruzione dell'eventuale intonaco (ove

presente). Compreso il materiale e ogni alt ro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 102,92 1´969,89

142 /  155 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD

D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo st rato di rin- zaffo, da un

0047 secondo st rato t irato in piano con regolo e frat tazzo su

07/ 03/ 2014 predisposte guide, rifinito con sovrastante st rato di malta passato

al crivello fino, lisciata con frat tazzo metallico, spessore complessi-

vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o

curve, compreso il t iro in alto con malta di calce idrata, composta

da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante

st rato di colla della stessa malta

nuova muratura balcone * (H/ peso=,1+,1+,1) 3,00 1,000 0,300 0,90

(in quant ità pari al 30% della superficie totale)

ALLOGGIO 193501008 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Lateriale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 67,41 150´129,52
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,41 150´129,52

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

ALLOGGIO 193501008 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 0,30 2,33 4,020 2,81

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete frontale Ingresso 0,30 1,20 4,020 1,45

Parete laterale Ingresso 0,30 1,10 4,020 1,33

Parete Fronte st rada 0,30 3,85 4,020 4,64

Parete Laterale 0,30 7,60 4,020 9,17

Parete Posteriore 0,30 7,40 4,020 8,92

a dedurre

Portoncino 0,30 1,10 2,200 -0,73

Finest ra 0,30 1,00 1,400 -0,42

Finest ra 0,30 0,50 1,100 -0,17

Finest ra 0,30 1,40 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 1,10 1,100 -0,36

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 0,70 1,400 -0,59

Finest ra 0,30 3,00 0,500 -0,45

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,30 0,85 3,850 0,98

Parete Fronte st rada laterale 0,30 1,00 3,850 1,16

Parete Fronte st rada 0,30 4,20 3,850 4,85

Parete Balcone laterale 0,30 1,00 4,000 1,20

Parete Balcone frontale 0,30 3,40 4,170 4,25

Parete Laterale 0,30 4,40 4,750 6,27

Parete Laterale-Posteriore 0,30 1,05 5,610 1,77

Parete Laterale 0,30 3,90 4,720 5,52

Parete Posteriore 0,30 7,40 3,940 8,75

Estradosso solaio a sbalzo laterale 0,30 4,40 1,050 1,39

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 0,30 7,43 0,700 1,56

a dedurre

Portafinest ra 0,30 0,80 2,350 -0,56

Finest ra * (par.ug.=,3* 2,00) 0,60 1,40 1,400 -1,18

Finest ra 0,30 0,70 1,400 -0,29

Rampa scale frontale

Parete Laterale 0,30 1,16 2,100 0,73

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 0,30 6,24 1,850 3,46

Parete interna Laterale 0,30 1,04 1,000 0,31

Balcone

Parete Fronte st rada 0,30 3,00 1,000 0,90

Parete Laterale 0,30 1,00 1,000 0,30

Parete interna Laterale 0,30 0,90 1,000 0,27

Parete interna Fronte st rada 0,30 2,90 1,000 0,87

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 0,30 8,10 1,000 2,43

Sommano posit ivi m2 154,14

Sommano negat ivi m2 -10,68

SOM M ANO m2 143,46 21,33 3´060,00

143 /  156 M ANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE

D.0013.0010. PREFABBRICATE ELASTOPLASTOM ERICHE AR- M ATE IN VETRO

0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit `a a freddo di - 10 C, applicate a

18/ 09/ 2013 fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo

piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunt i sovrappost i di 10 cm, compreso il

primer, il consumo del combust ibile, l’onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi ed il t iro in alto spessore complessivo 6

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 153´189,52
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´189,52

mm

riprist ino pavimentazione balconi 2,00 2,90 0,800 4,64

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 23,78 22,20 527,92

144 /  157 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI M ANTI IM PERM ABILI ESEGUITA

D.0013.0010. CON VERNICE M ONOCOM PONENETE ALL’ALLUM INIO

0029 M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUM INOSO, data in

18/ 09/ 2013 opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o

curve, nel quant itat ivo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il t iro in

alto

risanamento cornicioni * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 0,600 19,14

SOM M ANO m2 19,14 3,23 61,82

145 /  158 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8

D.0013.0012. mm, a sezione ret tangolare o semicircolare dello svilup- po di cm

0003 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

18/ 09/ 2013 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillant i etc

riprist ino impermeabilizzazione * (lung.=(3,45* 2)+10,1+14,9) 31,90 31,90

SOM M ANO m 31,90 30,04 958,28

146 /  159 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI

Tint .01 PITTURA SILOSSANICA, contenente più del 40% in peso di resine

07/ 03/ 2014 silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa

preparazione del fondo con una mano di fissat ivo ancorante,

compreso lo sfrido e il t iro in alto

ALLOGGIO 193501008 01 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Lateriale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 207,66 154´737,54
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Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207,66 154´737,54

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

ALLOGGIO 193501008 02 001

Piano terra

Parete Fronte st rada 2,33 4,020 9,37

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete frontale Ingresso 1,20 4,020 4,82

Parete laterale Ingresso 1,10 4,020 4,42

Parete Fronte st rada 3,85 4,020 15,48

Parete Laterale 7,60 4,020 30,55

Parete Posteriore 7,40 4,020 29,75

a dedurre

Portoncino 1,10 2,200 -2,42

Finest ra 1,00 1,400 -1,40

Finest ra 0,50 1,100 -0,55

Finest ra 1,40 1,400 -1,96

Finest ra 1,10 1,100 -1,21

Finest ra 2,00 0,70 1,400 -1,96

Finest ra 3,00 0,500 -1,50

Piano Primo

Parete Fronte st rada 0,85 3,850 3,27

Parete Fronte st rada laterale 1,00 3,850 3,85

Parete Fronte st rada 4,20 3,850 16,17

Parete Balcone laterale 1,00 4,000 4,00

Parete Balcone frontale 3,40 4,170 14,18

Parete Laterale 4,40 4,750 20,90

Parete Laterale-Posteriore 1,05 5,610 5,89

Parete Laterale 3,90 4,720 18,41

Parete Posteriore 7,40 3,940 29,16

Estradosso solaio a sbalzo laterale 4,40 1,050 4,62

Estradosso solaio a sbalzo posteriore 7,43 0,700 5,20

a dedurre

Portafinest ra 0,80 2,350 -1,88

Finest ra 2,00 1,40 1,400 -3,92

Finest ra 0,70 1,400 -0,98

Rampa scale frontale

Parete Laterale 1,16 2,100 2,44

Parete Fronte st rada * (lung.=3,12+,1+3,02) 6,24 1,850 11,54

Parete interna Laterale 1,04 1,000 1,04

Balcone

Parete Fronte st rada 3,00 1,000 3,00

Parete Laterale 1,00 1,000 1,00

Parete interna Laterale 0,90 1,000 0,90

Parete interna Fronte st rada 2,90 1,000 2,90

Estradosso solaio a sbalzo * (lung.=3,9+4,2) 8,10 1,000 8,10

Sommano posit ivi m2 510,76

Sommano negat ivi m2 -35,56

SOM M ANO m2 475,20 15,00 7´128,00

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 161´865,54
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TARIFFA
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R I P O R T O 161´865,54

147 /  160 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,

D.0013.0012. colore grigio/ marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,

0004 tasselli, sigillant i, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

18/ 09/ 2013 nuovi pluviali 5,00 7,80 39,00

SOM M ANO m 39,00 23,02 897,78

148 /  161 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elet t rico di un

E.01 alloggio, comprendente un esame a vista at to ad accertare che i

28/ 10/ 2013 component i elet t rici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelt i e messi in opera corret tamente;

- non danneggiat i in modo visibile.

Nel prezzo a corpo è prevista la rimozione degli element i

deteriorat i o non funzionant i quali: interrut tore differenziale,  cavi,

apparecchiature varie (frut t i prese interrut tori deviatori) con

relat ive  placche e tubazioni contenent i i cavi, e la sost ituzione  con

element i nuovi di fabbrica in modo da dare l'impianto rispondente

alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM  37 2008,

del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Al termine dei lavori dovranno essere effet tuate prove di

funzionamento at te ad accertare:

- la cont inuità dei condut tori di protezione (ed equipotenziali);

- misura della resistenza di terra;

- verifica del funzionamento dei disposit ivi di protezione a corrente

differenziale.

Nel prezzo è compreso l'onere del cert ificato di conformità e

qualunque alt ro onere per dare l'opera finita a perfet ta regola

d'arte.

2,00

SOM M ANO a corpo 2,00 721,44 1´442,88

149 /  162 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del

D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

0046 costruzioni, non riut ilizzabile in cant iere ne in alt ri lavori per le

02/ 04/ 2014 carat terist iche int rinseche dei materiali, valutato a metro cubo per

il volume effet t ivamente conferito, escluso il t rasporto

discendent i (per un peso di 6kg/ ml)

Vedi voce n° 144 [m 70.90] 0,006 0,43

parapet to balconi (per un peso di 5kg/ ml)

Vedi voce n° 145 [kg 30.00] 0,005 0,15

pavimentazione balconi (per un peso di 35 kg/ m2)

Vedi voce n° 146 [m2 4.64] 0,035 0,16

manto di copertura (per un peso di 5kg/ m2)

Vedi voce n° 147 [m2 12.76] 0,005 0,06

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 152 [m2 142.56] 0,015 1,800 3,85

part i di cornicioni (per un peso di 1800kg/ m3)

Vedi voce n° 154 [m2 19.14] 0,030 1,800 1,03

SOM M ANO t 5,68 8,22 46,69

150 /  163 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018. provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

02/ 04/ 2014 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 164´252,89



pag. 79

Num.Ord.
D I M  E N S I O N I I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quant ità

par.ug. lung. larg. H/ peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´252,89

modalit `a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relat ivi oneri di smalt imento

discendent i

Vedi voce n° 144 [m 70.90] 0,10 0,100 0,71

parapet to balconi

Vedi voce n° 150 [m 8.00] 0,10 0,050 0,04

pavimentazione balconi

Vedi voce n° 146 [m2 4.64] 0,030 0,14

manto di copertura

Vedi voce n° 147 [m2 12.76] 0,010 0,13

intonaco rimosso

Vedi voce n° 152 [m2 142.56] 0,015 2,14

part i di cornicioni

Vedi voce n° 154 [m2 19.14] 0,030 0,57

SOM M ANO m3 3,73 48,17 179,67

Parziale LAVORI A M ISURA euro 164´432,60

T O T A L E   euro 164´432,60

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M  P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  LAVORAZIONI

  001 Demolizioni e rimozioni 40´935,64

  002 Impermeabilizzazioni 3´854,84

  003 Riprist ini e consolidament i 21´148,30

  004 Pavimentazioni 1´136,40

  005 M urature 1´184,04

  006 Opere di lat toneria 12´821,46

  007 Intonaci e t integgiature 71´808,84

  008 Impiant i elet t rici 11´543,08

Totale LAVORAZIONI euro 164´432,60

COM M ITTENTE: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitat iva, Via Cesare Bat t ist i, 6 Cagliari (CA)

A   R I P O R T A R E 


