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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI unl.ta n IMPORTI
TARIFEA E DEGLI di Quantita

ELEMENTI misura unitario TOTALE
ANALISI DEI PREZZI
Nr.1 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico di un alloggio, comprendente |'esame a vista
E.01 atto ad accertare che i componenti elettrici siano:
— conformi alle prescrizioni di sicurezza;
— scelti e messi in opera correttamente;
— non danneggiati in modo visibile.
Nel prezzo a corpo & prevista la rimozione degli elementi deteriorati o non funzionanti quali:
interruttore differenziale, cavi, apparecchiature varie (frutti prese interruttori deviatori) con
relative placche e tubazioni contenenti i cavi e la sostituzione con elementi nuovi di fabbrica in
modo da dare I'impianto rispondente alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM 37
2008, del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni.
Al termine dei lavori dovranno essere effettuate prove di funzionamento atte ad accertare:
— la continuita dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);
— misura della resistenza di terra;
— verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.
Nel prezzo € compreso |'onere del certificato di conformita e qualunque altro onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL:
(A) [] OPERAIO COMUNE ora 8,00 21,97 175,76
(A) [] OPERAIO QUALIFICATO ora 6,00 24,19 145,14
(A) [1 MATERIALI DI CONSUMO ED APPARECCHIATURE cad 145,000 1,00 145,00
(A) [1 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 441,000 0,01 4,41
(A) [1 ONERI VARI PER MISURE E CERTIFICAZIONI a stima cad 100,00 1,00 100,00
Sommano euro 570,31
Spese Generali 15% euro 85,55
Sommano euro 655,86
Utili Impresa 10% euro 65,59
TOTALE euro m2 721,44
Nr.2 Fornitura e installazione di un metro lineare di cimasa coprimuro realizzata in cotto per
E.02 coronamento di parapetto in muratura dello spessore di 10 cm, posta in opera con malta
cementizia, compreso ogni onere per trasporto, sollevamento, tagli, stuccature, sfridi e quant’altro
necessario per dare I'opera finita a regola d’arte.
ELEMENTI:
(A) [] OPERAIO COMUNE ora 0,15 21,97 3,30
(A) [] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,15 24,19 3,63
(A) [1 MATERIALI DI CONSUMO ED APPARECHIATTURE, a stima cad 28,000 0,01 0,28
CIMASA COPRIMURO REALIZZATA IN COTTO m 1,00 10,00 10,00
Sommano euro 17,20
Spese Generali 15% euro 2,58
Sommano euro 19,78
Utili Impresa 10% euro 1,98
TOTALE euro m2 21,76
Nr.3 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE MANI DI PITTURA SILOSSANICA, contenente piu
Tint.01 del 40% in peso di resine silossaniche, data in opera su superfici intonacate, previa preparazione
del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto
ELEMENTI:
(A) [1 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in cantiere, in postazione fissa o
traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e
I’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 34,40 0,00
(A) [] OPERAIO COMUNE ora 0,001 21,97 0,02
(A) [1 CAPO-SQUADRA ora 0,095 26,41 2,51
(A) [1 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,095 25,82 2,45
(A) [] OPERAIO COMUNE ora 0,024 21,97 0,53
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(A) [1 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
(L) Pittura silossanica per esterni | 0,606 9,70 5,88
(A) [] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante
della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 7,18 0,37
Sommano euro 11,86
Spese Generali 15% euro 1,78
Sommano euro 13,64
Utili Impresa 10% euro 1,36
TOTALE euro m2 15,00
Nr.4 RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PARAMENTI DI FACCIATA ESTERNI in calcestruzzo armato e non,
Ris.01 a faccia vista o intonacato, quali pannelli verticali, cornici, parapetti, travi, pilastri, ecc. mediante le
seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti danneggiate o in fase di distacco eseguita con
mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare le parti sane, mediante accurata battitura in
modo da rimuovere le parti incoerenti, lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni,
comprese quelle attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale sostituzione, ovvero
spazzolatura, di eventuali ferri di armatura scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere il primo
strato di ruggine e trattamento con prodotti liquidi per la completa asportazione della ruggine;
ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura degli stessi ferri affioranti per I'asportazione del
primo strato di ruggine, sostanze grasse e parti aderenti e successivo trattamento con prodotti
liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di ossido e applicazione a pennello in due mani, a
distanza di circa quattro ore I'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a base di polimeri
in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori della corrosione; la rimozione e sostituzione
degli eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a giudizio insindacabile del
D.L., dovessero risultare inidonei a svolgere la loro funzione, con altri di uguale tipo e sezione;
successivo ripristino volumetrico e strutturale per spessori fino a 20 cm eseguito mediante utilizzo
di malta cementizia pronta all'uso, tissotropica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a media
resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in verticale o orizzontale, per spessori
non superiori a 2-3 cm. per singolo strato, fresco su fresco, fino al completo ripristino del
paramento e alla ricostruzione dell'eventuale intonaco (ove presente). Compreso il materiale e
ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
ELEMENTI:
(A) [1 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in cantiere, in postazione fissa o
traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e
Iassicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 34,40 0,03
(A) [] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,600 25,82 15,49
(A) [] OPERAIO QUALIFICATO ora 1,100 24,19 26,61
(A) [1 OPERAIO COMUNE ora 1,100 21,97 24,17
(A) [1 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad 150,000 0,01 1,50
(A) [1 MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d’armatura per
risanamento calcestruzzi kg 0,300 6,26 1,88
(A) [1 MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del
calcestruzzo kg 1,100 411 4,52
(A) [] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg 0,400 0,89 0,36
(A) [] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci m2 1,260 3,52 4,44
(A) [1 CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,015 1,64 0,02
(A) [] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di
cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,015 156,16 2,34
Sommano euro 81,36
Spese Generali 15% euro 12,20
Sommano euro 93,56
Utili Impresa 10% euro 9,36
TOTALE euro m2 102,92

Per I'analisi di tutte le altre voci si rimanda al vigente Prezziario Regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna




