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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 COM PENSO PER CONFERIM ENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta
D.0001.0002. |proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in
0046 altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per
il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
SOMMANO t 40,40 8,22 332,10 0,00
2 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso I'onere
D.0012.0008. |delle cautele da adottare per I’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle
0002 superfici, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimen- to ad impianto autorizzato,
valutato per I'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,67
Utili Impresa 10% euro -1,62
Spese Generali 14% euro -1,86
Prezzo Netto euro 13,29
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 200,000 0,01 2,00
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 150,000 0,01 1,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 9,79 58,728
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 1°005,16 16,67 167756,04 9°840,50| 58,728
3 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
D.0012.0009. |dello spessore fino a 5 cm, I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
0011 trasporto a deposito o arifiuto nonche’ I'eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,50
Utili Impresa 10% euro -1,50
Spese Generali 14% euro -1,84
Prezzo Netto euro 13,16
RISORSE:
MATERIALI:
IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 100,000 0,01 1,00
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 11,66 70,667
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 27,84 16,50 459,36 324,60| 70,667
4 Rimozione totale di manto di copertura atetto comprendente lo smontaggio di
D.0012.0018. |tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu- ra in legno, compresi altresi’ lo
0001 smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di protezione e di
presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e I'ac-
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
A RIPORTARE 17°547,50 107165,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17'547,50 10°165,10
allamministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a
deposito o arifiuto, nonche’ I'even- tuale onere per il conferimento a discarica.
Valutato per I'effettiva superficie rimossa.
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 19,91
Utili Impresa 10% euro -1,81
Spese Generali 14% euro -2,22
Prezzo Netto euro 15,88
RISORSE:
MATERIALI:
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 100,000 0,01 1,00
ACCESSORI EMATERIALI cadauno 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 14,38 72,225
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 97,20 19,91 17935,24 1397,74| 72,225
5 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la rimozione di
D.0012.0013. |grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale
0005 riutilizzabile, i trasporti oriz- zontali, I'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recu- perabili dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso,
il trasporto a deposito o arifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento a
discarica.
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,74
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 14% euro -0,86
Prezzo Netto euro 6,18
RISORSE:
MATERIALI:
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 150,000 0,01 1,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 4,68 60,465
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m 509,80 7,74 37945,88 2'385,86| 60,465
6 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
D.0012.0015. |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
0003 sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,
eseguita a mano e con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli afiamma o
a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati al’lamministrazione e/ o di risulta),
in apposito luogo individuato all’'uopo entro I'ambito del cantiere; escluso il
trasporto a depos- ito o arifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutata per I'effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 2,07
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 14% euro -0,23
Prezzo Netto euro 1,65
A RIPORTARE 237428,62 137948,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 23°428,62 13°948,70
RISORSE:
NOLI:
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA ora 0,005 48,47, 0,24
MATERIALI:
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 25,000 0,01 0,25
Sommano le risorse euro 0,49
Resta manodopera euro 1,16 56,039
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO kg 180,00 2,07 372,60 208,80 56,039
7 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi,
D.0012.0018. |demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a
0012 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo
le modalit*a pre- viste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con
esclusione dei relativi oneri di smaltimento
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,17
Utili Impresa 10% euro -4,38
Spese Generali 14% euro -5,38
Prezzo Netto euro 38,41
RISORSE:
NOLI:
AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA ora 0,650 36,61 23,80
Sommano le risorse euro 23,80
Resta manodopera euro 14,61 30,330
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m3 26,58 48,17 1'280,34 388,36/ 30,330
8 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e
D.0012.0019. |soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate,
0005 le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed
ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito aregola d’arte
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 6,76
Utili Impresa 10% euro -0,61
Spese Generali 14% euro -0,76
Prezzo Netto euro 5,39
RISORSE:
MATERIALI:
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 100,000 0,01 1,00
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 3,89 57,544
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 2°345,28 6,76 15°854,08 9123,16| 57,544
9 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
D.0013.0003. |cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso
A RIPORTARE 40°935,64 23'669,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 40°935,64 23'669,02
0062 la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 8 cm
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,07
Utili Impresa 10% euro -2,64
Spese Generali 14% euro -3,25
Prezzo Netto euro 23,18
RISORSE:
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,007 34,39 0,24
MATERIALI:
MATTONE FORATO 8x15x30 cadauno 21,210 0,56 11,88
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 0,260 1,00 0,26
MALTA CEMENTIZIA m3 0,008 156,13 1,25
Sommano le risorse euro 13,63
Resta manodopera euro 9,55 32,852
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 4,80 29,07 139,56 45,84| 32,852
10 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI,
D.0013.0004. (formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con
0047 regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi- vo mm
15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in
alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,33
Utili Impresa 10% euro -1,94
Spese Generali 14% euro -2,38
Prezzo Netto euro 17,01
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 5,000 0,01 0,05
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 0,01 0,10
MALTA DI CALCE IDRATA m3 0,016 118,48 1,90
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,002 34,39 0,07
Sommano le risorse euro 2,12
Resta manodopera euro 14,89 69,808
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 1°010,56 21,33 21°555,24 15°047,24| 69,808
11 MANTO IM PERM EABILE COSTITUITO DA DUE M EBRANE PREFABBRICATE
D.0013.0010. |[ELASTOPLASTOM ERICHE AR- MATE IN VETRO VELO RINFORZATO,con flessibilit'a a
0012 freddo di - 10 C, applicate a flamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su
idoneo piano di posa, gi'a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore complessivo 6 mm
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 22,20
A RIPORTARE 62°630,44 387762,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 62°630,44 38762,10
Utili Impresa 10% euro -2,02
Spese Generali 14% euro -2,48
Prezzo Netto euro 17,70
RISORSE:
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,001 34,39 0,03
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 20,000 0,01 0,20
M EM BRANA ELASTOPLASTOM ERICA m2 2,300 3,97 9,13
PRIMER| 0,550 2,95 1,62
Sommano le risorse euro 10,98
Resta manodopera euro 6,72 30,270
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 173,64 22,20 3'854,84 1°166,86| 30,270
12 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IM PERM ABILI ESEGUITA CON VERNICE
D.0013.0010. MONOCOM PONENETE ALL ALLUM INIO M ETALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-
0029 BITUMINOSO, data in opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate
o curve, nel quantitativo di 0.25 kg/ mq, compreso gli sfridi e il tiro in alto
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 3,23
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,36
Prezzo Netto euro 2,58
RISORSE:
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,001 34,39 0,03
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 3,000 0,01 0,03
PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO | 0,253 5,72 1,45
Sommano le risorse euro 1,51
Resta manodopera euro 1,07 33,127
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 145,80 3,23 470,92 156,00/ 33,127
13 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con
D.0013.0011. |malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura
0001 laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i
tagli alle estremit’a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse even- tuali lastre
metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie
effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore amq.1.00
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,35
Utili Impresa 10% euro -5,30
Spese Generali 14% euro -6,51
Prezzo Netto euro 46,54
RISORSE:
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,020 34,39 0,69
MATERIALI:
A RIPORTARE 66°956,20 40°084,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 66°956,20 40°084,96
TEGOLE CURVE cadauno 28,000 0,72 20,16
MATERIALI DI COSUM O cadauno 0,260 1,00 0,26
IMPIEGO DI PICCOLE ATRTEZZATURE DI CANTIERE cadauno 0,690 1,00 0,69
MALTA BASTARDA m3 0,030 137,26 4,12
Sommano le risorse euro 25,92
Resta manodopera euro 20,62 35,338
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 97,20 58,35 5671,64 2°004,26| 35,338
14 CANALE DI GRONDA IN LAM IERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8 mm, a sezione
D.0013.0012. |rettangolare o semicircolare dello svilup- po di cm 50, dato in opera completo di
0003 testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,
tasselli, sigillanti etc
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 30,04
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35
Prezzo Netto euro 23,96
RISORSE:
MATERIALI:
ACCESSORI EMATERIALI cadauno 0,150 0,01 0,00
IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 0,540 1,00 0,54
LAM IERE kg 4,121 1,21 4,99
Sommano le risorse euro 5,53
Resta manodopera euro 18,43 61,352
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m 222,36 30,04 6'679,72 4°098,12| 61,352
15 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/
D.0013.0012. |marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali
0004 curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro 23,02
Utili Impresa 10% euro -2,09
Spese Generali 14% euro -2,57)
Prezzo Netto euro 18,36
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 0,520 1,00 0,52
IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 0,790 1,00 0,79
PLUVIALEIN PVCm 1,050 7,78 8,17
Sommano le risorse euro 9,48
Resta manodopera euro 8,88 38,575
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m 266,80 23,02 6°141,74 2°369,18| 38,575
16 PAVIM ENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale
D.0013.0013. |medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali
0017 e diagonali, con mal- ta bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi,
A RIPORTARE 857449,30 48'556,52
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 857449,30 48°556,52
approvvi- gionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o
colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,82
Utili Impresa 10% euro -3,71
Spese Generali 14% euro -4,56
Prezzo Netto euro 32,55
RISORSE:
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,003 34,39 0,10
MATERIALI:
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 5,000 0,01 0,05
MATERIALI DI CONSUM O cadauno 5,000 0,01 0,05
CEMENTO R32.5t 0,004 209,89 0,84
CEMENTO BIANCO R32.5't 0,001 386,53 0,39
MALTA CEMENTIZIA m3 0,035 156,13 5,46
PIASTRELLE M ONOCOTTURA m2 1,050 14,34 15,06
Sommano le risorse euro 21,95
Resta manodopera euro 10,60 25,968
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 27,84 40,82 17136,40 295,08 25,968
17 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico di un alloggio, comprendente
E.O01 un esame a vista atto ad accertare che i componenti elettrici siano:
- conformi alle prescrizioni di sicurezza;
- scelti e messi in opera correttamente;
- non danneggiati in modo visibile.
Nel prezzo a corpo & prevista la rimozione degli elementi deteriorati o non
funzionanti quali: interruttore differenziale, cavi, apparecchiature varie (frutti prese
interruttori deviatori) con relative placche e tubazioni contenentii cavi, e la
sostituzione con elementi nuovi di fabbricain modo da dare I'impianto rispondente
allaregola d'arte conformemente alle prescrizioni del DM 37 2008, del D. Lgs. 81
2008 e loro successive modifiche e integrazioni
Al termine dei lavori dovranno essere effettuate prove di funzionamento atte ad
accertare:
- la continuita dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);
- misura della resistenza di terra;
- verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.
Nel prezzo & compreso I'onere del certificato di conformita e qualunque altro onere
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 721,44
Utili Impresa 10% euro -65,59
Spese Generali 14% euro -80,54
Prezzo Netto euro 575,31
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUM O ED APPARECCHIATURE stima 145,000 1,00 145,00
VARIE:
ONERI VARI PER M ISURE E CERTIFICAZIONI cadauno 1,000 100,00 100,00
MATERIALI:
IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE stima 441,000 0,01 4,41
Sommano le risorse euro 249,41
Resta manodopera euro 325,90 45174
A RIPORTARE 86°585,70 48°851,60
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMM INISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

86'585,70

48°851,60

18
E02

19
Ris.01

QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO a corpo

Fornitura e lainstallazione di un metro lineare di cimasa coprimuro realizzata in
cotto per coronamento di parapetto in muratura dello spessore di 10 cm, posta in
opera con malta cementizia, compreso ogni onere per trasporto, sollevamento tagli
stuccature, sfridi e quant'altro necessario per dare I'opera finita aregola d'arte.

CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

CIMASA COPRIM URO REALIZZATA IN COTTO m
MATERIALI DI CONSUM O ED APPARECCHIATURE cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m

RIPRISTINO E RISANAM ENTO DEI PARAM ENTI DI FACCIATA ESTERNI in calcestruzzo
armato e non, a faccia vista o intonacato, quali pannelli verticali, cornici, parapetti,
travi, pilastri, ecc. mediante le seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti
danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o comunque tali da
non danneggiare le parti sane, mediante accurata battiturain modo da rimuovere le
parti incoerenti, lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni, comprese quelle
attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale sostituzione, ovvero
spazzolatura, di eventuali ferri di armatura scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere
il primo strato di ruggine e trattamento con prodotti liquidi per la completa
asportazione della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura degli
stessi ferri affioranti per I'asportazione del primo strato di ruggine, sostanze grasse e
parti aderenti e successivo trattamento con prodotti liquidi per la totale ripulitura
dalle formazioni di ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa
quattro ore lI'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a base di polimeri in
dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori della corrosione; larimozione e
sostituzione degli eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a
giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a svolgere laloro
funzione, con altri di uguale tipo e sezione; successivo ripristino volumetrico e
strutturale per spessori fino a 20 cm eseguito mediante utilizzo di malta cementizia
pronta all'uso, tissotropica, aritiro controllato, fibrorinforzata, a media resistenza,
data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in verticale o orizzontale, per spessori
non superiori a 2-3 cm. per singolo strato, fresco su fresco, fino al completo
ripristino del paramento e allaricostruzione dell'eventuale intonaco (ove presente).
Compreso il materiale e ogni altro onere per dare l'opera finita aregola d'arte.

CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Vooce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

[B.0006.0015.0001] IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad
NOLI:

[B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a funzionante in ...
curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora

16,00

1,000
47,000

48,00

150,000

0,001

721,44 1

10,00
0,01

-2,43

17,35

0,47

10,47

1°543,04

21,76
-1,98

10,00

6,88

21,76

0,01

43,52

-11,49

82,07

17044,48

102,92
-9,36

1,50

0,04

5214,40

330,24

45,174

31,618

31,618

A RIPORTARE

99°173,22

54°396,24

COMM ITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. R COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOM M INISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 99°173,22 54°396,24
MATERIALI:
[B.0009.0003.0004] MALTA CEM ENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione
ferri d’armatura per risanamento calcestruzzi kg 0,300 7,92 2,38
[B.0009.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi,
per il risanamento del calcestruzzo kg 0,400 5,21 2,08
[B.0009.0003.0001] MALTA CEM ENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
...ra dosata a kg 400 di cemento R32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,015 197,52 2,96
[B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,015 2,09 0,03
[B.0019.0005.0003] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci m2 1,260 4,47 5,63
Sommano le risorse euro 14,62
Resta manodopera euro 67,45 65,536
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 145,80 102,92 15°005,74 9'834,20| 65,536
20 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE CON DUE M ANI DI PITTURA SILOSSANICA,
Tint.01 contenente pil del 40% in peso di resine silossaniche, data in opera su superfici
intonacate, previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso lo sfrido e il tiro in alto
CALCOLO M ANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,00
Utili Impresa 10% euro -1,36
Spese Generali 14% euro -1,68
Prezzo Netto euro 11,96
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a funzionante in ...
curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 43,52 0,00
VARIE:
[B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
[B.0006.0015.0001] IM PIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
MATERIALI:
[B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle muffe | 0,606 8,07 4,89
[B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a basedirs...
ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 9,09 0,46
Sommano le risorse euro 5,50
Resta manodopera euro 6,46 43,067
QUANTITA' DELLA STIM A:
SOMMANO m2 3°350,24 15,00 507253,60 21°642,54| 43,067
Parziale LAVORI A MISURA euro 164°432,60 85873,28| 52,224
TOTALE euro 164°432,60 85'873,28| 52,224
A RIPORTARE

COMM ITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)




