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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/9
D.0012.0013.
0005

2/10
D.0012.0013.
0001

3/11
Ris.01

LAVORI A MISURA
Alloggi 173001001 01 001 - 173001001 02 001 (SpCat 1)

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i
trasporti oriz- zontali, I’accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recu- perabili dalla DL e riservati all’amministrazione;
esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
I’eventuale onere per il conferimento a discarica.

SOMMANO m

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo
smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-
ra in legno, compresi altresi’ lo smontaggio di converse e canali di
gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita
del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e I'ac-
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla
DL e riservati al’lamministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il
calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'even-
tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per I'effettiva
superficie rimossa.

rimozione prima fila tegole

SOMMANO m2

RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PARAMENTI DI FACCIATA
ESTERNI in calcestruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,
quali pannelli verticali, cornici, parapetti, travi, pilastri, ecc.
mediante le seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti
danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o
comunque tali da non danneggiare le parti sane, mediante
accurata battitura in modo da rimuovere le parti incoerenti,
lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni, comprese quelle
attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale
sostituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura
scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere il primo strato di ruggine
e trattamento con prodotti liquidi per la completa asportazione
della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura
degli stessi ferri affioranti per I'asportazione del primo strato di
ruggine, sostanze grasse e parti aderenti e successivo trattamento
con prodotti liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di
ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa
quattro ore I'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a
base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed
inibitori della corrosione; la rimozione e sostituzione degli
eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a
giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a
svolgere la loro funzione, con altri di uguale tipo e sezione;
successivo ripristino volumetrico e strutturale per spessori fino a
20 cm eseguito mediante utilizzo di malta cementizia pronta
all'uso, tissotropica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a media
resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in
verticale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per
singolo strato, fresco su fresco, fino al completo ripristino del
paramento e alla ricostruzione dell'eventuale intonaco (ove
presente). Compreso il materiale e ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale)

6,00

6,60

65,70

65,70

0,600

0,600

39,60

39,60

39,42

39,42

13,01

7,74

19,91

306,50

784,85

A RIPORTARE

13,01

1°091,35
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,01 1°091,35
SOMMANO m2 13,01 102,92 1°338,99
4/12 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
D.0013.0010. |PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO
0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit'a a freddo di - 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo
piano di posa, gi‘a predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile, I'onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6
mm
impermeabilizzazione canali di gronda *(lung.=5,62+5,40+5,61+
5,6+5,5+5,72+5+5,6) 44,05 0,800 35,24
SOMMANO m2 35,24 22,20 782,33
5/13 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA
D.0013.0010. |[CON VERNICE MONOCOMPONENETE ALL’ALLUMINIO
0029 METALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUMINOSO, data in
opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o
curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso gli sfridi e il tiro in
alto
protezione guaina *(lung.=5,60+5,4+5,6+5,6+5,5+5,7+5+5,6) 44,00 0,600 26,40
SOMMANO m2 26,40 3,23 85,27
6/14 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,
D.0013.0011. |poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o
0001 a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli
alle estremit’a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse
even- tuali lastre metalliche per la formazione di converse e
scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficie inferiore a mq.1.00
ripristino copertura *(lung.=5,64+5,4+5,6+5,6+5,5+5,7+5+5,6) 44,04 0,600 26,42
SOMMANO m2 26,42 58,35 1'541,61
7/15 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
D.0012.0019. |da pareti, volte e soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione
0005 di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a
proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed ogni
altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola
d’arte
(in quantita pari al 45% della superficie totale)
Alloggio 173001001 01 001
Parete Sud 0,45 1,33 6,600 3,95
Parete Ovest 0,45 5,85 6,600 17,37
Parete Ovest 0,45 1,53 6,600 4,54
Parete Ovest 0,45 5,36 6,600 15,92
Parete Nord 0,45 5,28 6,850 16,28
Parete Est 0,45 5,75 6,600 17,08
Parete Est 0,45 0,88 6,600 2,61
Parete Est 0,45 5,21 6,600 15,47
a dedurre
Portoncino 0,45 0,90 2,400 -0,97
Finestre *(par.ug.=0,45*4,00) 1,80 1,10 1,400 -2,77
Finestre 0,45 1,50 1,400 -0,95
Finestre *(par.ug.=0,45*4,00) 1,80 0,50 1,400 -1,26
Portafinestra *(par.ug.=0,45*3,00) 1,35 0,80 2,300 -2,48
Scala retro
A RIPORTARE 84,79 4'839,55

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84,79 4'839,55
Parete Nord *(par.ug.=0,45%2,00) 0,90 2,56 1,000 2,30
Parete Ovest *(par.ug.=0,45*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,90 4,92 1,000 4,43
Parete Sud *(par.ug.=0,45%2,00) 0,90 1,03 1,000 0,93
Pavimento 0,45 0,91 0,950 0,39
Balcone
Parete Sud *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 1,95 1,000 1,76
Parete Est *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 5,36 1,000 4,82
Parete Nord *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 1,07 1,000 0,96
Soffitto 0,45 5,36 1,070 2,58
Soffitto 0,45 0,88 1,080 0,43
Alloggio 173001001 02 001
Parete Nord 0,45 1,30 6,600 3,86
Parete Est 0,45 5,22 6,600 15,50
Parete Est 0,45 1,30 6,600 3,86
Parete Est 0,45 5,75 6,600 17,08
Parete Sud 0,45 5,50 6,850 16,95
Parete Ovest 0,45 5,40 6,600 16,04
Parete Ovest 0,45 1,70 6,600 5,05
Parete Ovest 0,45 5,32 6,600 15,80
a dedurre
Portoncino 0,45 0,90 2,400 -0,97
Finestre *(par.ug.=0,45*4,00) 1,80 1,10 1,400 -2,77
Finestre 0,45 1,50 1,400 -0,95
Finestre *(par.ug.=0,45*4,00) 1,80 0,50 1,400 -1,26
Portafinestra *(par.ug.=0,45*3,00) 1,35 0,80 2,300 -2,48
Scala ingresso principale
Parete Est *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 3,30 1,000 2,97
Parete Nord *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 1,20 1,000 1,08
Pavimento 1,40 1,100 1,54
Scala retro
Parete Sud *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 2,73 1,000 2,46
Parete Ovest *(par.ug.=0,45*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,90 4,92 1,000 4,43
Parete Nord *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 1,03 1,000 0,93
Pavimento 0,45 0,93 0,950 0,40
Balcone
Parete Sud *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 1,08 1,000 0,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 4,95 1,000 4,46
Parete Nord *(par.ug.=0,45*2,00) 0,90 2,40 1,000 2,16
Soffitto 0,45 4,95 1,080 2,41
Soffitto 0,45 1,30 1,100 0,64
Sommano positivi m2 230,41
Sommano negativi m2 -16,86
SOMMANO m2 213,55 6,76 1°443,60|
8/16 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore finoa 5 cm,
D.0012.0008. |compreso I'onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a
0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, 'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimen-
to ad impianto autorizzato, valutato per I'effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001001 01 001
Parete Sud 0,20 1,33 6,600 1,76
Parete Ovest 0,20 5,85 6,600 7,72
Parete Ovest 0,20 1,53 6,600 2,02
Parete Ovest 0,20 5,36 6,600 7,08
Parete Nord 0,20 5,28 6,850 7,23
Parete Est 0,20 5,75 6,600 7,59
A RIPORTARE 33,40 6'283,15

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,40 6°283,15
Parete Est 0,20 0,88 6,600 1,16
Parete Est 0,20 5,21 6,600 6,88
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala retro
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,56 1,000 1,02
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,91 0,950 0,17
Balcone
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,95 1,000 0,78
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,36 1,000 2,14
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,07 1,000 0,43
Soffitto 0,20 5,36 1,070 1,15
Soffitto 0,20 0,88 1,080 0,19
Alloggio 173001001 02 001
Parete Nord 0,20 1,30 6,600 1,72
Parete Est 0,20 5,22 6,600 6,89
Parete Est 0,20 1,30 6,600 1,72
Parete Est 0,20 5,75 6,600 7,59
Parete Sud 0,20 5,50 6,850 7,54
Parete Ovest 0,20 5,40 6,600 7,13
Parete Ovest 0,20 1,70 6,600 2,24
Parete Ovest 0,20 5,32 6,600 7,02
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,30 1,000 1,32
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 1,40 1,100 1,54
Scala retro
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,73 1,000 1,09
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Nord *(par.ug.=0,2%2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,08 1,000 0,43
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 4,95 1,000 1,98
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,40 1,000 0,96
Soffitto 0,20 4,95 1,080 1,07
Soffitto 0,20 1,30 1,100 0,29
Sommano positivi m2 103,27
Sommano negativi m2 -7,48
SOMMANO m2 95,79 16,67 1°596,82
9/17 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
D.0013.0004. |ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un
0047 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi-
vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o
curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta
A RIPORTARE 7'879,97
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°879,97,
da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta
completamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale) 0,33 65,70 0,600 13,01
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001001 01 001
Parete Sud 0,20 1,33 6,600 1,76
Parete Ovest 0,20 5,85 6,600 7,72
Parete Ovest 0,20 1,53 6,600 2,02
Parete Ovest 0,20 5,36 6,600 7,08
Parete Nord 0,20 5,28 6,850 7,23
Parete Est 0,20 5,75 6,600 7,59
Parete Est 0,20 0,88 6,600 1,16
Parete Est 0,20 5,21 6,600 6,88
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala retro
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,56 1,000 1,02
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,91 0,950 0,17
Balcone
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,95 1,000 0,78
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,36 1,000 2,14
Parete Nord *(par.ug.=0,2%2,00) 0,40 1,07 1,000 0,43
Soffitto 0,20 5,36 1,070 1,15
Soffitto 0,20 0,88 1,080 0,19
Alloggio 173001001 02 001
Parete Nord 0,20 1,30 6,600 1,72
Parete Est 0,20 5,22 6,600 6,89
Parete Est 0,20 1,30 6,600 1,72
Parete Est 0,20 5,75 6,600 7,59
Parete Sud 0,20 5,50 6,850 7,54
Parete Ovest 0,20 5,40 6,600 7,13
Parete Ovest 0,20 1,70 6,600 2,24
Parete Ovest 0,20 5,32 6,600 7,02
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,30 1,000 1,32
Parete Nord *(par.ug.=0,2%2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 1,40 1,100 1,54
Scala retro
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,73 1,000 1,09
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,08 1,000 0,43
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 4,95 1,000 1,98
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,40 1,000 0,96
Soffitto 0,20 4,95 1,080 1,07
Soffitto 0,20 1,30 1,100 0,29
A RIPORTARE 108,80 7'879,97
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,80 7°879,97,
Sommano positivi m2 116,28
Sommano negativi m2 -7,48
SOMMANO m2 108,80 21,33 2°320,70|
10/18 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
0007 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
tinteggiatura cornicioni *(larg.=0,8+0,4) 65,70 1,200 78,84
Alloggio 173001001 01 001
Parete Sud 1,33 6,600 8,78
Parete Ovest 5,85 6,600 38,61
Parete Ovest 1,53 6,600 10,10
Parete Ovest 5,36 6,600 35,38
Parete Nord 5,28 6,850 36,17
Parete Est 5,75 6,600 37,95
Parete Est 0,88 6,600 5,81
Parete Est 5,21 6,600 34,39
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 4,00 1,10 1,400 -6,16
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 4,00 0,50 1,400 -2,80
Portafinestra 3,00 0,80 2,300 -5,52
Scala retro
Parete Nord 2,00 2,56 1,000 5,12
Parete Ovest *(lung.=2,67+2,25) 2,00 4,92 1,000 9,84
Parete Sud 2,00 1,03 1,000 2,06
Pavimento 0,91 0,950 0,86
Balcone
Parete Sud 2,00 1,95 1,000 3,90
Parete Est 2,00 5,36 1,000 10,72
Parete Nord 2,00 1,07 1,000 2,14
Soffitto 5,36 1,070 5,74
Soffitto 0,88 1,080 0,95
Alloggio 173001001 02 001
Parete Nord 1,30 6,600 8,58
Parete Est 5,22 6,600 34,45
Parete Est 1,30 6,600 8,58
Parete Est 5,75 6,600 37,95
Parete Sud 5,50 6,850 37,68
Parete Ovest 5,40 6,600 35,64
Parete Ovest 1,70 6,600 11,22
Parete Ovest 5,32 6,600 35,11
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 4,00 1,10 1,400 -6,16
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 4,00 0,50 1,400 -2,80
Portafinestra 3,00 0,80 2,300 -5,52
Scala ingresso principale
Parete Est 2,00 3,30 1,000 6,60
Parete Nord 2,00 1,20 1,000 2,40
Pavimento 1,40 1,100 1,54
Scala retro
Parete Sud 2,00 2,73 1,000 5,46
Parete Ovest *(lung.=2,67+2,25) 2,00 4,92 1,000 9,84
Parete Nord 2,00 1,03 1,000 2,06
A RIPORTARE 526,99 10°200,67
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 526,99 10°200,67,
Pavimento 0,93 0,950 0,88
Balcone
Parete Sud 2,00 1,08 1,000 2,16
Parete Ovest 2,00 4,95 1,000 9,90
Parete Nord 2,00 2,40 1,000 4,80
Soffitto 4,95 1,080 5,35
Soffitto 1,30 1,100 1,43
Sommano positivi m2 588,99
Sommano negativi m2 -37,48
SOMMANO m2 551,51 9,36 57162,13
11/19 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
D.0013.0012. |colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,
0004 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
6,00 6,60 39,60
SOMMANO m 39,60 23,02 911,59
12/20 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. |materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
0046 costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le
caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per
il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
discendenti (per un peso di 6kg/m)
Vedi voce n° 9 [m 39.60] 0,006 0,24
manto di copertura (per un peso di 5kg/m?2)
Vedi voce n° 10 [m2 39.42] 0,005 0,20
parti di cornicioni (per un peso di 1800kg/m3)
Vedivoce n° 11 [m2 13.01] 0,030 1,800 0,70
intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 16 [m2 95.79] 0,015 1,800 2,59
SOMMANO t 3,73 8,22 30,66
13/21 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.0012.0018. |provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone
0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il
carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le
modalit’a pre- viste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
discendenti
Vedi voce n° 9 [m 39.60] 0,10 0,100 0,40
manto di copertura
Vedi voce n° 10 [m2 39.42] 0,010 0,39
parti di cornicioni
Vedivoce n° 11 [m2 13.01] 0,030 0,39
intonaco rimosso
Vedi voce n° 16 [m2 95.79] 0,015 1,44
SOMMANO m3 2,62 48,17 126,21
Alloggi 173001002 01 001 - 173001002 02 001 (SpCat 2)
A RIPORTARE 16°431,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16°431,26|

14/22
D.0012.0013.
0005

15/ 23
D.0012.0013.
0001

16/ 24
Ris.01

17/25

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i
trasporti oriz- zontali, I’accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recu- perabili dalla DL e riservati al’amministrazione;
esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
I’eventuale onere per il conferimento a discarica.

SOMMANO m

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo
smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-
ra in legno, compresi altresi’ lo smontaggio di converse e canali di
gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita
del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e I'ac-
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla
DL e riservati al’lamministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il
calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'even-
tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per I'effettiva
superficie rimossa.

rimozione prima fila tegole

SOMMANO m2

RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PARAMENT!I DI FACCIATA
ESTERNI in calcestruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,
quali pannelli verticali, cornici, parapetti, travi, pilastri, ecc.
mediante le seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti
danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o
comunque tali da non danneggiare le parti sane, mediante
accurata battitura in modo da rimuovere le parti incoerenti,
lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni, comprese quelle
attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale
sostituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura
scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere il primo strato di ruggine
e trattamento con prodotti liquidi per la completa asportazione
della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura
degli stessi ferri affioranti per I'asportazione del primo strato di
ruggine, sostanze grasse e parti aderenti e successivo trattamento
con prodotti liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di
ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa
quattro ore I'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a
base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed
inibitori della corrosione; la rimozione e sostituzione degli
eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a
giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a
svolgere la loro funzione, con altri di uguale tipo e sezione;
successivo ripristino volumetrico e strutturale per spessori fino a
20 cm eseguito mediante utilizzo di malta cementizia pronta
all'uso, tissotropica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a media
resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in
verticale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per
singolo strato, fresco su fresco, fino al completo ripristino del
paramento e alla ricostruzione dell'eventuale intonaco (ove
presente). Compreso il materiale e ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale)

SOMMANO m2

MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE

6,00

0,33

6,60

66,40

66,40

0,600

0,600

39,60

39,60

39,84

39,84

13,15

13,15

7,74

19,91

102,92

306,50

793,21

1°353,40,

A RIPORTARE

18°884,37
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°884,37
D.0013.0010. |PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO
0012 VELO RINFORZATO,con flessibilit'a a freddo di - 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo
piano di posa, gi‘a predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile, I'onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6
mm
impermeabilizzazione canali di gronda *(lung.=6,4+4,4+6,3+4,6+
5,0+5,7+5,9+5,2) 43,50 0,800 34,80
SOMMANO m2 34,80 22,20 772,56
18/26 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA
D.0013.0010. |[CON VERNICE MONOCOMPONENETE ALL’ALLUMINIO
0029 METALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUMINOSO, data in
opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o
curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso gli sfridi e il tiro in
alto
protezione guaina *(lung.=6,4+4,4+6,3+4,6+5,0+5,7+5,9+5,2) 43,50 0,600 26,10
SOMMANO m2 26,10 3,23 84,30
19/27 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,
D.0013.0011. |poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o
0001 a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli
alle estremit’a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse
even- tuali lastre metalliche per la formazione di converse e
scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficie inferiore a mq.1.00
ripristino copertura *(lung.=6,42+4,48+6,37+4,67+5,09+5,73+5,92+
5,2) 43,88 0,600 26,33
SOMMANO m2 26,33 58,35 1°536,36
20/28 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
D.0012.0019. |da pareti, volte e soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione
0005 di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a
proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed ogni
altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola
d’arte
(in quantita pari al 50% della superficie totale)
Alloggio 173001002 01 001
Parete Ovest 0,50 2,00 6,600 6,60
Parete Nord 0,50 6,45 6,600 21,29
Parete Nord 0,50 0,90 6,600 2,97
Parete Nord 0,50 4,47 6,600 14,75
Parete Est 0,50 5,70 6,850 19,52
Parete Sud 0,50 5,17 6,600 17,06
Parete Sud 0,50 1,10 6,600 3,63
Parete Sud 0,50 5,75 6,600 18,98
a dedurre
Portoncino 0,50 0,90 2,400 -1,08
Finestre *(par.ug.=0,5%*4,00) 2,00 1,10 1,400 -3,08
Finestre 0,50 1,50 1,400 -1,05
Finestre *(par.ug.=0,5%4,00) 2,00 0,50 1,400 -1,40
Portafinestra *(par.ug.=0,5*3,00) 1,50 0,80 2,300 -2,76
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 3,27 1,000 3,27
Parete Ovest *(par.ug.=0,5*%2,00) 1,00 1,20 1,000 1,20
Pavimento 0,50 1,37 1,100 0,75
A RIPORTARE 100,65 21°277,59
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,65 21°277,59
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,5*%2,00) 1,00 1,91 1,000 1,91
Parete Nord *(par.ug.=0,5%2,00)*(lung.=2,67+2,25) 1,00 4,92 1,000 4,92
Parete Ovest *(par.ug.=0,5%2,00) 1,00 1,03 1,000 1,03
Pavimento 0,50 0,93 0,950 0,44
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 2,12 1,000 2,12
Parete Sud *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 5,05 1,000 5,05
Parete Est *(par.ug.=0,5%2,00) 1,00 1,02 1,000 1,02
Soffitto 0,50 5,05 1,020 2,58
Soffitto 0,50 1,10 1,020 0,56
Alloggio 173001002 02 001
Parete Est 0,50 2,18 6,600 7,19
Parete Sud 0,50 6,00 6,600 19,80
Parete Sud 0,50 1,10 6,600 3,63
Parete Sud 0,50 5,00 6,600 16,50
Parete Ovest 0,50 5,47 6,850 18,73
Parete Nord 0,50 6,50 6,600 21,45
Parete Nord 0,50 0,89 6,600 2,94
Parete Nord 0,50 4,50 6,600 14,85
a dedurre
Portoncino 0,50 0,90 2,400 -1,08
Finestre *(par.ug.=0,5*4,00) 2,00 1,10 1,400 -3,08
Finestre 0,50 1,50 1,400 -1,05
Finestre *(par.ug.=0,5*%4,00) 2,00 0,50 1,400 -1,40
Portafinestra *(par.ug.=0,5*3,00) 1,50 0,80 2,300 -2,76
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 3,27 1,000 3,27
Parete Ovest *(par.ug.=0,5%2,00) 1,00 1,20 1,000 1,20
Pavimento 0,50 1,37 1,100 0,75
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,5*%2,00) 1,00 1,95 1,000 1,95
Parete Nord *(par.ug.=0,5%2,00)*(lung.=2,67+2,25) 1,00 4,92 1,000 4,92
Parete Ovest *(par.ug.=0,5%2,00) 1,00 1,03 1,000 1,03
Pavimento 0,50 0,93 0,950 0,44
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,5%2,00) 1,00 2,12 1,000 2,12
Parete Sud *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 5,04 1,000 5,04
Parete Est *(par.ug.=0,5*%2,00) 1,00 1,00 1,000 1,00
Soffitto 0,50 5,04 1,000 2,52
Soffitto 0,50 1,10 1,020 0,56
Sommano positivi m2 259,54
Sommano negativi m2 -18,74
SOMMANO m2 240,80 6,76 1'627,81
21/29 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore finoa 5 cm,
D.0012.0008. [compreso I'onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a
0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimen-
to ad impianto autorizzato, valutato per I'effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001002 01 001
Parete Ovest 0,20 2,00 6,600 2,64
Parete Nord 0,20 6,45 6,600 8,51
Parete Nord 0,20 0,90 6,600 1,19
Parete Nord 0,20 4,47 6,600 5,90
Parete Est 0,20 5,70 6,850 7,81
A RIPORTARE 26,05 22°905,40
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,05 22°905,40
Parete Sud 0,20 5,17 6,600 6,82
Parete Sud 0,20 1,10 6,600 1,45
Parete Sud 0,20 5,75 6,600 7,59
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,27 1,000 1,31
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,37 1,100 0,30
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,91 1,000 0,76
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,12 1,000 0,85
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,05 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,02 1,000 0,41
Soffitto 0,20 5,05 1,020 1,03
Soffitto 0,20 1,10 1,020 0,22
Alloggio 173001002 02 001
Parete Est 0,20 2,18 6,600 2,88
Parete Sud 0,20 6,00 6,600 7,92
Parete Sud 0,20 1,10 6,600 1,45
Parete Sud 0,20 5,00 6,600 6,60
Parete Ovest 0,20 5,47 6,850 7,49
Parete Nord 0,20 6,50 6,600 8,58
Parete Nord 0,20 0,89 6,600 1,17
Parete Nord 0,20 4,50 6,600 5,94
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,27 1,000 1,31
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,37 1,100 0,30
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,95 1,000 0,78
Parete Nord *(par.ug.=0,2*%2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,12 1,000 0,85
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,04 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Soffitto 0,20 5,04 1,000 1,01
Soffitto 0,20 1,10 1,020 0,22
Sommano positivi m2 103,81
Sommano negativi m2 -7,48
SOMMANO m2 96,33 16,67 1°'605,82
22/30 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
D.0013.0004. |ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un
A RIPORTARE 24°511,22
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°511,22
0047 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi-
vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o
curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta
da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta
completamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale) 0,33 66,40 0,600 13,15
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001002 01 001
Parete Ovest 0,20 2,00 6,600 2,64
Parete Nord 0,20 6,45 6,600 8,51
Parete Nord 0,20 0,90 6,600 1,19
Parete Nord 0,20 4,47 6,600 5,90
Parete Est 0,20 5,70 6,850 7,81
Parete Sud 0,20 5,17 6,600 6,82
Parete Sud 0,20 1,10 6,600 1,45
Parete Sud 0,20 5,75 6,600 7,59
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,27 1,000 1,31
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,37 1,100 0,30
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,91 1,000 0,76
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,12 1,000 0,85
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,05 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,02 1,000 0,41
Soffitto 0,20 5,05 1,020 1,03
Soffitto 0,20 1,10 1,020 0,22
Alloggio 173001002 02 001
Parete Est 0,20 2,18 6,600 2,88
Parete Sud 0,20 6,00 6,600 7,92
Parete Sud 0,20 1,10 6,600 1,45
Parete Sud 0,20 5,00 6,600 6,60
Parete Ovest 0,20 5,47 6,850 7,49
Parete Nord 0,20 6,50 6,600 8,58
Parete Nord 0,20 0,89 6,600 1,17
Parete Nord 0,20 4,50 6,600 5,94
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,27 1,000 1,31
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,37 1,100 0,30
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,95 1,000 0,78
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
A RIPORTARE 104,80 24°511,22
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104,80 24°511,22
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,12 1,000 0,85
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,04 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Soffitto 0,20 5,04 1,000 1,01
Soffitto 0,20 1,10 1,020 0,22
Sommano positivi m2 116,96
Sommano negativi m2 -7,48
SOMMANO m2 109,48 21,33 2°335,21
23 /31 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
0007 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
tinteggiatura cornicioni *(larg.=0,8+0,4) 66,40 1,200 79,68
Alloggio 173001002 01 001
Parete Ovest 2,00 6,600 13,20
Parete Nord 6,45 6,600 42,57
Parete Nord 0,90 6,600 5,94
Parete Nord 4,47 6,600 29,50
Parete Est 5,70 6,850 39,05
Parete Sud 5,17 6,600 34,12
Parete Sud 1,10 6,600 7,26
Parete Sud 5,75 6,600 37,95
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 4,00 1,10 1,400 -6,16
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 4,00 0,50 1,400 -2,80
Portafinestra 3,00 0,80 2,300 -5,52
Scala ingresso principale
Parete Sud 2,00 3,27 1,000 6,54
Parete Ovest 2,00 1,20 1,000 2,40
Pavimento 1,37 1,100 1,51
Scala retro
Parete Est 2,00 1,91 1,000 3,82
Parete Nord *(lung.=2,67+2,25) 2,00 4,92 1,000 9,84
Parete Ovest 2,00 1,03 1,000 2,06
Pavimento 0,93 0,950 0,88
Balcone
Parete Ovest 2,00 2,12 1,000 4,24
Parete Sud 2,00 5,05 1,000 10,10
Parete Est 2,00 1,02 1,000 2,04
Soffitto 5,05 1,020 5,15
Soffitto 1,10 1,020 1,12
Alloggio 173001002 02 001
Parete Est 2,18 6,600 14,39
Parete Sud 6,00 6,600 39,60
Parete Sud 1,10 6,600 7,26
Parete Sud 5,00 6,600 33,00
Parete Ovest 5,47 6,850 37,47
Parete Nord 6,50 6,600 42,90
Parete Nord 0,89 6,600 5,87
Parete Nord 4,50 6,600 29,70
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
A RIPORTARE 528,26 26°846,43
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 528,26 26°846,43
Finestre 4,00 1,10 1,400 -6,16
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 4,00 0,50 1,400 -2,80
Portafinestra 3,00 0,80 2,300 -5,52
Scala ingresso principale
Parete Sud 2,00 3,27 1,000 6,54
Parete Ovest 2,00 1,20 1,000 2,40
Pavimento 1,37 1,100 1,51
Scala retro
Parete Est 2,00 1,95 1,000 3,90
Parete Nord *(lung.=2,67+2,25) 2,00 4,92 1,000 9,84
Parete Ovest 2,00 1,03 1,000 2,06
Pavimento 0,93 0,950 0,88
Balcone
Parete Ovest 2,00 2,12 1,000 4,24
Parete Sud 2,00 5,04 1,000 10,08
Parete Est 2,00 1,00 1,000 2,00
Soffitto 5,04 1,000 5,04
Soffitto 1,10 1,020 1,12
Sommano positivi m2 598,77
Sommano negativi m2 -37,48
SOMMANO m2 561,29 9,36 5°253,67
24 /32 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
D.0013.0012. |colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,
0004 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
6,00 6,60 39,60
SOMMANO m 39,60 23,02 911,59
25/33 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. |materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
0046 costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le
caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per
il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
discendenti (per un peso di 6kg/m)
Vedi voce n° 22 [m 39.60] 0,006 0,24
manto di copertura (per un peso di 5kg/m2)
Vedi voce n° 23 [m2 39.84] 0,005 0,20
parti di cornicioni (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 24 [m2 13.15] 0,030 1,800 0,71
intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 29 [m2 96.33] 0,015 1,800 2,60
SOMMANO t 3,75 8,22 30,83
26/34 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.0012.0018. |provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone
0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il
carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le
modalit’a pre- viste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
discendenti
Vedi voce n° 22 [m 39.60] 0,10 0,100 0,40
manto di copertura
Vedi voce n° 23 [m2 39.84] 0,010 0,40
A RIPORTARE 0,80 33°042,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

0,80

33°042,52

27/35
D.0012.0013.
0005

28/36
D.0012.0013.
0001

29/37
Ris.01

parti di cornicioni
Vedi voce n° 24 [m2 13.15]

intonaco rimosso
Vedi voce n° 29 [m2 96.33]

SOMMANO m3

Alloggi 173001003 01 001 - 173001003 02 001 (SpCat 3)

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i
trasporti oriz- zontali, I’accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recu- perabili dalla DL e riservati al’amministrazione;
esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
I’eventuale onere per il conferimento a discarica.

SOMMANO m

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo
smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-
ra in legno, compresi altresi’ lo smontaggio di converse e canali di
gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita
del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e I'ac-
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla
DL e riservati all’lamministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il
calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'even-
tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per I'effettiva
superficie rimossa.

rimozione prima fila tegole

SOMMANO m2

RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PARAMENTI DI FACCIATA
ESTERNI in calcestruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,
quali pannelli verticali, cornici, parapetti, travi, pilastri, ecc.
mediante le seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti
danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o
comungue tali da non danneggiare le parti sane, mediante
accurata battitura in modo da rimuovere le parti incoerenti,
lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni, comprese quelle
attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale
sostituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura
scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere il primo strato di ruggine
e trattamento con prodotti liquidi per la completa asportazione
della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura
degli stessi ferri affioranti per I'asportazione del primo strato di
ruggine, sostanze grasse e parti aderenti e successivo trattamento
con prodotti liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di
ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa
quattro ore I'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a
base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed
inibitori della corrosione; la rimozione e sostituzione degli
eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a
giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a
svolgere la loro funzione, con altri di uguale tipo e sezione;
successivo ripristino volumetrico e strutturale per spessori fino a
20 cm eseguito mediante utilizzo di malta cementizia pronta
all'uso, tissotropica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a media
resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in

6,00

6,60

66,00 0,600

0,030

0,015

0,39

1,44

2,63

39,60

39,60

39,60

39,60

48,17 126,69

7,74 306,50

19,91 788,44

A RIPORTARE

34°264,15
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34°264,15

30/38
D.0013.0010.
0012

31/39
D.0013.0010.
0029

32/40
D.0013.0011.
0001

33/41
D.0012.0019.
0005

verticale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per
singolo strato, fresco su fresco, fino al completo ripristino del
paramento e alla ricostruzione dell'eventuale intonaco (ove
presente). Compreso il materiale e ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale)

SOMMANO m2

MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO
VELO RINFORZATO,con flessibilit'a a freddo di - 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo
piano di posa, gi‘a predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile, I'onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6
mm

Impermeabilizzazione canali di gronda *(lung.=5,6+4,7+5,7+4,6+
6,4+3,7+6,3+4,2)

SOMMANO m2

VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA
CON VERNICE MONOCOMPONENETE ALL’ALLUMINIO
METALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUMINOSO, data in
opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o
curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso gli sfridi e il tiro in
alto

protezione guaina *(lung.=5,6+4,7+5,7+4,6+6,4+3,7+6,3+4,2)

SOMMANO m2

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,
poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o
a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli
alle estremit’a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse
even- tuali lastre metalliche per la formazione di converse e
scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficie inferiore a mq.1.00

ripristino copertura *(lung.=5,6+4,7+5,7+4,62+6,42+3,7+6,3+4,2)

SOMMANO m2

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
da pareti, volte e soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione
di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a
proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed ogni
altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola
d’arte

(in quantita pari al 42% della superficie totale)

Alloggio 173001003 01 001

Parete Ovest

Parete Nord

Parete Nord

Parete Nord

Parete Est

Parete Sud

Parete Sud

Parete Sud

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

66,00 0,600

41,20 0,800

41,20 0,600

41,24 0,600

2,70
5,79
1,50
4,42
5,68
6,50
1,22
3,72

7,500
7,500
7,500
7,500
7,650
7,500
7,500
7,500

13,07

13,07

32,96

32,96

24,72

24,72

24,74

24,74

8,51
18,24
4,73
13,92
18,25
20,48
3,84
11,72

102,92

22,20

3,23

58,35

1°345,16

731,71

79,85

1°443,58

A RIPORTARE

99,69

37°864,45
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99,69 37°864,45
a dedurre
Portoncino 0,42 0,90 2,400 -0,91
Finestre *(par.ug.=0,42*4,00) 1,68 1,10 1,400 -2,59
Finestre 0,42 1,50 1,400 -0,88
Finestre *(par.ug.=0,42*4,00) 1,68 0,50 1,400 -1,18
Portafinestra *(par.ug.=0,42*3,00) 1,26 0,80 2,300 -2,32
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 3,30 1,000 2,77
Parete Ovest *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 1,20 1,000 1,01
Pavimento 0,42 1,40 1,100 0,65
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 2,53 1,000 2,13
Parete Nord *(par.ug.=0,42*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,84 4,92 1,000 4,13
Parete Ovest *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 1,03 1,000 0,87
Pavimento 0,42 0,93 0,950 0,37
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 2,30 1,000 1,93
Parete Sud *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 5,06 1,000 4,25
Parete Est *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 1,08 1,000 0,91
Soffitto 0,42 5,06 1,080 2,30
Soffitto 0,42 1,22 1,020 0,52
Alloggio 173001003 02 001
Parete 1 Est 0,42 2,30 7,500 7,25
Parete 2 Sud 0,42 6,45 7,500 20,32
Parete 3 Sud 0,42 1,10 7,500 3,47
Parete 4 Sud 0,42 4,07 7,650 13,08
Parete 5 Ovest 0,42 5,95 7,500 18,74
Parete 6 Nord 0,42 5,77 7,500 18,18
Parete 7 Nord 0,42 1,47 7,500 4,63
Parete 8 Nord 0,42 4,76 7,500 14,99
a dedurre
Portoncino 0,42 0,90 2,400 -0,91
Finestre *(par.ug.=0,42*4,00) 1,68 1,10 1,400 -2,59
Finestre 0,42 1,50 1,400 -0,88
Finestre *(par.ug.=0,42*4,00) 1,68 0,50 1,400 -1,18
Portafinestra *(par.ug.=0,42*3,00) 1,26 0,80 2,300 -2,32
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 3,22 1,000 2,70
Parete Ovest *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 1,20 1,000 1,01
Pavimento 0,42 1,32 1,100 0,61
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 2,50 1,000 2,10
Parete Nord *(par.ug.=0,42*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,84 4,92 1,000 4,13
Parete Ovest *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 1,03 1,000 0,87
Pavimento 0,42 0,93 0,950 0,37
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 2,12 1,000 1,78
Parete Sud *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 5,04 1,000 4,23
Parete Est *(par.ug.=0,42*2,00) 0,84 1,02 1,000 0,86
Soffitto 0,42 4,84 0,900 1,83
Soffitto 0,42 1,08 0,920 0,42
Sommano positivi m2 243,10
Sommano negativi m2 -15,76
SOMMANO m2 227,34 6,76 1'536,82
34/42 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore finoa 5 cm,
D.0012.0008. |compreso I'onere delle cautele da adottare per I esecuzione a
0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, 'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimen-
A RIPORTARE 39°401,27
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°401,27
to ad impianto autorizzato, valutato per I'effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001003 01 001
Parete Ovest 0,20 2,70 7,500 4,05
Parete Nord 0,20 5,79 7,500 8,69
Parete Nord 0,20 1,50 7,500 2,25
Parete Nord 0,20 4,42 7,500 6,63
Parete Est 0,20 5,68 7,650 8,69
Parete Sud 0,20 6,50 7,500 9,75
Parete Sud 0,20 1,22 7,500 1,83
Parete Sud 0,20 3,72 7,500 5,58
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,30 1,000 1,32
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,40 1,100 0,31
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,53 1,000 1,01
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,30 1,000 0,92
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,06 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,08 1,000 0,43
Soffitto 0,20 5,06 1,080 1,09
Soffitto 0,20 1,22 1,020 0,25
Alloggio 173001003 02 001
Parete 1 Est 0,20 2,30 7,500 3,45
Parete 2 Sud 0,20 6,45 7,500 9,68
Parete 3 Sud 0,20 1,10 7,500 1,65
Parete 4 Sud 0,20 4,07 7,650 6,23
Parete 5 Ovest 0,20 5,95 7,500 8,93
Parete 6 Nord 0,20 5,77 7,500 8,66
Parete 7 Nord 0,20 1,47 7,500 2,21
Parete 8 Nord 0,20 4,76 7,500 7,14
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,22 1,000 1,29
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,32 1,100 0,29
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,50 1,000 1,00
Parete Nord *(par.ug.=0,2*%2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,12 1,000 0,85
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,04 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,02 1,000 0,41
Soffitto 0,20 4,84 0,900 0,87
Soffitto 0,20 1,08 0,920 0,20
A RIPORTARE 108,30 39°401,27
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,30 39°401,27
Sommano positivi m2 115,78
Sommano negativi m2 -7,48
SOMMANO m2 108,30 16,67 1°805,36
35/43 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
D.0013.0004. |ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un
0047 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi-
vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o
curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta
da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta
a dedurre
completamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale) 0,33 66,00 0,600 13,07
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001003 01 001
Parete Ovest 0,20 2,70 7,500 4,05
Parete Nord 0,20 5,79 7,500 8,69
Parete Nord 0,20 1,50 7,500 2,25
Parete Nord 0,20 4,42 7,500 6,63
Parete Est 0,20 5,68 7,650 8,69
Parete Sud 0,20 6,50 7,500 9,75
Parete Sud 0,20 1,22 7,500 1,83
Parete Sud 0,20 3,72 7,500 5,58
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,30 1,000 1,32
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,40 1,100 0,31
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,53 1,000 1,01
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,30 1,000 0,92
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,06 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,08 1,000 0,43
Soffitto 0,20 5,06 1,080 1,09
Soffitto 0,20 1,22 1,020 0,25
Alloggio 173001003 02 001
Parete 1 Est 0,20 2,30 7,500 3,45
Parete 2 Sud 0,20 6,45 7,500 9,68
Parete 3 Sud 0,20 1,10 7,500 1,65
Parete 4 Sud 0,20 4,07 7,650 6,23
Parete 5 Ovest 0,20 5,95 7,500 8,93
Parete 6 Nord 0,20 5,77 7,500 8,66
Parete 7 Nord 0,20 1,47 7,500 2,21
Parete 8 Nord 0,20 4,76 7,500 7,14
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,10 1,400 -1,23
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 0,50 1,400 -0,56
Portafinestra *(par.ug.=0,2*3,00) 0,60 0,80 2,300 -1,10
Scala ingresso principale
A RIPORTARE 111,40 41°206,63
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111,40 41°206,63
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,22 1,000 1,29
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,20 1,000 0,48
Pavimento 0,20 1,32 1,100 0,29
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,50 1,000 1,00
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00)*(lung.=2,67+2,25) 0,40 4,92 1,000 1,97
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,03 1,000 0,41
Pavimento 0,20 0,93 0,950 0,18
Balcone
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,12 1,000 0,85
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 5,04 1,000 2,02
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,02 1,000 0,41
Soffitto 0,20 4,84 0,900 0,87
Soffitto 0,20 1,08 0,920 0,20
Sommano positivi m2 128,85
Sommano negativi m2 -7,48
SOMMANO m2 121,37 21,33 2'588,82,
36 /44 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
0007 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
tinteggiatura cornicioni *(larg.=0,8+0,4) 66,00 1,200 79,20
Alloggio 173001003 01 001
Parete Ovest 2,70 7,500 20,25
Parete Nord 5,79 7,500 43,43
Parete Nord 1,50 7,500 11,25
Parete Nord 4,42 7,500 33,15
Parete Est 5,68 7,650 43,45
Parete Sud 6,50 7,500 48,75
Parete Sud 1,22 7,500 9,15
Parete Sud 3,72 7,500 27,90
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 4,00 1,10 1,400 -6,16
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 4,00 0,50 1,400 -2,80
Portafinestra 3,00 0,80 2,300 -5,52
Scala ingresso principale
Parete Sud 2,00 3,30 1,000 6,60
Parete Ovest 2,00 1,20 1,000 2,40
Pavimento 1,40 1,100 1,54
Scala retro
Parete Est 2,00 2,53 1,000 5,06
Parete Nord *(lung.=2,67+2,25) 2,00 4,92 1,000 9,84
Parete Ovest 2,00 1,03 1,000 2,06
Pavimento 0,93 0,950 0,88
Balcone
Parete Ovest 2,00 2,30 1,000 4,60
Parete Sud 2,00 5,06 1,000 10,12
Parete Est 2,00 1,08 1,000 2,16
Soffitto 5,06 1,080 5,46
Soffitto 1,22 1,020 1,24
Alloggio 173001003 02 001
Parete 1 Est 2,30 7,500 17,25
Parete 2 Sud 6,45 7,500 48,38
Parete 3 Sud 1,10 7,500 8,25
A RIPORTARE 423,63 43°795,45
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423,63 43°795,45
Parete 4 Sud 4,07 7,650 31,14
Parete 5 Ovest 5,95 7,500 44,63
Parete 6 Nord 5,77 7,500 43,28
Parete 7 Nord 1,47 7,500 11,03
Parete 8 Nord 4,76 7,500 35,70
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 4,00 1,10 1,400 -6,16
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 4,00 0,50 1,400 -2,80
Portafinestra 3,00 0,80 2,300 -5,52
Scala ingresso principale
Parete Sud 2,00 3,22 1,000 6,44
Parete Ovest 2,00 1,20 1,000 2,40
Pavimento 1,32 1,100 1,45
Scala retro
Parete Est 2,00 2,50 1,000 5,00
Parete Nord *(lung.=2,67+2,25) 2,00 4,92 1,000 9,84
Parete Ovest 2,00 1,03 1,000 2,06
Pavimento 0,93 0,950 0,88
Balcone
Parete Ovest 2,00 2,12 1,000 4,24
Parete Sud 2,00 5,04 1,000 10,08
Parete Est 2,00 1,02 1,000 2,04
Soffitto 4,84 0,900 4,36
Soffitto 1,08 0,920 0,99
Sommano positivi m2 657,93
Sommano negativi m2 -37,48
SOMMANO m2 620,45 9,36 5°807,41
37 /45 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
D.0013.0012. |colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,
0004 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
6,00 6,60 39,60
SOMMANO m 39,60 23,02 911,59
38/46 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico di un
E.O1 alloggio, comprendente:Esame a vista atto ad accertare che i
componenti elettrici siano:
- conformi alle prescrizioni di sicurezza;
- scelti e messi in opera correttamente;
- non danneggiati in modo visibile. Nel prezzo a corpo & prevista la
rimozione degli elementi deteriorati o non funzionanti quali :
interruttore differenziale, cavi, apparecchiature varie (frutti
prese interruttori deviatori) con relative placche e tubazioni
contenenti i cavi, e la sostituzione con elementi nuovi di fabbrica
in modo da dare I'impianto rispondente alla regola d'arte
conformemente alle prescrizioni del DM 37 2008, del D. Lgs. 81
2008 e loro successive modifiche e integrazioni
Al termine dei lavori dovranno essere effettuate prove di
funzionamento atte ad accertare :
- la continuita dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);
- misura della resistenza di terra;
- verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente
differenziale.
Nel prezzo € compreso I'onere del certificato di conformita e
qualunque altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 721,44 1°442,88
A RIPORTARE 51°957,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

51'957,33

39/47
D.0001.0002.
0046

40/ 48
D.0012.0018.
0012

41/50
D.0012.0013.
0005

42/51
D.0012.0013.
0001

COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le
caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per
il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
discendenti (per un peso di 6kg/m)

Vedi voce n° 35 [m 39.60]

manto di copertura (per un peso di 5kg/m2)
Vedi voce n° 36 [m2 39.60]

parti di cornicioni (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 37 [m2 13.07]

intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 42 [m2 108.30]

SOMMANO t

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone
disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il
carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le
modalit'a pre- viste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
discendenti

Vedi voce n° 35 [m 39.60]

manto di copertura
Vedi voce n° 36 [m2 39.60]

parti di cornicioni
Vedi voce n° 37 [m2 13.07]

intonaco rimosso
Vedi voce n° 42 [m2 108.30]

SOMMANO m3

Alloggi 173001004 01 001 - 173001004 02 001 - 173001004 03
001 (SpCat 4)

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i
trasporti oriz- zontali, I’accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recu- perabili dalla DL e riservati al’amministrazione;
esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
I’eventuale onere per il conferimento a discarica.

SOMMANO m

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo
smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu-
ra in legno, compresi altresi’ lo smontaggio di converse e canali di
gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita
del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e I'ac-
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla
DL e riservati all’lamministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il
calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'even-
tuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per I'effettiva

7,00

0,10

4,60

0,030

0,015

0,100

0,006

0,005

1,800

1,800

0,010

0,030

0,015

0,24

0,20

0,71

2,92

4,07

0,40

0,40

0,39

1,62

2,81

32,20

32,20

8,22 33,46

48,17 135,36

7,74 249,23

A RIPORTARE

52°375,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

52°375,38

43/52
Ris.01

44./53
D.0013.0010.
0012

45 /54
D.0013.0010.
0029

superficie rimossa.
rimozione prima fila tegole

SOMMANO m2

RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PARAMENTI DI FACCIATA
ESTERNI in calcestruzzo armato e non, a faccia vista o intonacato,
quali pannelli verticali, cornici, parapetti, travi, pilastri, ecc.
mediante le seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti
danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o
comunque tali da non danneggiare le parti sane, mediante
accurata battitura in modo da rimuovere le parti incoerenti,
lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni, comprese quelle
attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale
sostituzione, ovvero spazzolatura, di eventuali ferri di armatura
scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere il primo strato di ruggine
e trattamento con prodotti liquidi per la completa asportazione
della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura
degli stessi ferri affioranti per I'asportazione del primo strato di
ruggine, sostanze grasse e parti aderenti e successivo trattamento
con prodotti liquidi per la totale ripulitura dalle formazioni di
ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa
quattro ore I'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a
base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed
inibitori della corrosione; la rimozione e sostituzione degli
eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a
giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a
svolgere la loro funzione, con altri di uguale tipo e sezione;
successivo ripristino volumetrico e strutturale per spessori fino a
20 cm eseguito mediante utilizzo di malta cementizia pronta
all'uso, tissotropica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a media
resistenza, data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in
verticale o orizzontale, per spessori non superiori a 2-3 cm. per
singolo strato, fresco su fresco, fino al completo ripristino del
paramento e alla ricostruzione dell'eventuale intonaco (ove
presente). Compreso il materiale e ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

risanamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale)

SOMMANO m2

MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO
VELO RINFORZATO,con flessibilit'a a freddo di - 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo
piano di posa, gi'a predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile, I'onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6
mm

impermeabilizzazione canali di gronda *(lung.=3,9+6,9+7,1+3,7+
3,9+7,2+4,4+1,5+5,2+5,1+5,9+5,9+5,1)

SOMMANO m2

VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA
CON VERNICE MONOCOMPONENETE ALL’ALLUMINIO
METALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUMINOSO, data in
opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o
curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso gli sfridi e il tiro in
alto

protezione guaina *(lung.=3,9+6,9+7,1+3,7+3,9+7,2+4,4+1,5+5,2+
5,1+5,9+5,9+5,1)

101,20

101,20

65,80

65,80

0,600

0,600

0,800

0,600

60,72

60,72

20,04

20,04

52,64

52,64

39,48

19,91

102,92

22,20

1'208,94|

2°062,52

1'168,61

A RIPORTARE

39,48

56°815,45
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39,48 56°815,45
SOMMANO m2 39,48 3,23 127,52
46 /55 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio,
D.0013.0011. |poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o
0001 a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli
alle estremit’a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse
even- tuali lastre metalliche per la formazione di converse e
scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficie inferiore a mqg.1.00
ripristino copertura *(lung.=3,9+6,9+7,1+3,7+3,9+7,2+4,4+1,5+5,2+
5,1+5,9+5,9+5,1) 65,80 0,600 39,48
SOMMANO m2 39,48 58,35 2°303,66
47 /56 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
D.0012.0019. |da pareti, volte e soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione
0005 di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a
proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed ogni
altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola
d’arte
(in quantita pari al 40% della superficie totale)
Alloggio 173001004 01 001
Parete Est 0,40 1,60 4,500 2,88
Parete Sud 0,40 4,00 4,500 7,20
Parete Sud 0,40 0,70 4,500 1,26
Parete Sud 0,40 7,00 4,500 12,60
Parete Ovest 0,40 9,95 5,050 20,10
Parete Nord 0,40 4,50 4,500 8,10
Parete Nord 0,40 4,55 5,050 9,19
Parete Nord 0,40 1,50 4,500 2,70
Parete Nord 0,40 1,60 4,500 2,88
Parete Nord 0,40 5,00 4,500 9,00
a dedurre
Portoncino 0,40 0,90 2,400 -0,86
Finestre 0,40 1,10 1,400 -0,62
Finestre 0,40 1,50 1,400 -0,84
Finestre 0,40 0,50 1,400 -0,28
Portafinestra 0,40 0,80 2,300 -0,74
Scala ingresso principale
Parete Nord *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 1,80 1,000 1,44
Pavimento 1,28 1,100 1,41
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 0,30 1,000 0,24
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 1,000 0,80
Pareti Ovest/Est *(par.ug.=0,4*4,00) 1,60 1,20 1,000 1,92
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 2,20 1,000 1,76
Parete Ovest *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 1,00 1,000 0,80
Pavimento 1,00 0,880 0,88
Rampa
Parete Nord *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 4,10 1,000 3,28
Parete Ovest *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 4,10 1,000 3,28
Parete Nord *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 0,18 1,000 0,14
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 3,00 1,000 2,40
Parete Est *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 3,00 1,000 2,40
Pavimento *(lung.=4+3,2) 7,20 0,900 1,000 6,48
Alloggio 173001004 02 001
Parete Est 0,40 1,60 4,500 2,88
Parete Sud 0,40 6,96 4,500 12,53
Parete Sud 0,40 0,80 4,500 1,44
Parete Sud 0,40 4,00 4,500 7,20
A RIPORTARE 123,85 59°246,63
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123,85 59°246,63
Parete Ovest 0,40 1,60 5,050 3,23
Parete Nord 0,40 4,98 4,500 8,96
Parete Nord 0,40 1,70 4,500 3,06
Parete Nord 0,40 5,98 4,500 10,76
a dedurre
Portoncino 0,40 0,90 2,400 -0,86
Finestre 0,40 1,10 1,400 -0,62
Finestre 0,40 1,50 1,400 -0,84
Finestre 0,40 0,50 1,400 -0,28
Portafinestra 0,40 0,80 2,300 -0,74
Scala ingresso principale
Parete Nord *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 3,08 1,000 2,46
Pavimento 0,40 1,28 1,100 0,56
Scala retro
Parete Ovest *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 0,20 1,000 0,16
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 3,51 1,000 2,81
Pareti Est/Ovest *(par.ug.=0,4*4,00) 1,60 1,000 1,60
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 2,20 1,000 1,76
Parete Est *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 1,00 1,000 0,80
Pavimento 0,40 1,00 0,880 0,35
Alloggio 173001004 03 001
Scala ingresso
Parete Nord *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 3,08 1,000 2,46
Pavimento 0,40 1,28 1,100 0,56
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 0,30 1,000 0,24
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 3,51 1,000 2,81
Pareti Est *(par.ug.=0,4*4,00) 1,60 1,20 1,000 1,92
Parete Sud *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 2,20 1,000 1,76
Parete Ovest *(par.ug.=0,4*2,00) 0,80 1,00 1,000 0,80
Pavimento 0,40 1,00 0,880 0,35
Parete Ovest 0,40 1,70 4,500 3,06
Parete Nord 0,40 6,00 4,500 10,80
Parete Nord 0,40 1,70 4,500 3,06
Parete Nord 0,40 4,98 4,500 8,96
Parete Est 0,40 4,50 5,050 9,09
Parete Sud 0,40 4,00 4,500 7,20
Parete Sud 0,40 0,70 4,500 1,26
Parete Sud 0,40 6,98 4,500 12,56
a dedurre
Portoncino 0,40 0,90 2,400 -0,86
Finestre 0,40 1,10 1,400 -0,62
Finestre 0,40 1,50 1,400 -0,84
Finestre 0,40 0,50 1,400 -0,28
Portafinestra 0,40 0,80 2,300 -0,74
Sommano positivi m2 230,59
Sommano negativi m2 -10,02
SOMMANO m2 220,57 6,76 1°491,05,
48 / 57 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore finoa 5 cm,
D.0012.0008. |compreso I'onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a
0002 piccole zone e spazzolatura delle superfici, 'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimen-
to ad impianto autorizzato, valutato per I'effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno
A RIPORTARE 60°737,68|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60°737,68
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001004 01 001
Parete Est 0,20 1,60 4,500 1,44
Parete Sud 0,20 4,00 4,500 3,60
Parete Sud 0,20 0,70 4,500 0,63
Parete Sud 0,20 7,00 4,500 6,30
Parete Ovest 0,20 9,95 5,050 10,05
Parete Nord 0,20 4,50 4,500 4,05
Parete Nord 0,20 4,55 5,050 4,60
Parete Nord 0,20 1,50 4,500 1,35
Parete Nord 0,20 1,60 4,500 1,44
Parete Nord 0,20 5,00 4,500 4,50
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre 0,20 1,10 1,400 -0,31
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre 0,20 0,50 1,400 -0,14
Portafinestra 0,20 0,80 2,300 -0,37
Scala ingresso principale
Parete Nord *(par.ug.=0,2%2,00) 0,40 1,80 1,000 0,72
Pavimento 0,20 1,28 1,100 0,28
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,30 1,000 0,12
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,51 1,000 1,40
Pareti Ovest/Est *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,20 1,000 0,96
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,20 1,000 0,88
Parete Ovest *(par.ug.=,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Pavimento 1,00 0,880 0,88
Rampa
Parete Nord *(par.ug.=0,2%2,00) 0,40 4,10 1,000 1,64
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 4,10 1,000 1,64
Parete Nord *(par.ug.=0,2%2,00) 0,40 0,18 1,000 0,07
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,00 1,000 1,20
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,00 1,000 1,20
Pavimento *(lung.=4+3,2) 0,20 7,20 0,900 1,000 1,30
Alloggio 173001004 02 001
Parete Est 0,20 1,60 4,500 1,44
Parete Sud 0,20 6,96 4,500 6,26
Parete Sud 0,20 0,80 4,500 0,72
Parete Sud 0,20 4,00 4,500 3,60
Parete Ovest 0,20 1,60 5,050 1,62
Parete Nord 0,20 4,98 4,500 4,48
Parete Nord 0,20 1,70 4,500 1,53
Parete Nord 0,20 5,98 4,500 5,38
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre 0,20 1,10 1,400 -0,31
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre 0,20 0,50 1,400 -0,14
Portafinestra 0,20 0,80 2,300 -0,37
Scala ingresso principale
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,08 1,000 1,23
Pavimento 0,20 1,28 1,100 0,28
Scala retro
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,20 1,000 0,08
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,51 1,000 1,40
Pareti Est/Ovest *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,20 1,000 0,96
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,20 1,000 0,88
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Pavimento 0,20 1,00 0,880 0,18
Alloggio 173001004 03 001
Scala ingresso
A RIPORTARE 77,75 60°737,68|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77,75 60°737,68
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,08 1,000 1,23
Pavimento 0,20 1,28 1,100 0,28
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,30 1,000 0,12
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,51 1,000 1,40
Pareti Est *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,20 1,000 0,96
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,20 1,000 0,88
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Pavimento 0,20 1,00 0,880 0,18
Parete Ovest 0,20 1,70 4,500 1,53
Parete Nord 0,20 6,00 4,500 5,40
Parete Nord 0,20 1,70 4,500 1,53
Parete Nord 0,20 4,98 4,500 4,48
Parete Est 0,20 4,50 5,050 4,55
Parete Sud 0,20 4,00 4,500 3,60
Parete Sud 0,20 0,70 4,500 0,63
Parete Sud 0,20 6,98 4,500 6,28
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre 0,20 1,10 1,400 -0,31
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre 0,20 0,50 1,400 -0,14
Portafinestra 0,20 0,80 2,300 -0,37
Sommano positivi m2 114,54
Sommano negativi m2 -5,01
SOMMANO m2 109,53 16,67 1°825,87
49 /58 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
D.0013.0004. |ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un
0047 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi-
vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o
curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta
da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta
completamento cornicioni (in quantita pari al 33% dell'estensione
totale) 0,33| 101,20 0,800 26,72
(in quantita pari al 20% della superficie totale)
Alloggio 173001004 01 001
Parete Est 0,20 1,60 4,500 1,44
Parete Sud 0,20 4,00 4,500 3,60
Parete Sud 0,20 0,70 4,500 0,63
Parete Sud 0,20 7,00 4,500 6,30
Parete Ovest 0,20 9,95 5,050 10,05
Parete Nord 0,20 4,50 4,500 4,05
Parete Nord 0,20 4,55 5,050 4,60
Parete Nord 0,20 1,50 4,500 1,35
Parete Nord 0,20 1,60 4,500 1,44
Parete Nord 0,20 5,00 4,500 4,50
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre 0,20 1,10 1,400 -0,31
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre 0,20 0,50 1,400 -0,14
Portafinestra 0,20 0,80 2,300 -0,37
Scala ingresso principale
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,80 1,000 0,72
Pavimento 0,20 1,28 1,100 0,28
Scala retro
A RIPORTARE 64,01 62°563,55
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64,01 62°563,55
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,30 1,000 0,12
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,51 1,000 1,40
Pareti Ovest/Est *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,20 1,000 0,96
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,20 1,000 0,88
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Pavimento 1,00 0,880 0,88
Rampa
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 4,10 1,000 1,64
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 4,10 1,000 1,64
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,18 1,000 0,07
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,00 1,000 1,20
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,00 1,000 1,20
Pavimento *(lung.=4+3,2) 0,20 7,20 0,900 1,000 1,30
Alloggio 173001004 02 001
Parete Est 0,20 1,60 4,500 1,44
Parete Sud 0,20 6,96 4,500 6,26
Parete Sud 0,20 0,80 4,500 0,72
Parete Sud 0,20 4,00 4,500 3,60
Parete Ovest 0,20 1,60 5,050 1,62
Parete Nord 0,20 4,98 4,500 4,48
Parete Nord 0,20 1,70 4,500 1,53
Parete Nord 0,20 5,98 4,500 5,38
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre 0,20 1,10 1,400 0,31
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre 0,20 0,50 1,400 -0,14
Portafinestra 0,20 0,80 2,300 -0,37
Scala ingresso principale
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,08 1,000 1,23
Pavimento 0,20 1,28 1,100 0,28
Scala retro
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,20 1,000 0,08
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,51 1,000 1,40
Pareti Est/Ovest *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,20 1,000 0,96
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,20 1,000 0,88
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Pavimento 0,20 1,00 0,880 0,18
Alloggio 173001004 03 001
Scala ingresso
Parete Nord *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,08 1,000 1,23
Pavimento 0,20 1,28 1,100 0,28
Scala retro
Parete Est *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 0,30 1,000 0,12
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 3,51 1,000 1,40
Pareti Est *(par.ug.=0,2*4,00) 0,80 1,20 1,000 0,96
Parete Sud *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 2,20 1,000 0,88
Parete Ovest *(par.ug.=0,2*2,00) 0,40 1,00 1,000 0,40
Pavimento 0,20 1,00 0,880 0,18
Parete Ovest 0,20 1,70 4,500 1,53
Parete Nord 0,20 6,00 4,500 5,40
Parete Nord 0,20 1,70 4,500 1,53
Parete Nord 0,20 4,98 4,500 4,48
Parete Est 0,20 4,50 5,050 4,55
Parete Sud 0,20 4,00 4,500 3,60
Parete Sud 0,20 0,70 4,500 0,63
Parete Sud 0,20 6,98 4,500 6,28
a dedurre
Portoncino 0,20 0,90 2,400 -0,43
Finestre 0,20 1,10 1,400 -0,31
Finestre 0,20 1,50 1,400 -0,42
Finestre 0,20 0,50 1,400 -0,14
Portafinestra 0,20 0,80 2,300 -0,37
A RIPORTARE 136,25 62°563,55
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136,25 62°563,55
Sommano positivi m2 141,26
Sommano negativi m2 -5,01
SOMMANO m2 136,25 21,33 2°906,21
50/59 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
0007 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
tinteggiatura cornicioni *(larg.=0,8+0,4) 101,20 1,200 121,44
Alloggio 173001004 01 001
Parete Est 1,60 4,500 7,20
Parete Sud 4,00 4,500 18,00
Parete Sud 0,70 4,500 3,15
Parete Sud 7,00 4,500 31,50
Parete Ovest 9,95 5,050 50,25
Parete Nord 4,50 4,500 20,25
Parete Nord 4,55 5,050 22,98
Parete Nord 1,50 4,500 6,75
Parete Nord 1,60 4,500 7,20
Parete Nord 5,00 4,500 22,50
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 1,10 1,400 -1,54
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 0,50 1,400 -0,70
Portafinestra 0,80 2,300 -1,84
Scala ingresso principale
Parete Nord 2,00 1,80 1,000 3,60
Pavimento 1,28 1,100 1,41
Scala retro
Parete Est 2,00 0,30 1,000 0,60
Parete Sud 2,00 3,51 1,000 7,02
Pareti Ovest/Est 4,00 1,20 1,000 4,80
Parete Sud 2,00 2,20 1,000 4,40
Parete Ovest 2,00 1,00 1,000 2,00
Pavimento 1,00 0,880 0,88
Rampa
Parete Nord 2,00 4,10 1,000 8,20
Parete Ovest 2,00 4,10 1,000 8,20
Parete Nord 2,00 0,18 1,000 0,36
Parete Sud 2,00 3,00 1,000 6,00
Parete Est 2,00 3,00 1,000 6,00
Pavimento *(lung.=4+3,2) 7,20 0,900 1,000 6,48
Alloggio 173001004 02 001
Parete Est 1,60 4,500 7,20
Parete Sud 6,96 4,500 31,32
Parete Sud 0,80 4,500 3,60
Parete Sud 4,00 4,500 18,00
Parete Ovest 1,60 5,050 8,08
Parete Nord 4,98 4,500 22,41
Parete Nord 1,70 4,500 7,65
Parete Nord 5,98 4,500 26,91
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 1,10 1,400 -1,54
Finestre 1,50 1,400 -2,10
A RIPORTARE 482,20 65°469,76
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 482,20 65°469,76
Finestre 0,50 1,400 -0,70
Portafinestra 0,80 2,300 -1,84
Scala ingresso principale
Parete Nord 2,00 3,08 1,000 6,16
Pavimento 1,28 1,100 1,41
Scala retro
Parete Ovest 2,00 0,20 1,000 0,40
Parete Sud 2,00 3,51 1,000 7,02
Pareti Est/Ovest 4,00 1,20 1,000 4,80
Parete Sud 2,00 2,20 1,000 4,40
Parete Est 2,00 1,00 1,000 2,00
Pavimento 1,00 0,880 0,88
Alloggio 173001004 03 001
Scala ingresso
Parete Nord 2,00 3,08 1,000 6,16
Pavimento 1,28 1,100 1,41
Scala retro
Parete Est 2,00 0,30 1,000 0,60
Parete Sud 2,00 3,51 1,000 7,02
Pareti Est 4,00 1,20 1,000 4,80
Parete Sud 2,00 2,20 1,000 4,40
Parete Ovest 2,00 1,00 1,000 2,00
Pavimento 1,00 0,880 0,88
Parete Ovest 1,70 4,500 7,65
Parete Nord 6,00 4,500 27,00
Parete Nord 1,70 4,500 7,65
Parete Nord 4,98 4,500 22,41
Parete Est 4,50 5,050 22,73
Parete Sud 4,00 4,500 18,00
Parete Sud 0,70 4,500 3,15
Parete Sud 6,98 4,500 31,41
a dedurre
Portoncino 0,90 2,400 -2,16
Finestre 1,10 1,400 -1,54
Finestre 1,50 1,400 -2,10
Finestre 0,50 1,400 -0,70
Portafinestra 0,80 2,300 -1,84
Sommano positivi m2 690,68
Sommano negativi m2 -25,02
SOMMANO m2 665,66 9,36 6°230,58
51/60 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
D.0013.0012. |colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo,
0004 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
7,00 4,60 32,20
SOMMANO m 32,20 23,02 741,24
52/61 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. |materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
0046 costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le
caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per
il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
discendenti (per un peso di 6kg/m)
Vedi voce n° 50 [m 32.20] 0,006 0,19
manto di copertura (per un peso di 5kg/m2)
Vedi voce n° 51 [m2 60.72] 0,005 0,30
A RIPORTARE 0,49 72°441,58|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,49 72°441,58
parti di cornicioni (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 52 [m2 20.04] 0,030 1,800 1,08
intonaco rimosso (per un peso di 1800kg/m3)
Vedi voce n° 57 [m2 109.53] 0,015 1,300 2,96
SOMMANO t 4,53 8,22 37,24
53/62 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.0012.0018. |provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone
0012 disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il
carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le
modalit’a pre- viste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
discendenti
Vedi voce n° 50 [m 32.20] 0,10 0,100 0,32
manto di copertura
Vedi voce n° 51 [m2 60.72] 0,010 0,61
parti di cornicioni
Vedivoce n° 52 [m2 20.04] 0,030 0,60
intonaco rimosso
Vedivoce n° 57 [m2 109.53] 0,015 1,64
SOMMANO m3 3,17 48,17 152,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 72°631,55
TOTALE euro 72°631,55

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo LAVORAZIONI
001 Demolizioni e rimozioni 18°350,47
002 Impermeabilizzazioni 3°455,21
003 Ripristini e consolidamenti 13°302,22
004 Opere di lattoneria 3°476,01
005 Intonaci e Tinteggiature 32°604,73
006 Impianti elettrici 1°442,91
Totale LAVORAZIONI euro 72°631,55

A RIPORTARE
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