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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. = COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 5
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta
D.0001.0002. |proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in
0046 altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per
il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
SOMMANO t 16,08 8,22 132,19 0,00
2 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso I'onere
D.0012.0008. |delle cautele da adottare per I’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle
0002 superfici, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimen- to ad impianto autorizzato,
valutato per I'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,67
Utili Impresa 10% euro -1,52
Spese Generali 14% euro -1,86
Prezzo Netto euro 13,29
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUMO cadauno 200,000 0,01 2,00
IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 150,000 0,01 1,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 9,79 58,728
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 409,95 16,67 6°833,87 4°013,41| 58,728
3 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio di
D.0012.0013. |tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu- ra in legno, compresi altresi’ lo
0001 smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di protezione e di
presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e I'ac-
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
al’amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ I'even- tuale onere per il conferimento a discarica.
Valutato per I'effettiva superficie rimossa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,91
Utili Impresa 10% euro -1,81
Spese Generali 14% euro -2,22
Prezzo Netto euro 15,88
RISORSE:
MATERIALI:
Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 100,000 0,01 1,00
Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 50,000 0,01 0,50
Accessori e materiali cadauno 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 13,88 69,714
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,58 19,91 3'575,44 2°492,57| 69,714
A RIPORTARE 10°541,50 6°505,98

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. = COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 5
RIPORTO 10°541,50 6°505,98
4 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la rimozione di
D.0012.0013. |grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale
0005 riutilizzabile, i trasporti oriz- zontali, I'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recu- perabili dalla DL e riservati all’'amministrazione; esclusi il calo in basso,
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento a
discarica.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,74
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 14% euro -0,86
Prezzo Netto euro 6,18
RISORSE:
MATERIALI:
Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 150,000 0,01 1,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 4,68 60,465
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 151,00 7,74 1°168,73 706,69| 60,465
5 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi,
D.0012.0018. |demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a
0012 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo
le modalit'a pre- viste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con
esclusione dei relativi oneri di smaltimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,17
Utili Impresa 10% euro -4,38
Spese Generali 14% euro -5,38
Prezzo Netto euro 38,41
RISORSE:
NOLI:
Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica h 0,650 36,61 23,80
Sommano le risorse euro 23,80
Resta manodopera euro 14,61 30,330
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 11,23 48,17 540,96 164,06 30,330
6 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e
D.0012.0019. |soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate,
0005 le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed
ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,76
Utili Impresa 10% euro -0,61
Spese Generali 14% euro -0,76
Prezzo Netto euro 5,39
RISORSE:
MATERIALI:
Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 100,000 0,01 1,00
materiali di consumo cadauno 50,000 0,01 0,50
A RIPORTARE 12°251,19 7°376,73

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. = COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 5
RIPORTO 12°251,19 7°376,73
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 3,89 57,544
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 902,26 6,76 6°099,28 3°509,79| 57,544
7 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI,
D.0013.0004. |formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con
0047 regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi- vo mm
15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in
alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,33
Utili Impresa 10% euro -1,94
Spese Generali 14% euro -2,38
Prezzo Netto euro 17,01
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI DI CONSUMO cadauno 5,000 0,01 0,05
IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 0,01 0,10
MALTA DI CALCE IDRATA m3 0,016 118,48 1,90
NOLI:
GRU A TORRE ora 0,002 34,39 0,07
Sommano le risorse euro 2,12
Resta manodopera euro 14,89 69,808
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 475,90 21,33 10°150,94 7°086,15| 69,808
8 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
D.0013.0005. | TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED
0007 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
SOMMANO m2 2°398,91 9,36 22°453,79 0,00
9 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE
D.0013.0010. |[ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO VELO RINFORZATO,con flessibilit'a a
0012 freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su
idoneo piano di posa, gi'a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, I'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore complessivo 6 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,20
Utili Impresa 10% euro -2,02
Spese Generali 14% euro -2,48
Prezzo Netto euro 17,70
RISORSE:
MATERIALI:
Materiali di consumo cadauno 20,000 0,01 0,20
NOLI:
Gru a torre ora 0,001 34,39 0,03
A RIPORTARE 50°955,20 17'972,67

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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DICAZ E DEI L
NUM.Ord. INDICAZION | LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 5
RIPORTO 50°955,20 17°972,67
MATERIALI:
Membrana elastoplastomerica m2 2,300 3,97 9,13
Primer | 0,550 2,95 1,62
Sommano le risorse euro 10,98
Resta manodopera euro 6,72 30,270
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 155,64 22,20 3°455,21 1°045,90| 30,270
10 VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA CON VERNICE
D.0013.0010. MONOCOMPONENETE ALL’ALLUMINIO METALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-
0029 BITUMINOSO, data in opera a pennello, rul- lo o spruzzo, su superfici piane, inclinate
o curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mgq, compreso gli sfridi e il tiro in alto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,23
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,36
Prezzo Netto euro 2,58
RISORSE:
MATERIALI:
Materiali di consumo cadauno 3,000 0,01 0,03
NOLI:
Gru a torre ora 0,001 34,39 0,03
MATERIALI:
Pittura protettiva alluminio | 0,253 5,72 1,45
Sommano le risorse euro 1,51
Resta manodopera euro 1,07 33,127
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 116,70 3,23 376,94 124,87 33,127
11 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con
D.0013.0011. |malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura
0001 laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i
tagli alle estremit’a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse even- tuali lastre
metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie
effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,35
Utili Impresa 10% euro -5,30
Spese Generali 14% euro -6,51
Prezzo Netto euro 46,54
RISORSE:
MATERIALI:
Tegole curve (coppi) cadauno 28,000 0,72 20,16
NOLI:
Gru a torre ora 0,020 34,39 0,69
MATERIALI:
Materiali di consumo cadauno 0,260 1,00 0,26
Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 0,690 1,00 0,69
Malta bastarda m3 0,030 137,26 4,12
Sommano le risorse euro 25,92
A RIPORTARE 54°787,35 19°143,44

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. = COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 5
RIPORTO 54°787,35 19°143,44
Resta manodopera euro 20,62 35,338
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 116,97 58,35 6°825,21 2°411,92| 35,338
12 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/
D.0013.0012. |marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali
0004 curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,02
Utili Impresa 10% euro -2,09
Spese Generali 14% euro -2,57
Prezzo Netto euro 18,36
RISORSE:
MATERIALI:
Materiali di consumo cadauno 0,520 1,00 0,52
Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 0,790 1,00 0,79
Pluviale in PVC m 1,050 7,78 8,17
Sommano le risorse euro 9,48
Resta manodopera euro 8,88 38,575
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 151,00 23,02 3'476,01 1°340,89| 38,575
13 Revisione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico di un alloggio,
E.O1 comprendente:Esame a vista atto ad accertare che i componenti elettrici siano:
- conformi alle prescrizioni di sicurezza;
- scelti e messi in opera correttamente;
- non danneggiati in modo visibile. Nel prezzo a corpo & prevista la rimozione degli
elementi deteriorati o non funzionanti quali : interruttore differenziale, cavi,
apparecchiature varie (frutti prese interruttori deviatori) con relative placche e
tubazioni contenenti i cavi, e la sostituzione con elementi nuovi di fabbrica in modo
da dare I'impianto rispondente alla regola d'arte conformemente alle prescrizioni
del DM 37 2008, del D. Lgs. 81 2008 e loro successive modifiche e integrazioni
Al termine dei lavori dovranno essere effettuate prove di funzionamento atte ad
accertare :
- la continuita dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);
- misura della resistenza di terra;
- verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.
Nel prezzo € compreso I'onere del certificato di conformita e qualunque altro onere
per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 721,44
Utili Impresa 10% euro -65,59
Spese Generali 14% euro -80,54
Prezzo Netto euro 575,31
RISORSE:
MATERIALI:
Materiale di consumo ed apparecchiature stima 145,000 1,00 145,00
VARIE:
Oneri vari per misure e certificazioni cadauno 1,000 100,00 100,00
MATERIALI:
Impiego di piccole attrezzature di cantiere stima 441,000 0,01 4,41
Sommano le risorse euro 249,41
Resta manodopera euro 325,90 45,174
A RIPORTARE 65°088,57| 22'896,25

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

65°088,57

22°896,25

14
Ris.01

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PARAMENTI DI FACCIATA ESTERNI in calcestruzzo
armato e non, a faccia vista o intonacato, quali pannelli verticali, cornici, parapetti,
travi, pilastri, ecc. mediante le seguenti lavorazioni: demolizione totale delle parti
danneggiate o in fase di distacco eseguita con mezzi manuali o comunque tali da
non danneggiare le parti sane, mediante accurata battitura in modo da rimuovere le
parti incoerenti, lesionate o inaderenti; apertura di tutte le lesioni, comprese quelle
attualmente occulte, ma presenti nelle strutture, eventuale sostituzione, ovvero
spazzolatura, di eventuali ferri di armatura scoperti e arrugginiti, al fine di rimuovere
il primo strato di ruggine e trattamento con prodotti liquidi per la completa
asportazione della ruggine; ulteriore spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura degli
stessi ferri affioranti per I'asportazione del primo strato di ruggine, sostanze grasse e
parti aderenti e successivo trattamento con prodotti liquidi per la totale ripulitura
dalle formazioni di ossido e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa
quattro ore I'una dall'altra, di malta cementizia bicomponente a base di polimeri in
dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori della corrosione; la rimozione e
sostituzione degli eventuali ferri d'armatura o integrazione di porzioni di essi che, a
giudizio insindacabile del D.L., dovessero risultare inidonei a svolgere la loro
funzione, con altri di uguale tipo e sezione; successivo ripristino volumetrico e
strutturale per spessori fino a 20 cm eseguito mediante utilizzo di malta cementizia
pronta all'uso, tissotropica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a media resistenza,
data a cazzuola o a spruzzo con intonacatrice, in verticale o orizzontale, per spessori
non superiori a 2-3 cm. per singolo strato, fresco su fresco, fino al completo
ripristino del paramento e alla ricostruzione dell'eventuale intonaco (ove presente).
Compreso il materiale e ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

[B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad
NOLI:

[B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a funzionante in ...
curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora

MATERIALI:

[B.0009.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione
ferri d’armatura per risanamento calcestruzzi kg

[B.0009.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi,
per il risanamento del calcestruzzo kg

[B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ...
ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3

[B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg

[B.0019.0005.0003] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci m2

Sommano le risorse euro
Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

150,000

0,001

0,300
0,400
0,015

0,015
1,260

59,27

721,44

0,01

43,52

7,92
5,21
197,52

2,09
4,47

102,92

1'442,88

102,92
-9,36
-11,49

82,07

1,50

0,04

2,38
2,08
2,96

0,03
5,63

14,62

67,45

6'100,07

651,80

3'997,76

72'631,55

27°545,51

72°631,55

27°545,51

45,174

65,536

65,536

37,925

37,925

A RIPORTARE
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