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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
D.0009.0012.
0017

2/2
D.0014.0004.
0003

3/3
D.0014.0005.
0002

4/4
D.0010.0006.
0126

LAVORI A MISURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in
emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e
da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso lumi-
noso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato in-
frangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimen-
to; grado di protezione IP405. Corredato di schemi serigrafati con
segnali rispondenti a normativa CEE e con rotazione diffusore tra
0° e 330°, autonomia 60 min ore - lampada fluorescente compatta
1X18 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materi- ali
accessori e complementari per I'installazione, escluse eventuali
opere murarie.

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
aciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverni-
ciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in pi-
astrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente
alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione compos-
ta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in
acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a
2400 mm

Area di cantiere

SOMMANO cad

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
seondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/
94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388

area di cantiere

SOMMANO cad

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro
ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamen-
to. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformita alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle pre-
viste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in
opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere mu-
rarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

area di cantiere

SOMMANO cad

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

245,93

128,40

8,35

99,44

491,86

128,40

8,35

99,44

A RIPORTARE

728,05

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

728,05

5/5
D.0009.0006.
0044

6/6
D.0013.0001.
0001

7/7
D.0013.0001.
0001

8/8
D.0013.0001.
0001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante I'in- cendio
ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando
entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16
mmg

area di cantiere

SOMMANO m

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a
tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm,
sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimen- tazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformit’a alle autorizzazioni ministe-
riali rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformit’a norma UNI EN 74, EN
39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per
dare 'opera realizzata a perfetta regola d’arte.

Alloggi 173001001 01 001 - 173001001 02 001

intere facciate

SOMMANO m2

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a
tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm,
sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimen- tazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformit'a alle autorizzazioni ministe-
riali rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformit’a norma UNI EN 74, EN
39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per
dare I'opera realizzata a perfetta regola d’arte.

Alloggi 173001002 01 001- 173001002 02 001

intere facciate

SOMMANO m2

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a
tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm,
sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimen- tazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformit'a alle autorizzazioni ministe-
riali rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformit’a norma UNI EN 74, EN

65,70

66,40

8,000

8,000

30,00

30,00

525,60

525,60

531,20

531,20

243,60

22,90 12°036,24

22,90 12°164,48|

A RIPORTARE

25172,37

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'172,37

9/49
D.0013.0001.
0001

39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per
dare I'opera realizzata a perfetta regola d’arte.

Alloggi 173001003 01 001 - 173001003 02 001

intere facciate

SOMMANO m2

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a
tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm,
sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimen- tazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformit'a alle autorizzazioni ministe-
riali rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformit’a norma UNI EN 74, EN
39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per
dare I'opera realizzata a perfetta regola d’arte.

Alloggi 173001004 01 001 - 173001004 02 001 - 173001004 03
001

intere facciate

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

66,00

101,20

8,000

6,000

528,00

528,00

607,20

607,20

22,90

22,90

12°091,20

13'904,88|

51168,45

51'168,45

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa, Via Cesare Battisti, 6 Cagliari (CA)



