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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demoalizione di bagni, di dimensione fino a 6 mgpmeresa
A01 rimozione sanitari e impianto idrico e di scarigli oneri d
31/12/2004 | trasporto e smaltimento in discarica azata e ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte
4,00
SOMMANO cadaunp 4,00 579,71 2'318,84
2 Rimozione di pluviali in pvc compresi gli oneri tfasporto e
A02 smaltimento in discarica autorizzata e ogni altnere per dare
02/02/2015 | l'opera finita a regola d'arte
17,00 6,50 110,50
4,00 9,00 0
12,00 3,00 36,00
SOMMANO m 182,50 5,38 981,45
3 Pavimentazione eseguita con piastrelle in gresefianato.
A03 Fornitura e posa in opera di pavimentazione etegoon
31/12/2004 | piastrelle in gres porcellanato di pristalta, dimensioni m
onere necessario, anche se non specificatamentdttdesellal
presente voce, per dare l'opera finita a regoléed'ar
alloggio civico 21 1,00 0,25 0 0,23
1,00 2,02 0 4,77
1,00 1,68 0 3,65
alloggio civico 23 1,00 2,00 0 4,60
1,00 0,20 0 0,17
1,00 2,20 0 3,96
SOMMANO mq 17,38 35,60 618,13
4 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguawtrdzioni
A04 dmolizioni di tutte le parti friabili, incoerendi in fase di distacco;
30/01/2015 | spazzolatura manuale o meccanica deffeatar... le schede
tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino & am ¢
trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2
5,00 38,6 0,200 38,60
5,00 29,75 0,30 44,63
SOMMANO mq 83,23 160,04 13320,13
5 Impermeabilizzazione canale di gronda e copertuiagga
AO05 Fornitura e messa in opera, mediante sfiammatlirano strato
31/12/2004 | di guaina elastoplastomerica di bituméergab autoprote ... iale,
anche se non descritto nella presente voce, per ligrera
realizzata a perfetta regola d'arte, nulla escluso.
canali di gronda 12,00 13,00 0 D0
tettoie garage 9,00 2,40 0 151,20
3,00 3,00 0 103,50
SOMMANO mq 410,70 23,58 9684,31
6 Pluviale in alluminio preverniciato D=100 mm.
A06 Fornitura e posa in opera di pluviale in allumipi@verniciat
31/12/2004 | color rame sezione quadrata o circolaneo 8ompresi: i gomitj,
le ... nere per dare l'opera finita a regola dBhescluso |l
ponteggio. a) sezione cm 10*10 o diam. mm. 100sspe 6/10
17,00 6,50 110,50
4,00 9,00 36,00
12,00 3,00 36,00
SOMMANO m 182,50 25,44 4’642,13
A RIPORTARE 31°566,6
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31'566,66
7 Impermeabilizzazione e coibentazione solaio copertu
A07 Fornitura e posa in opera di strato di impermeaaizione e
16/02/2011 | coibentazione comprendente pulizia daigdi posa, stesura | ...
one e impermeabilizzazione realizzato a perfettalaed'arte e
secondo le prescrizioni del produttore, nulla eszlu
10,00 9,5 6,50! 617,50
2,00 7,25 6,50 94,25
SOMMANO mq 711,75 44,68 31°765,40
8 Intonaco interno con malta bastarda.
A08 Fornitura e posa in opera di intonaco civile jperni con malta
31/12/2004 | composta da kg 400 di calce per mc 1i.88hbia, formato da un
primo stra ... che se non specificatamente descrélla presente
voce, per dare l'opera finita a regola d'arte, regiduso.
alloggio civico 21-23 *(lung.=0,25+0,92+0,25+2,3692+2,36+
1,1) 1,00 9,26 2,000 18,52
(lung.=1,68+1,68+2,17+2,17) 1,00 7,70 2,000 15,40
(lung.=0,2+0,85+0,2+1,8+1,8+2,15+1,3) 1,00 8,30 2,000 6,60
(lung.=4+4,7) 1,00 8,7C 2,000 17,40
SOMMANO mq 67,92 14,20 964,46
9 Rivestimento di pareti con piastrelle in gres.
A09 Fornitura e posa in opera di rivestimento di paen piastrelle di
31/12/2004 | maiolica di prima scelta, dimensioni mi@i20x20 (cm), colore
.., anche se non specificatamente descritto peflaente voce,
per dare l'opera finita a regola d'arte, nullatesz|
alloggio civico 21-23 *(lung.=0,25+0,92+0,25+2,3692+2,36+
1,1) 1,00 9,26 2,000 18,52
(lung.=1,68+1,68+2,17+2,17) 1,00 7,7C 2,000 15,40
(lung.=0,2+0,85+0,2+1,8+1,8+2,15+1,3) 1,00 8,30 2,000 6,60
(lung.=4+4,7) 1,00 8,7¢ 2,000 17,40
SOMMANO mq 67,92 30,5 2°071,%6
10 Tinteggiatura di pareti interne e soffitti.
A10 Tinteggiatura di pareti interne e soffitti, eskégwon due mani di
31/12/2004 | pittura lavabile, compresa la prima manarttoraggio e due
mani ... asi altro onere, anche se non specificatgndescritto
nella presente voce, per dare l'opera finita alaedjarte.
alloggio civico 21-23 *(lung.=0,25+0,92+0,25+2,3692+2,36+
1,1) 1,00 9,26 0,700 6,48
(lung.=1,68+1,68+2,17+2,17) 1,00 7,7C 0,700 5,39
(lung.=0,2+0,85+0,2+1,8+1,8+2,15+1,3) 1,00 8,30 0,700 ,815
(lung.=4+4,7) 1,00 8,7C 0,700 6,09
1,00 17,4 17,40
SOMMANO mq 41,17 5,1 209,97
11 Pittura di pareti esterne.
All Tinteggiatura con pittura a base di resine dSioEhe
31/12/2004 | Tinteggiatura con pittura a base di eesilossaniche, per esterni,
eseguita a qualsiasi al ... rullo. Sono compregiulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare I'opera
finita.
12,00 24,95 299,40
SOMMANO mq 299,40 18,6 5'568,84
12 Vaso igienico in vetrochina.
A RIPORTAREH 72°146,8
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72°146,8
Al12 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciataeinoghina con
24/06/2009 | scarico orizzontale o a pavimento, pestallazione a terra,
funzionante con passo rap ... esente voce, peild&li@ in opera,
montato a regola d'arte, perfettamente funzionaimecendizion
di sicurezza.
4,00
SOMMANO Cad 4,00 305,40 1221,40
13 Lavabo in vetrochina.
A13 Fornitura e posa in opera di lavabo in vetroctseapeso can
24/06/2009 | bacino, ripiani portaoggetti e foro cdetrper la rubinetteria
aperto e laterali diaframmati, ... accessorio pedinentazione
idrica e discarico necessari, perfettamente funnienae in
condizioni di sicurezza.
4,00
SOMMANO Cad 4,00 254,40 1°017,40
14 Bidet in vetrochina.
Al4 Fornitura e posa in opera di bidet monoforo aatéito parete in
24/06/2009 | vetrochina delle dimensioni indicativecdica 36x55x40 (cm),
gruppo erogazione acqua misc ... one Lavori, e guaitto
necessario per darlo in opera a regola darte &tmenente
funzionante, nulla escluso.
2,00
SOMMANO Cad 2,00 254,50 509,d0
15 Piatto doccia in vetrochina.
Al5 Fornitura e posa in opera di piatto doccia quagrda installare
24/06/2009 | sopra il pavimento (nei bagni disabifil@ pavimento), foro di
scarico sull'ango ... necessari al montaggio dmimib doccia, |l
tutto per dare l'opera realizzata a perfetta regidate, nulla
escluso.
2,00
SOMMANO Cad 2,00 305,30 610,40
16 Punto acqua.
Al6 Realizzazione di punto idrico di alimentaziorewa calda, fredda
24/06/2009 | e scarico per ogni apparecchio igienautario, realizzato con
tubazioni in multistrato per l'al ... a muraturasiatenza muraria e
gualsiasi altro onere, anche se non specificatanuasigritto nella
presente voce.
20,00
SOMMANO Cad 20,00 162,80 37256,00
17 Punto luce.
Al17 Fornitura e posa in opera di punto luce normaleleviato
24/06/2009 | incassato nella muratura con tubo in R@¥@ugato, compresi
scatole di derivazione e da frutto, interruttomi.tipo, anche in
pietre, ripristino delle tracce e ogni altro oneeeessario per dare
I'opera finita a regola d'arte.
4,00
SOMMANO Cad 4,00 96,50 386,00
18 Punto presa.
A18 Fornitura e posa in opera di punto presa corrdrpolare
24/06/2009 | incassato nella muratura con tubo in RW€uUgato, completo di
cavo della lunghezza necessaria della sezio adrqudi comando
interno e ogni altro onere necessario per darlouiteeg regola
A RIPORTAREH 79°147,6
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TOTALE €

Data, 20/08/2015

Il Tecnico

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQO 79°147,6
d'arte e perfettamente funzionante.
8,00
SOMMANO Cad 8,00 92,40 739,20
19 Ronzatore.
A19 Fornitura e posa in opera di ronzatore con limeassata nella
04/04/2011 | muratura con tubo in PVC corrugato, cotopté cavo dell
lunghezza necessaria, frutto "Ronzatore" tip .draali comandE
interno e ogni altro onere necessario per darlouiteeg regol
d'arte e perfettamente funzionante.
2,00
SOMMANO Cad 2,00 81,4 162,80
Parziale LAVORI A MISURA € 807049,6
80°049,6

A RIPORTARE
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