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AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA
Via G.M. Angioy n. 2

09013 CARBONIA
Tel: 0781672900

e-mail: distretto.carbonia@area.sardegna.it

I PROGETTISTI: Geom. Massimiliano Saiu - Ing. Nicola Peracchio

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Ing. Andrea Branca

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Salvatore Multinu

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA FABBRICATI IN 
MASAINAS VIA GRAMSCI NN. 21÷33 E 
NN. 26÷34

scala protocollo revisione data
12/08/2015

TAVOLA/ALLEGATO ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO1.02

Ing. Salvatore MultinuIL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di bagni, di dimensione fino a 6 mq,  compresa
A01 rimozione sanitari e impianto idrico e di scarico, gli oneri di
31/12/2004 trasporto e smaltimento in discarica autorizzata e ogni altro onere

per dare l'opera finita a regola d'arte
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 579,71 2´318,84

2 Rimozione di pluviali in pvc compresi gli oneri di trasporto e
A02 smaltimento in discarica autorizzata e ogni altro onere per dare
02/02/2015 l'opera finita a regola d'arte

17,00 6,500 110,50
4,00 9,000 36,00

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m 182,50 5,38 981,85

3 Pavimentazione eseguita con piastrelle in gres porcellanato.
A03 Fornitura e posa in opera di pavimentazione eseguita con
31/12/2004 piastrelle in gres porcellanato di prima scelta, dimensioni m ...

onere necessario, anche se non specificatamente descritto nella
presente voce, per dare l'opera finita a regola d'arte.
alloggio civico 21 1,00 0,25 0,920 0,23

1,00 2,02 2,360 4,77
1,00 1,68 2,170 3,65

alloggio civico 23 1,00 2,00 2,300 4,60
1,00 0,20 0,850 0,17
1,00 2,20 1,800 3,96

SOMMANO mq 17,38 35,60 618,73

4 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
A04 dmolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
30/01/2015 spazzolatura manuale o meccanica delle armatu ... le schede

tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a a 5 cm e
trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2

5,00 38,60 0,200 38,60
5,00 29,75 0,300 44,63

SOMMANO mq 83,23 160,04 13´320,13

5 Impermeabilizzazione canale di gronda e coperture garage.
A05 Fornitura e messa in opera, mediante sfiammatura, di uno strato
31/12/2004 di guaina elastoplastomerica di bitume polimero autoprote ... iale,

anche se non descritto nella presente voce, per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, nulla escluso.
canali di gronda 12,00 13,00 1,000 156,00
tettoie garage 9,00 2,40 7,000 151,20

3,00 3,00 11,500 103,50

SOMMANO mq 410,70 23,58 9´684,31

6 Pluviale in alluminio preverniciato D=100 mm.
A06 Fornitura e posa in opera di pluviale in alluminio preverniciato
31/12/2004 color rame sezione quadrata o circolare. Sono compresi: i gomiti,

le ... nere per dare l'opera finita a regola d'arte.E' escluso il
ponteggio. a) sezione cm 10*10 o diam. mm. 100, spessore 6/10

17,00 6,500 110,50
4,00 9,000 36,00

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m 182,50 25,44 4´642,80

COMMITTENTE: AREA - Azienda Regionale per l'edilizia abitativa

A   R I P O R T A R E 31´566,66
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TARIFFA
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R I P O R T O 31´566,66

7 Impermeabilizzazione e coibentazione solaio copertura.
A07 Fornitura e posa in opera di strato di impermeabilizzazione e
16/02/2011 coibentazione comprendente pulizia del piano di posa, stesura  ...

one e impermeabilizzazione realizzato a perfetta regola d'arte e
secondo le prescrizioni del produttore, nulla escluso.

10,00 9,50 6,500 617,50
2,00 7,25 6,500 94,25

SOMMANO mq 711,75 44,63 31´765,40

8 Intonaco interno con malta bastarda.
A08 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni con malta
31/12/2004 composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, formato da un

primo stra ... che se non specificatamente descritto nella presente
voce, per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
alloggio civico 21-23 *(lung.=0,25+0,92+0,25+2,36+2,02+2,36+
1,1) 1,00 9,26 2,000 18,52
(lung.=1,68+1,68+2,17+2,17) 1,00 7,70 2,000 15,40
(lung.=0,2+0,85+0,2+1,8+1,8+2,15+1,3) 1,00 8,30 2,000 16,60
(lung.=4+4,7) 1,00 8,70 2,000 17,40

SOMMANO mq 67,92 14,20 964,46

9 Rivestimento di pareti con piastrelle in gres.
A09 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di
31/12/2004 maiolica di prima scelta, dimensioni minime 20x20 (cm), colore

... , anche se non specificatamente descritto nella presente voce,
per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
alloggio civico 21-23 *(lung.=0,25+0,92+0,25+2,36+2,02+2,36+
1,1) 1,00 9,26 2,000 18,52
(lung.=1,68+1,68+2,17+2,17) 1,00 7,70 2,000 15,40
(lung.=0,2+0,85+0,2+1,8+1,8+2,15+1,3) 1,00 8,30 2,000 16,60
(lung.=4+4,7) 1,00 8,70 2,000 17,40

SOMMANO mq 67,92 30,50 2´071,56

10 Tinteggiatura di pareti interne e soffitti.
A10 Tinteggiatura di pareti interne e soffitti, eseguita con due mani di
31/12/2004 pittura lavabile, compresa la prima mano di ancoraggio e due

mani  ... asi altro onere, anche se non specificatamente descritto
nella presente voce, per dare l'opera finita a regola d'arte.
alloggio civico 21-23 *(lung.=0,25+0,92+0,25+2,36+2,02+2,36+
1,1) 1,00 9,26 0,700 6,48
(lung.=1,68+1,68+2,17+2,17) 1,00 7,70 0,700 5,39
(lung.=0,2+0,85+0,2+1,8+1,8+2,15+1,3) 1,00 8,30 0,700 5,81
(lung.=4+4,7) 1,00 8,70 0,700 6,09

1,00 17,40 17,40

SOMMANO mq 41,17 5,10 209,97

11 Pittura di pareti esterne.
A11 Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche.
31/12/2004 Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per esterni,

eseguita a qualsiasi al ... rullo. Sono compresi: la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

12,00 24,95 299,40

SOMMANO mq 299,40 18,60 5´568,84

12 Vaso igienico in vetrochina.

COMMITTENTE: AREA - Azienda Regionale per l'edilizia abitativa

A   R I P O R T A R E 72´146,89
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A12 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata in vetrochina con
24/06/2009 scarico orizzontale o a pavimento, per installazione a terra,

funzionante con passo rap ... esente voce, per dare il WC in opera,
montato a regola d'arte, perfettamente funzionante e in condizioni
di sicurezza.

4,00

SOMMANO Cad. 4,00 305,40 1´221,60

13 Lavabo in vetrochina.
A13 Fornitura e posa in opera di lavabo in vetrochina sospeso con
24/06/2009 bacino, ripiani portaoggetti e foro centrale per la rubinetteria

aperto e laterali diaframmati, ... accessorio per l'alimentazione
idrica e discarico necessari, perfettamente funzionante e in
condizioni di sicurezza.

4,00

SOMMANO Cad. 4,00 254,40 1´017,60

14 Bidet in vetrochina.
A14 Fornitura e posa in opera di bidet monoforo a terra filo parete in
24/06/2009 vetrochina delle dimensioni indicative di circa 36x55x40 (cm),

gruppo erogazione acqua misc ... one Lavori, e quanto altro
necessario per darlo in opera a regola d'arte e perfettamente
funzionante, nulla escluso.

2,00

SOMMANO Cad. 2,00 254,50 509,00

15 Piatto doccia in vetrochina.
A15 Fornitura e posa in opera di piatto doccia quadrato, da installare
24/06/2009 sopra il pavimento (nei bagni disabili a filo pavimento), foro di

scarico sull'ango ... necessari al montaggio del piannto doccia, il
tutto per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, nulla
escluso.

2,00

SOMMANO Cad. 2,00 305,30 610,60

16 Punto acqua.
A16 Realizzazione di punto idrico di alimentazione acqua calda, fredda
24/06/2009 e scarico per ogni apparecchio igienico sanitario, realizzato con

tubazioni in multistrato per l'al ... a muratura, assistenza muraria e
qualsiasi altro onere, anche se non specificatamente descritto nella
presente voce.

20,00

SOMMANO Cad. 20,00 162,80 3´256,00

17 Punto luce.
A17 Fornitura e posa in opera di punto luce normale o deviato,
24/06/2009 incassato nella muratura con tubo in PVC corrugato, compresi

scatole di derivazione e da frutto, interruttor ... ni tipo, anche in
pietre, ripristino delle tracce e ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.

4,00

SOMMANO Cad. 4,00 96,50 386,00

18 Punto presa.
A18 Fornitura e posa in opera di punto presa corrente bipolare
24/06/2009 incassato nella muratura con tubo in PVC corrugato, completo di

cavo della lunghezza necessaria della sezio ...  quadro di comando
interno e ogni altro onere necessario per darlo eseguito a regola

COMMITTENTE: AREA - Azienda Regionale per l'edilizia abitativa

A   R I P O R T A R E 79´147,69
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d'arte e perfettamente funzionante.
8,00

SOMMANO Cad. 8,00 92,40 739,20

19 Ronzatore.
A19 Fornitura e posa in opera di ronzatore con linea incassata nella
04/04/2011 muratura con tubo in PVC corrugato, completo di cavo della

lunghezza necessaria, frutto "Ronzatore" tip ... uadro di comando
interno e ogni altro onere necessario per darlo eseguito a regola
d'arte e perfettamente funzionante.

2,00

SOMMANO Cad. 2,00 81,40 162,80

Parziale LAVORI A MISURA € 80´049,69

T O T A L E   € 80´049,69

     Data, 20/08/2015
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