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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali
D.0001.0001. demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,15
Utili Impresa 10% euro -0,74
Spese Generali 14% euro -0,91

Prezzo Netto euro 6,50

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 56,19 8,15 457,95 0,00

2 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali
D.0001.0001. demoliti pericolosi (guaine, tubazioni etc.), valutati per il volume effettivamente
0022b conferito, escluso il trasporto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,64
Utili Impresa 10% euro -18,24
Spese Generali 14% euro -22,40

Prezzo Netto euro 160,00

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0002 * INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTOIZZATA di materiali platici, guaina, tec, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto t 1,000 160,00 160,00

Sommano le risorse euro 160,00

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 8,55 200,64 1´715,47 0,00

3 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni, massetti e canali o simili, di qualsiasi
D.0001.0002. tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
0014 compreso lo spi ...  allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di

m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,50
Utili Impresa 10% euro -0,59
Spese Generali 14% euro -0,73

Prezzo Netto euro 5,18

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere,
comprsi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,050 57,84 2,89
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere,
comprsi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,020 57,84 1,16

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

Sommano le risorse euro 4,05

Resta manodopera euro 1,13 17,385

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 91,19 6,50 592,74 103,04 17,385

4 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma
D.0003.0015. UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non
0003 superiore al metro) del  ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in

opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,56
Utili Impresa 10% euro -1,23
Spese Generali 14% euro -1,51

Prezzo Netto euro 10,82

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni
di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,006 45,88 0,28
B.0006.0001.0002 * ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3 0,003 22,16 0,07
B.0022.0001.0005 * TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4
SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a
bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160
mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml. m 1,000 8,37 8,37

Sommano le risorse euro 8,72

Resta manodopera euro 2,10 15,487

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 94,30 13,56 1´278,71 198,03 15,487

5 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma
D.0003.0015. UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non
0004 superiore al metro) del  ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in

opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,90
Utili Impresa 10% euro -1,81
Spese Generali 14% euro -2,22

Prezzo Netto euro 15,87

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni
di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,007 45,88 0,32
B.0006.0001.0002 * ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3 0,006 22,16 0,13
B.0022.0001.0006 * TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4
SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a
bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200
mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. m 1,000 12,66 12,66

Sommano le risorse euro 13,11

Resta manodopera euro 2,76 13,869

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 94,30 19,90 1´876,57 260,27 13,869

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 561,34



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 561,34

6 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra
D.0003.0016. di base e di copertina carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per
0009 fognature e scarich ... 0x30 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti

verticali 3 cm, dimensioni della copertina 40x40xHmin=5 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,99
Utili Impresa 10% euro -8,82
Spese Generali 14% euro -10,83

Prezzo Netto euro 77,34

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni
di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,040 45,88 1,84
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione
e bollo ora 0,007 46,35 0,32
B.0014.0001.0001 * POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 30x30x30 cad 1,000 43,89 43,89
B.0014.0002.0001 * COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm.
40x40x4 cad 1,000 4,27 4,27
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,800 1,00 0,80

Sommano le risorse euro 51,12

Resta manodopera euro 26,22 27,034

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 16,00 96,99 1´551,84 419,52 27,034

7 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra
D.0003.0016. di base e di copertina carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per
0010 fognature e scarich ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti

verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,96
Utili Impresa 10% euro -10,18
Spese Generali 14% euro -12,50

Prezzo Netto euro 89,28

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni
di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,046 45,88 2,11
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione
e bollo ora 0,008 46,35 0,37
B.0014.0001.0002 * POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 40x40x40 cad 1,000 47,53 47,53
B.0014.0002.0002 * COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm.
50x50x5 cad 1,000 8,20 8,20
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,800 1,00 0,80

Sommano le risorse euro 59,01

Resta manodopera euro 30,27 27,036

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 16,00 111,96 1´791,36 484,32 27,036

8 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
D.0004.0001. SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 1´465,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´465,18

0003 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 134,41
Utili Impresa 10% euro -12,22
Spese Generali 14% euro -15,01

Prezzo Netto euro 107,18

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 0,050 0,01 0,00
A.0009.0001.0003 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4,
con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc
entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP m3 1,100 85,00 93,50

Sommano le risorse euro 93,50

Resta manodopera euro 13,68 10,178

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 92,17 134,41 12´388,57 1´260,89 10,178

9 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
D.0004.0001. avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato
0009 inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA

RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 146,45
Utili Impresa 10% euro -13,31
Spese Generali 14% euro -16,35

Prezzo Netto euro 116,79

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi ora 0,100 2,59 0,26
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 0,050 0,01 0,00
A.0009.0002.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag-
gio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1 m3 1,030 102,31 105,38

Sommano le risorse euro 105,64

Resta manodopera euro 11,15 7,614

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 24,05 146,45 3´522,12 268,16 7,614

10 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI,
D.0008.0001. TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di
0004 appoggio comprese armature ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate

per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,10
Utili Impresa 10% euro -2,28

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 2´994,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´994,23

Spese Generali 14% euro -2,80

Prezzo Netto euro 20,02

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0003 * MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA
CIRCLARE elettrica a banco ora 0,033 3,10 0,10
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,023 34,40 0,79
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 0,520 0,01 0,01
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile
8/16, lunghezza 400 cm m3 0,003 270,14 0,81
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,003 200,94 0,60
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,150 1,64 0,25
B.0010.0004.0003 * FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg 0,100 1,60 0,16
B.0011.0001.0001 * DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg 0,050 5,97 0,30

Sommano le risorse euro 3,02

Resta manodopera euro 17,00 67,729

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 89,41 25,10 2´244,19 1´519,97 67,729

11 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
D.0008.0002. tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
0002 stabilimento e non, tagliato a  ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle

certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità,

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,79
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,43

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 34,40 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,010 0,01 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 0,010 0,01 0,00
B.0010.0001.0003 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 14 kg 1,050 0,89 0,93

Sommano le risorse euro 0,93

Resta manodopera euro 0,50 27,933

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 997,83 1,79 1´786,12 498,92 27,933

12 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM
D.0008.0002. 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli
0013 standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,91
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,53

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 5´013,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´013,12

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 34,40 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 1,000 0,01 0,01
B.0010.0002.0002 * RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in
pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg 1,100 1,19 1,31
B.0010.0004.0002 * FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg 0,010 1,80 0,02

Sommano le risorse euro 1,34

Resta manodopera euro 0,19 9,948

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´146,61 1,91 2´190,03 217,86 9,948

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
D.0009.0011. FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
0067 grado di protezione IP 20, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in am- bienti del

tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
28 W

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 297,94
Utili Impresa 10% euro -27,09
Spese Generali 14% euro -33,26

Prezzo Netto euro 237,59

RISORSE:
VARIE:
A.0054.0013.0060 * PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a
soffitto con corpo in lamiera d’acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in poli- carbonato e contatti in bronzo
fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolicit`a, longitudinale e trasversale in
alluminio anodizzato satinato abassa luminanza, riflettore in alluminio satinato ad
alto rendimento, cablata e rifasata, con connettore rapido per l’instal- lazione
elettrica e apertura mediante sportello, con lampade Fi16 da 4000 K ad alto
rendimento, grado di protezione IP 20, completa di lampade fluorescenti 2X28 W.
Fornito a pie’ d’opera. cad 1,000 185,00 185,00
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 2,000 0,01 0,02

Sommano le risorse euro 185,02

Resta manodopera euro 52,57 17,644

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 297,94 2´979,40 525,70 17,644

14 Manutenzione di serramenti esterni in legno da realizzarsi fuori opera in cantiere
D.0010.0002. temporaneo e/o laboratorio, costituita da: (1°fase)  pulizia totale del serramento con
0003 rimozione  ... se caratteristiche di quelli esistenti. Questo ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,75
Utili Impresa 10% euro -5,43
Spese Generali 14% euro -6,67

Prezzo Netto euro 47,65

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 800,000 0,01 8,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 500,000 0,01 5,00

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 5´756,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´756,68

Sommano le risorse euro 13,00

Resta manodopera euro 34,65 57,992

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 15,18 59,75 907,01 525,99 57,992

15 Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente da scavi precedentemente
D.0012.0003. eseguiti, comprendente selezione dei materiali di idonea granulometria, scevri da
0001 sostanze orga ... ra con acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.; esclusi gli

oneri di avvicinamento del materiale a bordo scavo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,86
Utili Impresa 10% euro -2,53
Spese Generali 14% euro -3,11

Prezzo Netto euro 22,22

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25

Sommano le risorse euro 0,25

Resta manodopera euro 21,97 78,859

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 35,00 27,86 975,10 768,95 78,859

16 Rimozione di strato impermeabile e di residui tenaci di vecchie colle anche con
D.0012.0009. eventuale impiego di solventi, eseguita a mano, compreso il nolo a caldo di
0018 AUTOGRU TELESCOPICA AUTO ... istero per realizzare l'opera a regola d'arte,

escluso il trasporto ad impianto autorizzato e i conferimenti a discarica

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,53
Utili Impresa 10% euro -2,41
Spese Generali 14% euro -2,96

Prezzo Netto euro 21,16

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
B.0003.0003.0012 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora 0,200 70,86 14,17

Sommano le risorse euro 15,67

Resta manodopera euro 5,49 20,694

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 170,96 26,53 4´535,57 938,57 20,694

17 Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsIasi genere (idriche,
D.0012.0016. canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su auto
0005 ... per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni

dei seguenti diametri: fino a 10 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,67
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 14% euro -0,86

Prezzo Netto euro 6,11

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 7´990,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7´990,19

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25

Sommano le risorse euro 0,25

Resta manodopera euro 5,86 76,402

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 94,30 7,67 723,28 552,60 76,402

18 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi
D.0012.0017. accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro
0002 magist ... sito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,88
Utili Impresa 10% euro -1,44
Spese Generali 14% euro -1,77

Prezzo Netto euro 12,67

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 11,67 73,489

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 15,88 158,80 116,70 73,489

19 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi,
D.0012.0018. demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100
0012 quintali; co ... lit`a previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con

esclusione dei relativi oneri di smaltimento

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,74
Utili Impresa 10% euro -4,34
Spese Generali 14% euro -5,33

Prezzo Netto euro 38,07

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni
di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,650 36,60 23,79

Sommano le risorse euro 23,79

Resta manodopera euro 14,28 29,912

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 91,19 47,74 4´353,41 1´302,19 29,912

20 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fornita e posta in opera,
D.0012.0021. compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto
0002 murario sot ...  e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t  e quant'altro occorre per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 9´961,68
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´961,68

Prezzo Voce euro 14,86
Utili Impresa 10% euro -1,35
Spese Generali 14% euro -1,66

Prezzo Netto euro 11,85

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0019.0005.0003 * Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci m2 1,250 3,52 4,40
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,013 1,64 0,02
B.0003.0003.0012 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora 0,100 70,86 7,09

Sommano le risorse euro 11,76

Resta manodopera euro 0,09 0,606

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 170,96 14,86 2´540,47 15,39 0,606

21 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi tipo e sezione per la
D.0012.0022. realizzazione di cancelli, ringhiere, parapetti, compreso l'onere di eventuali decori, il
0001 caposaldo,  ... re il lavoro finito a regola d'arte inclusi gli oneri per il taglio delle

murature per la sede degli elementi in oggetto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,41
Utili Impresa 10% euro -1,22
Spese Generali 14% euro -1,50

Prezzo Netto euro 10,69

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,020 34,40 0,69
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 25,000 0,01 0,25
B.0009.0003.0002 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a
pie’ d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,001 198,15 0,20
B.0010.0009.0002 * FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
pie’ d’opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere mu- rarie e
verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi
sezione kg 1,050 3,29 3,45

Sommano le risorse euro 4,84

Resta manodopera euro 5,85 43,624

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 160,00 13,41 2´145,60 936,00 43,624

22 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
D.0012.0024. parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
0002 armat ... o con braccio fino a 40 m e portata 100 t; Per spessori fino a 5 cm e

trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 142,38
Utili Impresa 10% euro -12,94
Spese Generali 14% euro -15,90

Prezzo Netto euro 113,54

RISORSE:

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 10´913,07
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´913,07

VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 150,000 0,01 1,50
B.0009.0003.0004 * MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per
prtezione ferri d’armatura per risanamento calcestruzzi kg 0,450 6,26 2,82
B.0009.0006.0001 * MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento
rapidi, per il risanamento del calcestruzzo kg 1,250 4,11 5,14
B.0003.0003.0012 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora 0,200 70,86 14,17

Sommano le risorse euro 23,63

Resta manodopera euro 89,91 63,148

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 100,00 142,38 14´238,00 8´991,00 63,148

23 INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di
D.0013.0004. rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con
0059 inerti calcarei selezi ... e, compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e

portata 100 t; su superfici esterne verticali od orizzontali

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,86
Utili Impresa 10% euro -3,44
Spese Generali 14% euro -4,23

Prezzo Netto euro 30,19

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0019.0004 * BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacit litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, com- preso i consumi di f.
e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l’operatore ora 0,011 22,02 0,24
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 34,40 0,03
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0005.0004 * MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE
M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti
selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con laggiunta di piccole
quantit`a di regolatori di presa e lavorabilit`a tipo MX 130 t 0,021 110,58 2,32
B.0006.0001.0001 * ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3 0,150 1,06 0,16
B.0003.0003.0012 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora 0,200 70,86 14,17

Sommano le risorse euro 17,17

Resta manodopera euro 13,02 34,390

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 100,00 37,86 3´786,00 1´302,00 34,390

24 RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
D.0013.0005. RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI
0017 QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella ... carburante

e lubrificanti, ricambi, manutenzione, compresi assicurazione e bollo con braccio fino a
40 m e portata 100 t

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,79
Utili Impresa 10% euro -2,44
Spese Generali 14% euro -2,99

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia

A   R I P O R T A R E 21´206,07
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´206,07

Prezzo Netto euro 21,36

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 34,40 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0046.0004.0003 * **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine
acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE l 0,606 5,38 3,26
B.0003.0003.0012 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora 0,200 70,86 14,17

Sommano le risorse euro 17,53

Resta manodopera euro 3,83 14,296

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 100,00 26,79 2´679,00 383,00 14,296

25 VERNICIATURA PROTETTIVA ED IMPERMEABILIZANTE CANALI PER
D.0013.0005. ACQUE, ESEGUITA CON DUE MANI DI RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
0029 BICOMPONENTE DA MISCELARE INSIEME AL MOMENTO DELL'USO, da

applicare  ... carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, compresi assicurazione e
bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,95
Utili Impresa 10% euro -4,00
Spese Generali 14% euro -4,91

Prezzo Netto euro 35,04

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio
20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 34,40 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0046.0004.0007 * RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente,
per manufatti cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile kg 0,404 32,98 13,32
B.0046.0006.0001 * DILUENTE SPECIFICO per vernici epossiliche kg 0,202 13,08 2,64
B.0003.0003.0012 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora 0,200 70,86 14,17

Sommano le risorse euro 30,38

Resta manodopera euro 4,66 10,603

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 170,96 43,95 7´513,69 796,67 10,603

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´931,00 22´385,74 28,361

T O T A L E   euro 78´931,00 22´385,74 28,361

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 78´931,00 22´385,74 28,361

M:001 LAVORI euro 78´931,00 22´385,74 28,361

M:001.001      OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI euro 78´931,00 22´385,74 28,361

M:001.001.001           SISTEMAZIONI ESTERNE euro 33´066,23 7´488,53 22,647
M:001.001.002           RIPRISTINO CALCESTRUZZO euro 20´703,00 10´676,00 51,567
M:001.001.003           IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDE euro 14´589,73 1´750,63 11,999
M:001.001.004           RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO euro 3´138,20 642,40 20,470
M:001.001.005           REVISIONE INFISSI ESTERNI euro 907,01 525,99 57,992
M:001.001.006           VARIE euro 6´526,83 1´302,19 19,951

TOTALE  euro 78´931,00 22´385,74 28,361

     Data, 29/01/2015

Il Tecnico
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