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azienda regionale per I'edilizia abitativa

Comune di CUGLIERI
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO N. 1 ALLOGGIO DI E.R.P. (EX
PIANO DI ZONA 167)

COMMITTENTE: A.R.E.A. Servizio Territoriale di Oristano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori a base d'asta € 77.215,52
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza |e 35.697,69
Oneri della sicurezza € 2.301,97
€
€

Somme a disposizione dell'amministrazione 30.900,51
Costo complessivo dell'opera 110.418,00

Oristano, li novembre 2015

Il Progettista:
Geom. Salvatore IRDE
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Lavori a base d'asta € T7.215,52
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza |¢ 35.697,69
Oneri della sicurezza € 2.301,97
Somme a disposizione dell'amministrazione  |€ 30.900,51

Costo complessivo dell'opera € 110.418.00

Oristano, li novembre 2015

11 Progettista:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
LC LAVORI A CORPO
2 CALCESTRUZZI
53 |F.0001.0010 |Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione
.0003 XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
mensole sostegno balcone 3,00 1,60 0,30 0,30 0,43
rampa scala ingresso 2,85 1,05 0,25 0,75
fondazione scala 1,05 0,40 0,30 0,13
Sommano F.0001.0010.0003 metri
cubi 1,31 |€ 120,23 € 157,50
55 |D.0008.000 |CASSEFORME in legname o metalliche per...cie
1.0003 dei casseri a contatto con il getto
mensole balcone 3,00 1,60 1,20 5,76
scala ingresso 2,85 2,25 6,41
Sommano D.0008.0001.0003 metri
quadri 12,17 |€ 19,97 € 243,03
56 |D.0004.000 |CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
1.0055 LEGGERO N...getti ed escluse le armature
metalliche
massetto per pavimenti
Parti Uguali: 28,16+17,20+8,17+8,56+2,75+13,14
+5,94+6,34 90,26 0,08 7,22
Sommano D.0004.0001.0055 metri
cubi 7,22 |€ 205,45 € 1.483.,35
Importo netto CALCESTRUZZI € 1.883,88
3 FERRO PER C.A.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
54 |D.0008.000 |ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
2.0001 IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10
armature mensole
Parti Uguali: 3x6 18,00 1,60 1,21 34,85
staffe
Parti Uguali: 3x16 48,00 1,20 0,40 23,04
ripartitori solaio 16,00 5,50 0,40 35,20
rampa scala ingresso
Parti Uguali: 2x5
Lunghezza: 2,85+0,30 10,00 3,15 0,89 28,04
mensola scala
Parti Uguali: 2x6 12,00 1,05 0,89 11,21
staffe scala 28,00 2,30 0,40 25,76
fondazione scala 8,00 1,05 0,89 7,48
staffe fondazione 11,00 1,40 0,40 6,16
Sommano D.0008.0002.0001 chilogr
ammi 171,74 |€ 1,96 336,61

Importo netto FERRO PER C.A. 336,61
4 SOLAI

57 |D.0013.000 |SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calc...to

9.0038 prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.00
balcone 1,60 5,50 8,80
Sommano D.0013.0009.0038 metri
quadri 8,80 |€ 64,35 566,28

Importo netto SOLAI 566,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
5 MURATURE, TAMPONAMENTI E
TRAMEZZI
2 D.0013.000 |MURATURA IN MATTONI LATERIZI
3.0062 FORATI, r... sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm
tramezzature pareti in C.A.
Lunghezza: 4,30+2,15+3,80+1,25+2,20+3,80 17,50 2,80 49,00
balconi
Lunghezza: 1,50+5,50+1,50 8,50 1,00 8,50
scala 2,85 1,00 2,85
Sommano D.0013.0003.0062 metri
quadri 60,35 € 29,35 € 1.771,27
Importo netto MURATURE, TAMPONAMENTI
E TRAMEZZI € 177127
6 IMPERMEABILIZZAZIONI E
COIBENTAZIONI
58 |D.0013.001 |MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO
0.0005 COSTITUL...sfridi ed il tiro in alto spessore 5 mm
balcone
Lunghezza: 1,60+0,10
Larghezza: 5,50+0,20 1,70 5,70 9,69
rampa scala
Lunghezza: 2,85+(4x0,20) 3,65 1,05 3,83
Sommano D.0013.0010.0005 metri
quadri 13,52 ]€ 16,10 € 217,67
59 |D.0013.001 |COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E
0.0040 CO...sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm
A Riportare: € 217,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: € 217,67
tramezzature pareti in C.A.
Lunghezza: 4,30+2,15+3,80+1,25+2,20+3,80 17,50 2,80 49,00
Sommano D.0013.0010.0040 metri
quadri 49,00 |€ 17,93 € 878,57
Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI E
COIBENTAZIONI €  1.096,24
9 INTONACI
3 F.0001.0014 |INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI
.0001 P...n alto su superfici interne orizzontali
Pareti
PS
Lunghezza: 6,55+4,30 2,00 10,85 2,70 58,59
LM
Lunghezza: 4,00+4,30 2,00 8,30 2,70 44,82
K
Lunghezza: 3,75+2,15 2,00 5,90 2,70 31,86
Dis
Lunghezza: 2,50+2,60+3,45 2,00 8,55 2,70 46,17
R
Lunghezza: 2,50+1,10 2,00 3,60 2,70 19,44
Sg
Lunghezza: 1,25+0,30+1,10+3,80+1,20 2,00 7,65 2,70 41,31
wC
Lunghezza: 2,20+2,70 2,00 4,90 2,70 26,46
L2
A Riportare: 268,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: 268,65
Lunghezza: 3,80+2,70+1,15 2,00 7,65 2,70 41,31
a dedurre vani porte su tramezzi -14,00 0,80 2,10 -23,52
Soffitti
PS 6,55 4,30 28,17
LM 4,00 4,30 17,20
K 3,75 2,15 8,06
Dis
Lunghezza: (2,50+1,15) 3,65 1,20 4,38
3,80 1,10 4,18
R 2,50 1,10 2,75
Sg 1,25 3,80 4,75
0,30 0,90 0,27
1,10 1,20 1,32
WwC 2,20 2,70 5,94
L2 3,80 2,70 10,26
2,50 1,15 2,88
Sommano F.0001.0014.0001 metri
quadri 376,60 |€ 14,98 € 5.641,47
Importo netto INTONACI € 5.641,47
10 TINTEGGIATURE ESTERNE E INTERNE
11 |D.0013.000 |[RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE,
5.0017 DI ...Ie, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni
balcone
Lunghezza: 5,50+0,40
Larghezza: 1,60+0,2 5,900 1,800 10,620
A Riportare: 10,620
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: 10,620

Parti Uguali: 2x2 4,000 1,600 1,000 6,400
2,000 5,500 1,000 11,000
scala ingresso 2,850 1,250 3,563
Lunghezza: 1,05+2,85 3,900 1,000 3,900
ripristini tinteggiatura 98,925 98,925
Sommano D.0013.0005.0017 metri
quadri 134,408 9,10 € 1.223,11
13 |F.0001.0012 [ TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI
.0001 CON... e il tiro in alto su superfici interne
Pareti
PS
Lunghezza: 6,55+4,30 2,00 10,85 2,70 58,59
LM
Lunghezza: 4,00+4,30 2,00 8,30 2,70 44,82
K
Lunghezza: 3,75+2,15 2,00 5,90 2,70 31,86
Dis
Lunghezza: 2,50+2,60+3,45 2,00 8,55 2,70 46,17
R
Lunghezza: 2,50+1,10 2,00 3,60 2,70 19,44
Sg
Lunghezza: 1,25+0,30+1,10+3,80+1,20 2,00 7,65 2,70 41,31
wC
Lunghezza: 2,20+2,70 2,00 4,90 2,70 26,46
L2
A Riportare: 268,65 € 1.223,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: 268,65 € 1.223,11
Lunghezza: 3,80+2,70+1,15 2,00 7,65 2,70 41,31
a dedurre vani porte su tramezzi -14,00 0,80 2,10 -23,52
Soffitti
PS 6,55 4,30 28,17
LM 4,00 4,30 17,20
K 3,75 2,15 8,06
Dis
Lunghezza: (2,50+1,15) 3,65 1,20 4,38
3,80 1,10 4,18
R 2,50 1,10 2,75
Sg 1,25 3,80 4,75
0,30 0,90 0,27
1,10 1,20 1,32
WwC 2,20 2,70 5,94
L2 3,80 2,70 10,26
2,50 1,15 2,88
a dedurre rivestimento pareti -36,93 -36,93
Sommano F.0001.0012.0001 metri
quadri 339,67 € 5,50 € 1.868,19
Importo netto TINTEGGIATURE ESTERNE E
INTERNE €  3.091,30
11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E
BATTISCOPE
10 |F.0001.0001 |PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO
.0002 LOCALE,...uali levigature e lucidature in opera.
soglie e davanzali 3,00 0,95 0,45 1,28
A Riportare: 1,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 1,28
1,35 0,45 0,61
2,00 1,45 0,45 1,31
2,00 1,25 0,45 1,13
scala 5,00 1,05 0,35 1,84
Sommano F.0001.0001.0002 metri
quadri 6,17 |€ 142,59 € 879,78
14 |F.0001.0001 [PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO
.0001 LOCALE,...uali levigature e lucidature in opera.
alzate 5,00 1,05 0,14 0,74
5,00 0,40 0,17 0,34
Sommano F.0001.0001.0001 metri
quadri 1,08 |€ 119,97 € 129,57
15 |D.0013.001 [PAVIMENTO CON PIASTRELLE
3.0025 MONOCOTTURA p...izia finale con segatura,
formato 20x20
pavimenti
Parti Uguali: 28,16+17,20+8,17+8,56+2,75+13,14
+5,94+6,34 90,26 90,26
pianerottolo ingresso 1,05 1,05 1,10
Sommano D.0013.0013.0025 metri
quadri 9136 € 44,08 € 4.027,15
16 |D.0013.001 |ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
3.0175 MONOCOTTURA c...idi e la pulizia finale anche
con acidi
PS
A Riportare: € 5.036,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: € 5.036,50
Lunghezza: 6,55+4,30 2,00 10,85 21,70
2,00 2,70 5,40
L-M
Lunghezza: 4,30+4,00 2,00 8,30 16,60
K
Lunghezza: 2x1,55+3,75 6,85 6,85
Dis
Lunghezza: 2,50+2,60+3,45 2,00 8,55 17,10
R
Lunghezza: 2,50+1,10 2,00 3,60 7,20
Sg
Lunghezza: 1,25+0,30+1,10 2,00 2,65 5,30
Lunghezza: 3,80+0,10+0,30+1,20 5,40 5,40
L2
Lunghezza: 3,80+2,70+1,15 2,00 7,65 15,30
a dedurre vani porte
Parti Uguali: -2x4 -8,00 0,80 -6,40
Sommano D.0013.0013.0175 metri 9445 8,44 € 797,16
17 |D.0013.001 |RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON
3.0159 PIA... con acidi con piastrelle 15x20 O 15x30
rivestimenti bagni
Lunghezza: 2,70+2,20 2,00 4,90 2,00 19,60
Lunghezza: 1,25+2,80 4,05 2,00 8,10
angolo cottura
A Riportare: 27,70 € 5.833,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 27,70 5.833,66
Lunghezza: 1,20+3,75+0,60 5,55 2,00 11,10
Sommano D.0013.0013.0159 metri
quadri 38,80 |€ 38,54 1.495,35
Importo netto PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E
BATTISCOPE € 732901
12 INFISSI
9 F.0001.0008.00 | PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA
02 CIECA ...urarie e la registrazione dell'infisso.
Porte interne 7,00 7,00
Sommano F.0001.0008.0002 cadaun
0 7,00 |€ 296,00 2.072,00
60 |D.1220.161 |PORTONCINO CAPOSCALA BLINDATO
0 - CLASSE...murarie e la registrazione dell'infisso
01) ad un'anta 80-85-90 x 210-220 MATERIALE
portoncino ingresso 1,00 1,00
Sommano D.1220.1610/01) ad u cad 1,00 |€ 650,00 650,00
61 |D.1220.143 |MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
0 AVVOLGIBILE.. rarie e la registrazione
dell'infisso.
01) a quadratura a una o due ante+cassonetto
PF2 PS-LM 2,00 1,20 2,60 6,24
F2L-2 1,40 1,70 2,38
F1 K 0,90 1,70 1,53
F1 WC 0,90 2,60 2,34
Sommano D.1220.1430/01) a qu mq 12,49 |€ 550,00 6.869,50
A Riportare: 9.591,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 9.591,50
62 |D.0013.000 |INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON
6.0282 FINITU...urarie e la registrazione dell'infisso.
finestre locale di sgombero 2,00 1,40 0,60 1,68
Sommano D.0013.0006.0282 cadaun
0 1,68 800,00 1.344,00
Importo netto INFISSI 10.935,50
13 IMPIANTI IGIENICO-SANITARIO
4 F.0001.0006 I TUBO IN MULTISTRATO PE-AL- PEX, in
.0004 op...nteggiature etc. diametro esterno mm 26
linea di adduzione 10,00 10,00
Sommano F.0001.0006.0004 metri 10,00 14,62 146,20
5 D.0010.000 |COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
7.0073 ott...8, comprese opere murarie 3/4""x6x1/2""
2,00 2,00
Sommano D.0010.0007.0073 metri 2,00 85,23 170,46
6 F.0001.0009.00 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...
ot mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
collegamento al pozzetto di sollevamento 5,00 5,00
Sommano F.0001.0009.0001 metri 5,00 44,02 220,10
7 D.0010.000 |TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA
7.0059 SOTTOT...po o a pavimento FI e 50 mm, spessore
3
condotta di aerazione 5,00 5,00
condotta di mandata sollevamento 10,00 10,00
A Riportare: 15,00 536,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 15,00 536,76
Sommano D.0010.0007.0059 metri 15,00 23,86 357,90
8 D.0010.000 |COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
7.0070 ott...8, comprese opere murarie 3/4""x3x1/2""
1,00 1,00
Sommano D.0010.0007.0070 metri 1,00 67,41 67,41
12 |F.0001.0006 [PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
.0005 SCA...to e scarichi in PVC "
9,00 9,00
Sommano F.0001.0006.0005 cadaun
0 9,00 124,37 1.119,33
25 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
7.0098 DO...d apparecchiature di scarico e raccordo
1,00 1,00
Sommano D.0010.0007.0098 cadaun
0 1,00 388,95 388,95
26 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN
7.0090 ..., dimensioni circa 40x55 tipo economico
1,00 1,00
Sommano D.0010.0007.0090 cadaun
0 1,00 346,36 346,36
27 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
7.0094 V...le, cassetta e accessori tipo economico
1,00 1,00
A Riportare: 1,00 2.816,71

Pag. 12 di 28




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 1,00 € 2.816,71
Sommano D.0010.0007.0094 cadaun
0 1,00 363,23 € 363,23
29 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
7.0139 A ... rubinetteria dimensioni circa 90x45x20
1,00 1,00
Sommano D.0010.0007.0139 cadaun
0 1,00 357,13 € 357,13
31 |F.0001.0006.00 ATTACCO LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE.
09 Ese...arie ed ogni altro onere e magistero. 0,00
Sommano F.0001.0006.0009 cadaun
0 0,00 95,26
32 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA
7.0135 -LAV...ia dimensioni d'ingombro circa 60x50x40
1,00 1,00
Sommano D.0010.0007.0135 cadaun
0 1,00 384,27 € 384,27
46  |NP.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
DISTRIBUZION... gialla, nichelato.
Per ciascun alloggio
1,00 1,00
Sommano NP. 001 cadaun
0 1,00 226,25 € 226,25
63  |NP.002 Fornitura e posa in opera di impianto ...impianto
perfettamente funzionante.
1,00 1,00
A Riportare: 1,00 € 4.147,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 1,00 4.147,59
Sommano NP. 002 cad. 1,00 |€ 1.748,00 1.748,00
70  |F.0001.0014 \IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA
.0003 DI CALORE
02) DUALSPLIT tipo 2 MXS40D + 2
FTXS25...elativo all'impianto di climatizzazione
2,00 2,00
Sommano F.0001.0014.0003/02) DUAL cad 2,00 € 2.200,00 4.400,00
Importo netto IMPIANTI IGIENICO
-SANITARIO 10.295,59
14 IMPIANTI ELETTRICI
18 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
1.0003 isol...pere murarie in genere D esterno 25 mm.
linea principale 2,00 20,00 40,00
Sommano D.0009.0001.0003 metri 40,00 |€ 3,11 124,40
19 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
4.0176 LUC...n punto di comando per un utilizzatore)
punto semplice 6,00 6,00
Sommano D.0009.0004.0176 cadaun
0 6,00 |€ 74,55 447,30
20 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
2.0035 CENTRALIN...ra all'impianto generale
dell'edificio.
centralino 1,00 1,00
A Riportare: 1,00 571,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 1,00 571,70
Sommano D.0009.0002.0035 cadaun
0 1,00 317,23 317,23
21 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
4.0017 APPARECCH...pere murarie. Interrutore bipolare
16 A
7,00 7,00
Sommano D.0009.0004.0017 cadaun
0 7,00 32,11 224,77
22 |D.0009.000 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI
4.0182 ...ettore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
prese bipasso
Lunghezza: 19+6 25,00 25,00
Sommano D.0009.0004.0182 cadaun
0 25,00 79,96 1.999,00
23 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele'
7.0024 mon...per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
disimpegno 1,00 1,00
Sommano D.0009.0007.0024 cadaun
0 1,00 50,55 50,55
24 |D.0009.000 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
4.0177 LUC...2 punti di comando per un utilizzatore)
deviato 6,00 6,00
Sommano D.0009.0004.0177 cadaun
0 6,00 97,54 585,24
28 |D.0009.000 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole s...,
A Riportare: 3.748,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 3.748,49
1.0106 data in opera, escluse opere murarie.
scatole di derivazione 3,00 3,00
Sommano D.0009.0001.0106 cadaun
0 3,00 2,93 8,79
30 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
1.0005 isol...pere murarie in genere D esterno 40 mm.
linea dal contatore al quadro 10,00 10,00
Sommano D.0009.0001.0005 metri 10,00 4,41 44,10
33 |D.0009.000 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole s....
1.0110 data in opera, escluse opere murarie.
1,00 1,00
Sommano D.0009.0001.0110 cadaun
0 1,00 5,24 5,24
34 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
4.0179 LUC...3 punti di comando per un utilizzatore)
invertito 3,00 3,00
Sommano D.0009.0004.0179 cadaun
0 3,00 208,25 624,75
38 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
2.0039 IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole
stesse.
1,00 1,00
Sommano D.0010.0002.0039 cadaun
0 1,00 426,58 426,58
A Riportare: 4.857,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 4.857,95
39 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
6.0042 CONDUTTOR...a, compresi gli sfridi, sezione 1x6
mmgq
linea di terra 10,00 10,00
Sommano D.0009.0006.0042 metri 10,00 4,43 4430
40  |F.0001.0004 |Predisposizione impianto unifamiliare ...nante in
.0002 conformita alle norme vigenti.
1,00 1,00
Sommano F.0001.0004.0002 cadaun
0 1,00 211,53 211,53
41 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
6.0059 CONDUTTOR...a, compresi gli sfridi, sezione 2x6
mmgq
linea principale dal contatore 20,00 20,00
Sommano D.0009.0006.0059 metri 20,00 8,64 172,80
42 |D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
4.0043 APPARECCH...ciato: pulsante unipolare a tirante
10A
1,00 1,00
Sommano D.0009.0004.0043 cadaun
0 1,00 47,14 47,14
43 F.0001.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
4.0003 POZZETTO ...se necessari. escluso scavo e
rinterro.
1,00 1,00
A Riportare: 1,00 5.333,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 1,00 5.333,72
Sommano F.0001.0004.0003 cadaun
0 1,00 57,79 57,79
44  1D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
5.0009 DISPERSOR...nto di posa, pozzetto e sabbia
esclusi.
1,00 1,00
Sommano D.0009.0005.0009 metri 1,00 16,83 16,83
47 D.0009.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
2.0006 Centralin...ta e in uscita, esclusi gli apparecchi.
quadro per interruttori protezione linea dal
contatore al centralino 6,00 6,00
Sommano D.0009.0002.0006 cadaun
0 6,00 82,32 493,92
48 |D.0009.000 |[FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
3.0127 ASSE...reso il cablaggio interno degli stessi.
protezione linea dal contatore al quadro interno 1,00 1,00
Sommano D.0009.0003.0127 cadaun
0 1,00 127,12 127,12
Importo netto IMPIANTI ELETTRICI 6.029,38
15 FERRO LAVORATO
45 |F.0001.0005 |[OPERE IN FERRO ZINCATE A CALDO,
.0001 ottenu...dare il lavoro finito a regola d'arte.
Ringhiera balcone e scala 2,80 0,50 15,00 21,00
Cancello pedonale 1,00 1,00 25,00 25,00
A Riportare: 46,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: 46,00
Ringhiera cortile posteriore
Lunghezza: 8,20+2,90 11,10 0,50 15,00 83,25
inferriata finestre sottotetto 2,00 1,00 1,20 15,00 36,00
Sommano F.0001.0005.0001 chilogr
ammo 165,25 |€ 7,98 € 1.318,70
Importo netto FERRO LAVORATO € 131870
16 SISTEMAZIONI ESTERNE
35 |D.0013.001 |PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO
3.0004 costit...mensione media 16 mq) con giunti in PVC
completamento pavimentazione fabbricato a valle
Lunghezza: 9,75+8,20+11,30+12,45 41,70 1,00 41,70
cortile anteriore 8,00 2,90 23,20
posto auto 18,00 18,00
completamento pavimentazione fabbricato a monte
Lunghezza: 11,50+13,30+4,60+8,15 37,55 1,00 37,55
Sommano D.0013.0013.0004 metri
quadri 120,45 |€ 24,98 € 3.008,84
36 |D.0001.000 |VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di
7.0004 id...temato a macchina e parzialmente a mano
completamento pavimentazione fabbricato a valle
Lunghezza: 9,75+8,20+11,30+12,45 41,70 1,00 0,20 8,34
cortile anteriore 8,00 2,90 0,20 4,64
posto auto 18,00 18,00
completamento pavimentazione fabbricato a monte
Lunghezza: 11,50+13,30+4,60+8,15 37,55 1,00 0,20 7,51
A Riportare: 38,49 € 3.008,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 38,49 € 3.008,84
Sommano D.0001.0007.0004 metri
cubi 38,49 |€ 37,07 € 1.426,82
37 |D.0001.000 |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
2.0029 OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e
dure
fondazione muro di contenimento fabbricato a
monte
Lunghezza: 14,75+13,70+2,80 31,25 1,00 0,40 12,50
Lunghezza: 13,90+13,90+4,20 32,00 0,60 0,40 7,68
31,35 0,60 0,40 7,52
Sommano D.0001.0002.0029 metri
cubi 27,70 |€ 10,96 € 303,59
64 |B.1180.010 |RECINZIONE CON RETE METALLICA
elettror...gio sulla muratura ed ogni altro onere.
fabbricato a monte
Lunghezza: 1,75+2,60+15,35+8,60+31,35+23,50 83,15 83,15
fabbricato a valle
Lunghezza: 5,05+4,20+10,60+3,65+8,70+25,05
+24,55 81,80 81,80
Sommano B.1180.010 ml 164,95 |€ 14,20 € 2.342.29
65 |D.0006.000 |Rivestimento di scarpate mediante rete...endere il
1.0014 lavoro finito a regola d'arte
protezione fabbricato a monte
Lunghezza: 13,70+14,75+13,90 42,35 1,50 63,53
Sommano D.0006.0001.0014 metri
quadri 6353 € 22,00 € 1.397,66
A Riportare: € 8.479,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 8.479,20
66 |D.0006.000 |Fornitura e posa di geocomposito
1.0062 bento...rtificazione di qualita' ISO 9001:2000.
protezione fabbricato a monte
Lunghezza: 13,70+14,75+13,90 42,35 1,50 63,53
Sommano D.0006.0001.0062 metri
quadri 63,53 |€ 10,45 € 663,89
67 |F.0001.0010 |Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione
.0003 XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
fondazione muro di contenimento fabbricato a
monte
Lunghezza: 14,75+13,70+2,80 31,25 1,00 0,40 12,50
Lunghezza: 13,90+13,90+4,20 32,00 0,60 0,40 7,68
31,35 0,60 0,40 7,52
setti in elevazione fabbricato a monte
Lunghezza: 14,75+13,70+2,80 31,25 0,25 1,50 11,72
Lunghezza: 13,90+13,90+4,20 32,00 0,20 1,00 6,40
31,35 0,20 0,60 3,76
Sommano F.0001.0010.0003 metri
cubi 4958 € 120,23 € 5.961,00
68 |D.0008.000 |ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
2.0001 IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10
quant. calcestruzzo x 12 kg/mc 49,58 80,00 3.966,40
Sommano D.0008.0002.0001 chilogr
ammi 396640 |€ 1,96 € 7.774,14
69 |D.0003.001 |TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...e
A Riportare: € 22.878,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: € 22.878,23
5.0003 raccordi. Del diametro esterno mm 160

canale di raccolta base muro di contenimento
Lunghezza: 13,70+14,75+13,90+13,90 56,25 56,25
Sommano D.0003.0015.0003 metri 56,25 |€ 13,61 € 765,56
Importo netto SISTEMAZIONI ESTERNE € 23.643,79
Riepilogo
2 CALCESTRUZZI € 1.883,88
3 FERRO PER C.A. € 336,61
4 SOLAI € 566,28
5 MURATURE, TAMPONAMENTI E
TRAMEZZI € 1.771,27
6 IMPERMEABILIZZAZIONI E
COIBENTAZIONI € 1.096,24
9 INTONACI € 5.641,47
10 TINTEGGIATURE ESTERNE E INTERNE € 3.091,30
11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E
BATTISCOPE € 7.329,01
12 INFISSI € 10.935,50
13 IMPIANTI IGIENICO-SANITARIO € 10.295,59
14 IMPIANTI ELETTRICI € 6.029,38
15 FERRO LAVORATO € 1.318,70
16 SISTEMAZIONI ESTERNE € 23.643,79
Importo netto LAVORI A CORPO € 73.939,02

LE LAVORI IN ECONOMIA
17 LAVORI IN ECONOMIA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
50 |B.0001.0001 |lOPERAIO SPECIALIZZATO
.0001
per prestazioni in economia 25,00 25,00
Sommano B.0001.0001.0001 ora 25,00 |€ 32,66 816,50
51 |B.0001.0001 |lOPERAIO COMUNE
.0003
per prestazioni in economia 25,00 25,00
Sommano B.0001.0001.0003 ora 25,00 |€ 27,80 695,00
52 |B.0001.0001 |OPERAIO QUALIFICATO
.0002
per prestazioni in economia 25,00 25,00
Sommano B.0001.0001.0002 ora 25,00 |€ 30,60 765,00
75 | NPOO1 PREDISPOSIZIONE DENUNCIA DI
VARIAZIONE...prese le spese e i diritti catastali;
alloggio in completamento gia censito al NCEU
come F/3 1,000 1,000
Sommano NP0O1 1,000 € 650,00 650,00
76  |NP0O02 PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI
PRESTAZIO... posta elettronica certificata (pec);
1,000 1,000
Sommano NP002 1,000 |€ 350,00 350,00
Importo netto LAVORI IN ECONOMIA 3.276,50
Riepilogo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
17 LAVORI IN ECONOMIA 3.276,50
Importo netto LAVORI IN ECONOMIA 3.276,50
OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV
§ 4 D.Lgs. 81/08)
Altro
18 ONERI PER LA SICUREZZA
1 F.0001.0011 |Box in lamiera, lunghezza m 3,40. Cos...a
.0002 sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
1) Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
4,00 4,00
Sommano F.0001.0011.0002/1) Box i mese 4,00 € 124,00 496,00
49 |D.0014.000 |Monoblocco prefabbricato per bagni,
4.0003 €0...3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm
4,00 4,00
Sommano D.0014.0004.0003 cadaun
0 4,00 € 128,40 513,60
71 D.0014.000 |Trasporto in cantiere, posizionamento ...reso
4.0002 allacciamenti alle reti di servizi
1,00 1,00
Sommano D.0014.0004.0002 cadaun
0 1,00 € 305,36 305,36
72 |D.0014.000 |Recinzione eseguita con rete metallica...struzzo e
3.0005 doppio ordine di filo spinato
Lunghezza: 8,10+6,95+31,35+18,50 64,90 1,00 64,90
A Riportare: 64,90 1.314,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 64,90 1.314,96
Sommano D.0014.0003.0005 metri
quadri 64,90 |€ 12,22 793,08
73 |D.0014.000 |Nastro segnaletico per delimitazione d... garantire
2.0021 la sicurezza dei lavoratori.
Lunghezza: 13,70+2,80+14,75+13,90+13,90+4,20
+31,35 94,60 94,60
Sommano D.0014.0002.0021 metri 94,60 |€ 0,47 44,46
74 |D.0014.000 |Delimitazione provvisoria di zone di l...o di
3.0008 utilizzo del materiale per un mese
Lunghezza: 13,70+2,80+14,75+13,90+13,90+4,20
+31,35 94,60 94,60
Sommano D.0014.0003.0008 cadaun
0 94,60 |€ 1,58 149,47
Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA 2.301,97
Riepilogo
18 ONERI PER LA SICUREZZA 2.301,97
Sommano 2.301,97
Riepilogo
Altro 2.301,97
Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) 2.301,97
Riepilogo
LC LAVORI A CORPO 73.939,02
A Riportare: 73.939,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali

Riporto: 73.939,02
LE LAVORI IN ECONOMIA € 3.276,50

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV
§ 4 D.Lgs. 81/08) € 2.301,97
ImpC Sommano € 79.517,49
TOS Oneri della sicurezza -€ 2.108,04
IBA Importo soggetto a ribasso € 77.409,45
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 79.517,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE (]f)f’?ggz)zligENl])zl IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % by
CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO °
LAVORO
LC LAVORI A CORPO  |€ 73.939,02 € 73.939,02/€ 73.939,02 92,98
2 CALCESTRUZZI
(€ 1.883,88)|€ 1.883,88 (€ 1.883,88) (€ 1.883,88) 2,37
3 FERROPER CA. |(€  336,61)|€ 336,61 |(€  336,61)|(€  336,61) 0,42
4 SOLAI (€ 566,28)|€ 566,28 (€ 566.28) (€  566,28) 0,71
MURATURE,
TAMPONAMENTI
E TRAMEZZI € 1.77127)|€ 177127 (€ 1.77127)|(€ 1.771,27) 2,23
6 IMPERMEABILIZZ
AZIONI E
COIBENTAZIONI [(€ 1.096,24)|€ 1.096,24 |(€  1.096,24) (€ 1.096,24) 1,38
9 INTONACI (€ 5.641,47)|€ 564147 |(€ 5.641,47) (€ 5.641,47) 7,09
10 TINTEGGIATURE
ESTERNE E
INTERNE (€ 3.091,30)|€ 3.091,30 (€ 3.091,30) (€ 3.091,30) 3,89
11 PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI E
BATTISCOPE (€ 7.32901)|€ 7.329,01 [(€  7.329,01) |(€ 7.329,01) 9,22
12 INFISSI (€ 10.935,50)|€  10.935,50 (€ 10.935,50) (€ 10.935,50) 13,75
13 IMPIANTI
IGIENICO
-SANITARIO (€ 10.295,59) €  10.295,59 (€ 10.295,59) (€ 10.295,59) 12,95
14 IMPIANTI
ELETTRICI (€ 6.02938)|€ 6.029,38 |(€  6.029,38) |(€ 6.029,38) 7,58
15 FERRO
LAVORATO (€ 1318,70)|€ 1.318,70 (¢ 1.318,70) (€ 1.318,70) 1,66
16 SISTEMAZIONI
ESTERNE (€ 23.643,79) |€  23.643,79 (€ 23.643,79) (€ 23.643,79) 29,73
LE LAVORI IN
ECONOMIA € 3.276,50 €  327650/€  3.276,50 4,12
17 LAVORI IN
ECONOMIA (€ 3.276,50)|€ 3.276,50 |(€  3.276,50) (€ 3.276,50) 4,12
oS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato
XV §4D.Lgs. 81/08) |€  2.301,97 € 230197/€ 230197 2,89
Altro Altro (€ 2.301,97) (€ 2301,97) (€ 2.301,97) 2,89
18 ONERI PER LA
SICUREZZA  |(€ 2.301,97)|€ 2.301,97 |(€  2.301,97) (€ 2.301,97) 2,89
TOTALE € 7951749/€ 7951749 |€ 79.51749|€ 79.517,49 100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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