
PROGETTO ESECUTIVO

 Comune di CUGLIERI
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO N. 1 ALLOGGIO DI E.R.P. (EX

PIANO DI ZONA 167)

COMMITTENTE: A.R.E.A. Servizio Territoriale di Oristano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €              77.215,52

Manodopera sui lavori al netto della sicurezza €              35.697,69

Oneri della sicurezza €                2.301,97

Somme a disposizione dell'amministrazione €              30.900,51

Costo complessivo dell'opera €            110.418,00

Oristano, lì novembre  2015

Il Progettista:

Geom. Salvatore IRDE

______________________________





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

LC LAVORI A CORPO

2 CALCESTRUZZI

53 F.0001.0010

.0003

Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione

XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

mensole sostegno balcone    3,00              1,60              0,30              0,30              0,43

rampa scala ingresso              2,85              1,05              0,25              0,75

fondazione scala              1,05              0,40              0,30              0,13

Sommano F.0001.0010.0003 metri 

cubi              1,31 €             120,23 €             157,50

55 D.0008.000

1.0003

CASSEFORME in legname o metalliche per...cie

dei casseri a contatto con il getto

mensole balcone    3,00              1,60              1,20              5,76

scala ingresso              2,85              2,25              6,41

Sommano D.0008.0001.0003 metri 

quadri            12,17 €               19,97 €             243,03

56 D.0004.000

1.0055

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

LEGGERO N...getti ed escluse le armature

metalliche

massetto per pavimenti

Parti Uguali: 28,16+17,20+8,17+8,56+2,75+13,14

+5,94+6,34  90,26              0,08              7,22

Sommano D.0004.0001.0055 metri 

cubi              7,22 €             205,45 €          1.483,35

Importo netto CALCESTRUZZI €          1.883,88

3 FERRO PER C.A.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

54 D.0008.000

2.0001

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE

IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10

armature mensole

Parti Uguali: 3x6  18,00              1,60              1,21            34,85

staffe

Parti Uguali: 3x16  48,00              1,20              0,40            23,04

ripartitori solaio  16,00              5,50              0,40            35,20

rampa scala ingresso

Parti Uguali: 2x5

Lunghezza: 2,85+0,30  10,00              3,15              0,89            28,04

mensola scala

Parti Uguali: 2x6  12,00              1,05              0,89            11,21

staffe scala  28,00              2,30              0,40            25,76

fondazione scala    8,00              1,05              0,89              7,48

staffe fondazione  11,00              1,40              0,40              6,16

Sommano D.0008.0002.0001 chilogr

ammi          171,74 €                 1,96 €             336,61

Importo netto FERRO PER C.A. €             336,61

4 SOLAI

57 D.0013.000

9.0038

SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calc...to

prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.00

balcone              1,60              5,50              8,80

Sommano D.0013.0009.0038 metri 

quadri              8,80 €               64,35 €             566,28

Importo netto SOLAI €             566,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

5 MURATURE, TAMPONAMENTI E

TRAMEZZI

2 D.0013.000

3.0062

MURATURA IN MATTONI LATERIZI

FORATI, r... sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm

tramezzature pareti in C.A.

Lunghezza: 4,30+2,15+3,80+1,25+2,20+3,80            17,50              2,80            49,00

balconi

Lunghezza: 1,50+5,50+1,50              8,50              1,00              8,50

scala              2,85              1,00              2,85

Sommano D.0013.0003.0062 metri 

quadri            60,35 €               29,35 €          1.771,27

Importo netto MURATURE, TAMPONAMENTI

E TRAMEZZI €          1.771,27

6 IMPERMEABILIZZAZIONI E

COIBENTAZIONI

58 D.0013.001

0.0005

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO

COSTITUI...sfridi ed il tiro in alto spessore 5 mm

balcone

Lunghezza: 1,60+0,10

Larghezza: 5,50+0,20              1,70              5,70              9,69

rampa scala

Lunghezza: 2,85+(4x0,20)              3,65              1,05              3,83

Sommano D.0013.0010.0005 metri 

quadri            13,52 €               16,10 €             217,67

59 D.0013.001

0.0040

COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E

CO...sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

A Riportare: €             217,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €             217,67

tramezzature pareti in C.A.

Lunghezza: 4,30+2,15+3,80+1,25+2,20+3,80            17,50              2,80            49,00

Sommano D.0013.0010.0040 metri 

quadri            49,00 €               17,93 €             878,57

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI E

COIBENTAZIONI €          1.096,24

9 INTONACI

3 F.0001.0014

.0001

INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI

P...n alto su superfici interne orizzontali

Pareti

PS

Lunghezza: 6,55+4,30    2,00            10,85              2,70            58,59

LM

Lunghezza: 4,00+4,30    2,00              8,30              2,70            44,82

K

Lunghezza: 3,75+2,15    2,00              5,90              2,70            31,86

Dis

Lunghezza: 2,50+2,60+3,45    2,00              8,55              2,70            46,17

R

Lunghezza: 2,50+1,10    2,00              3,60              2,70            19,44

Sg

Lunghezza: 1,25+0,30+1,10+3,80+1,20    2,00              7,65              2,70            41,31

WC

Lunghezza: 2,20+2,70    2,00              4,90              2,70            26,46

L2

A Riportare:          268,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          268,65

Lunghezza: 3,80+2,70+1,15    2,00              7,65              2,70            41,31

a dedurre vani porte su tramezzi -14,00              0,80              2,10           -23,52

Soffitti

PS              6,55              4,30            28,17

LM              4,00              4,30            17,20

K              3,75              2,15              8,06

Dis

Lunghezza: (2,50+1,15)              3,65              1,20              4,38

             3,80              1,10              4,18

R              2,50              1,10              2,75

Sg              1,25              3,80              4,75

             0,30              0,90              0,27

             1,10              1,20              1,32

WC              2,20              2,70              5,94

L2              3,80              2,70            10,26

             2,50              1,15              2,88

Sommano F.0001.0014.0001 metri 

quadri          376,60 €               14,98 €          5.641,47

Importo netto INTONACI €          5.641,47

10 TINTEGGIATURE ESTERNE E INTERNE

11 D.0013.000

5.0017

RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE,

DI ...le, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni

balcone

Lunghezza: 5,50+0,40

Larghezza: 1,60+0,2            5,900            1,800          10,620

A Riportare:          10,620
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          10,620

Parti Uguali: 2x2  4,000            1,600            1,000            6,400

 2,000            5,500            1,000          11,000

scala ingresso            2,850            1,250            3,563

Lunghezza: 1,05+2,85            3,900            1,000            3,900

ripristini tinteggiatura          98,925          98,925

Sommano D.0013.0005.0017 metri 

quadri        134,408 €                 9,10 €          1.223,11

13 F.0001.0012

.0001

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI

CON... e il tiro in alto su superfici interne

Pareti

PS

Lunghezza: 6,55+4,30    2,00            10,85              2,70            58,59

LM

Lunghezza: 4,00+4,30    2,00              8,30              2,70            44,82

K

Lunghezza: 3,75+2,15    2,00              5,90              2,70            31,86

Dis

Lunghezza: 2,50+2,60+3,45    2,00              8,55              2,70            46,17

R

Lunghezza: 2,50+1,10    2,00              3,60              2,70            19,44

Sg

Lunghezza: 1,25+0,30+1,10+3,80+1,20    2,00              7,65              2,70            41,31

WC

Lunghezza: 2,20+2,70    2,00              4,90              2,70            26,46

L2

A Riportare:          268,65 €          1.223,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          268,65 €          1.223,11

Lunghezza: 3,80+2,70+1,15    2,00              7,65              2,70            41,31

a dedurre vani porte su tramezzi -14,00              0,80              2,10           -23,52

Soffitti

PS              6,55              4,30            28,17

LM              4,00              4,30            17,20

K              3,75              2,15              8,06

Dis

Lunghezza: (2,50+1,15)              3,65              1,20              4,38

             3,80              1,10              4,18

R              2,50              1,10              2,75

Sg              1,25              3,80              4,75

             0,30              0,90              0,27

             1,10              1,20              1,32

WC              2,20              2,70              5,94

L2              3,80              2,70            10,26

             2,50              1,15              2,88

a dedurre rivestimento pareti           -36,93           -36,93

Sommano F.0001.0012.0001 metri 

quadri          339,67 €                 5,50 €          1.868,19

Importo netto TINTEGGIATURE ESTERNE E

INTERNE €          3.091,30

11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E

BATTISCOPE

10 F.0001.0001

.0002

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO

LOCALE,...uali levigature e lucidature in opera.

soglie e davanzali    3,00              0,95              0,45              1,28

A Riportare:              1,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              1,28

             1,35              0,45              0,61

   2,00              1,45              0,45              1,31

   2,00              1,25              0,45              1,13

scala    5,00              1,05              0,35              1,84

Sommano F.0001.0001.0002 metri 

quadri              6,17 €             142,59 €             879,78

14 F.0001.0001

.0001

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO

LOCALE,...uali levigature e lucidature in opera.

alzate    5,00              1,05              0,14              0,74

   5,00              0,40              0,17              0,34

Sommano F.0001.0001.0001 metri 

quadri              1,08 €             119,97 €             129,57

15 D.0013.001

3.0025

PAVIMENTO CON PIASTRELLE

MONOCOTTURA p...izia finale con segatura,

formato 20x20

pavimenti

Parti Uguali: 28,16+17,20+8,17+8,56+2,75+13,14

+5,94+6,34  90,26            90,26

pianerottolo ingresso              1,05              1,05              1,10

Sommano D.0013.0013.0025 metri 

quadri            91,36 €               44,08 €          4.027,15

16 D.0013.001

3.0175

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN

MONOCOTTURA c...idi e la pulizia finale anche

con acidi

PS

A Riportare: €          5.036,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          5.036,50

Lunghezza: 6,55+4,30    2,00            10,85            21,70

   2,00              2,70              5,40

L-M

Lunghezza: 4,30+4,00    2,00              8,30            16,60

K

Lunghezza: 2x1,55+3,75              6,85              6,85

Dis

Lunghezza: 2,50+2,60+3,45    2,00              8,55            17,10

R

Lunghezza: 2,50+1,10    2,00              3,60              7,20

Sg

Lunghezza: 1,25+0,30+1,10    2,00              2,65              5,30

Lunghezza: 3,80+0,10+0,30+1,20              5,40              5,40

L2

Lunghezza: 3,80+2,70+1,15    2,00              7,65            15,30

a dedurre vani porte

Parti Uguali: -2x4   -8,00              0,80             -6,40

Sommano D.0013.0013.0175 metri            94,45 €                 8,44 €             797,16

17 D.0013.001

3.0159

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON

PIA... con acidi con piastrelle 15x20 O 15x30

rivestimenti bagni

Lunghezza: 2,70+2,20    2,00              4,90              2,00            19,60

Lunghezza: 1,25+2,80              4,05              2,00              8,10

angolo cottura

A Riportare:            27,70 €          5.833,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:            27,70 €          5.833,66

Lunghezza: 1,20+3,75+0,60              5,55              2,00            11,10

Sommano D.0013.0013.0159 metri 

quadri            38,80 €               38,54 €          1.495,35

Importo netto PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E

BATTISCOPE €          7.329,01

12 INFISSI

9 F.0001.0008.00

02
PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA

CIECA ...urarie e la registrazione dell'infisso.

Porte interne              7,00              7,00

Sommano F.0001.0008.0002 cadaun

o              7,00 €             296,00 €          2.072,00

60 D.1220.161

0

PORTONCINO CAPOSCALA BLINDATO

- CLASSE...murarie e la registrazione dell'infisso

01) ad un'anta 80-85-90 x 210-220 MATERIALE

portoncino ingresso    1,00              1,00

Sommano D.1220.1610/01) ad u cad              1,00 €             650,00 €             650,00

61 D.1220.143

0

MONOBLOCCO DI FINESTRA CON

AVVOLGIBILE...rarie e la registrazione

dell'infisso.

01) a quadratura a una o due ante+cassonetto

PF2 PS-LM    2,00              1,20              2,60              6,24

F2 L-2              1,40              1,70              2,38

F1 K              0,90              1,70              1,53

F1 WC              0,90              2,60              2,34

Sommano D.1220.1430/01) a qu mq            12,49 €             550,00 €          6.869,50

A Riportare: €          9.591,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          9.591,50

62 D.0013.000

6.0282

INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON

FINITU...urarie e la registrazione dell'infisso.

finestre locale di sgombero    2,00              1,40              0,60              1,68

Sommano D.0013.0006.0282 cadaun

o              1,68 €             800,00 €          1.344,00

Importo netto INFISSI €        10.935,50

13 IMPIANTI IGIENICO-SANITARIO

4 F.0001.0006

.0004

TUBO IN MULTISTRATO PE-AL- PEX,  in

op...nteggiature etc. diametro esterno mm 26

linea di adduzione            10,00            10,00

Sommano F.0001.0006.0004 metri            10,00 €               14,62 €             146,20

5 D.0010.000

7.0073

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in

ott...8, comprese opere murarie 3/4""x6x1/2""

   2,00              2,00

Sommano D.0010.0007.0073 metri              2,00 €               85,23 €             170,46

6 F.0001.0009.00

01
TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...

mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.

collegamento al pozzetto di sollevamento              5,00              5,00

Sommano F.0001.0009.0001 metri              5,00 €               44,02 €             220,10

7 D.0010.000

7.0059

TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA

SOTTOT...po o a pavimento FI e 50 mm, spessore

3

condotta di aerazione              5,00              5,00

condotta di mandata sollevamento            10,00            10,00

A Riportare:            15,00 €             536,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:            15,00 €             536,76

Sommano D.0010.0007.0059 metri            15,00 €               23,86 €             357,90

8 D.0010.000

7.0070

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in

ott...8, comprese opere murarie 3/4""x3x1/2""

   1,00              1,00

Sommano D.0010.0007.0070 metri              1,00 €               67,41 €               67,41

12 F.0001.0006

.0005

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI

SCA...to e  scarichi in PVC                 "

   9,00              9,00

Sommano F.0001.0006.0005 cadaun

o              9,00 €             124,37 €          1.119,33

25 D.0010.000

7.0098

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO

DO...d apparecchiature di scarico e raccordo

   1,00              1,00

Sommano D.0010.0007.0098 cadaun

o              1,00 €             388,95 €             388,95

26 D.0010.000

7.0090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN

..., dimensioni circa 40x55 tipo economico

   1,00              1,00

Sommano D.0010.0007.0090 cadaun

o              1,00 €             346,36 €             346,36

27 D.0010.000

7.0094

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN

V...le, cassetta e accessori tipo economico

   1,00              1,00

A Riportare:              1,00 €          2.816,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              1,00 €          2.816,71

Sommano D.0010.0007.0094 cadaun

o              1,00 €             363,23 €             363,23

29 D.0010.000

7.0139

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO

A ... rubinetteria dimensioni circa 90x45x20

   1,00              1,00

Sommano D.0010.0007.0139 cadaun

o              1,00 €             357,13 €             357,13

31 F.0001.0006.00

09
ATTACCO LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE.

Ese...arie ed ogni altro onere e magistero.              0,00

Sommano F.0001.0006.0009 cadaun

o              0,00 €               95,26

32 D.0010.000

7.0135

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA

-LAV...ia dimensioni d'ingombro circa 60x50x40

   1,00              1,00

Sommano D.0010.0007.0135 cadaun

o              1,00 €             384,27 €             384,27

46 NP. 001 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

DISTRIBUZION... gialla, nichelato.

Per ciascun alloggio

   1,00              1,00

Sommano NP. 001 cadaun

o              1,00 €             226,25 €             226,25

63 NP. 002 Fornitura e posa in opera di impianto ...impianto

perfettamente funzionante.

   1,00              1,00

A Riportare:              1,00 €          4.147,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              1,00 €          4.147,59

Sommano NP. 002 cad.              1,00 €          1.748,00 €          1.748,00

70 F.0001.0014

.0003

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA

DI CALORE

02) DUALSPLIT tipo 2 MXS40D + 2

FTXS25...elativo all'impianto di climatizzazione

   2,00              2,00

Sommano F.0001.0014.0003/02) DUAL cad              2,00 €          2.200,00 €          4.400,00

Importo netto IMPIANTI IGIENICO

-SANITARIO €        10.295,59

14 IMPIANTI ELETTRICI

18 D.0009.000

1.0003

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo

isol...pere murarie in genere D esterno 25 mm.

linea principale    2,00            20,00            40,00

Sommano D.0009.0001.0003 metri            40,00 €                 3,11 €             124,40

19 D.0009.000

4.0176

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO

LUC...n punto di comando per un utilizzatore)

punto semplice              6,00              6,00

Sommano D.0009.0004.0176 cadaun

o              6,00 €               74,55 €             447,30

20 D.0009.000

2.0035

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CENTRALIN...ra all'impianto generale

dell'edificio.

centralino              1,00              1,00

A Riportare:              1,00 €             571,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              1,00 €             571,70

Sommano D.0009.0002.0035 cadaun

o              1,00 €             317,23 €             317,23

21 D.0009.000

4.0017

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

APPARECCH...pere murarie. Interrutore bipolare

16 A

             7,00              7,00

Sommano D.0009.0004.0017 cadaun

o              7,00 €               32,11 €             224,77

22 D.0009.000

4.0182

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI

...ettore.    - presa bipasso 2P+T 10/16 A

prese bipasso

Lunghezza: 19+6            25,00            25,00

Sommano D.0009.0004.0182 cadaun

o            25,00 €               79,96 €          1.999,00

23 D.0009.000

7.0024

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele'

mon...per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.

disimpegno              1,00              1,00

Sommano D.0009.0007.0024 cadaun

o              1,00 €               50,55 €               50,55

24 D.0009.000

4.0177

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO

LUC...2 punti di comando per un utilizzatore)

deviato              6,00              6,00

Sommano D.0009.0004.0177 cadaun

o              6,00 €               97,54 €             585,24

28 D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole s...,

A Riportare: €          3.748,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          3.748,49

1.0106 data in opera, escluse opere murarie.

scatole di derivazione              3,00              3,00

Sommano D.0009.0001.0106 cadaun

o              3,00 €                 2,93 €                 8,79

30 D.0009.000

1.0005

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo

isol...pere murarie in genere D esterno 40 mm.

linea dal contatore al quadro            10,00            10,00

Sommano D.0009.0001.0005 metri            10,00 €                 4,41 €               44,10

33 D.0009.000

1.0110

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole s....

data in opera, escluse opere murarie.

             1,00              1,00

Sommano D.0009.0001.0110 cadaun

o              1,00 €                 5,24 €                 5,24

34 D.0009.000

4.0179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO

LUC...3 punti di comando per un utilizzatore)

invertito              3,00              3,00

Sommano D.0009.0004.0179 cadaun

o              3,00 €             208,25 €             624,75

38 D.0010.000

2.0039

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole

stesse.

             1,00              1,00

Sommano D.0010.0002.0039 cadaun

o              1,00 €             426,58 €             426,58

A Riportare: €          4.857,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          4.857,95

39 D.0009.000

6.0042

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDUTTOR...a, compresi gli sfridi, sezione 1x6

mmq

linea di terra            10,00            10,00

Sommano D.0009.0006.0042 metri            10,00 €                 4,43 €               44,30

40 F.0001.0004

.0002

Predisposizione impianto unifamiliare ...nante in

conformità alle norme vigenti.

             1,00              1,00

Sommano F.0001.0004.0002 cadaun

o              1,00 €             211,53 €             211,53

41 D.0009.000

6.0059

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDUTTOR...a, compresi gli sfridi, sezione 2x6

mmq

linea principale dal contatore            20,00            20,00

Sommano D.0009.0006.0059 metri            20,00 €                 8,64 €             172,80

42 D.0009.000

4.0043

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

APPARECCH...ciato: pulsante unipolare a tirante

10A

             1,00              1,00

Sommano D.0009.0004.0043 cadaun

o              1,00 €               47,14 €               47,14

43  F.0001.000

4.0003

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO ...se necessari. escluso scavo e

rinterro.

             1,00              1,00

A Riportare:              1,00 €          5.333,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              1,00 €          5.333,72

Sommano  F.0001.0004.0003 cadaun

o              1,00 €               57,79 €               57,79

44 D.0009.000

5.0009

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DISPERSOR...nto di posa, pozzetto e sabbia

esclusi.

             1,00              1,00

Sommano D.0009.0005.0009 metri              1,00 €               16,83 €               16,83

47 D.0009.000

2.0006

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

Centralin...ta e in uscita, esclusi gli apparecchi.

quadro per interruttori protezione linea dal

contatore al centralino    6,00              6,00

Sommano D.0009.0002.0006 cadaun

o              6,00 €               82,32 €             493,92

48 D.0009.000

3.0127

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E

ASSE...reso il cablaggio interno degli stessi.

protezione linea dal contatore al quadro interno    1,00              1,00

Sommano D.0009.0003.0127 cadaun

o              1,00 €             127,12 €             127,12

Importo netto IMPIANTI ELETTRICI €          6.029,38

15 FERRO LAVORATO

45 F.0001.0005

.0001

OPERE IN FERRO ZINCATE A CALDO,

ottenu...dare il lavoro finito a regola d'arte.

Ringhiera balcone e scala              2,80              0,50            15,00            21,00

Cancello  pedonale              1,00              1,00            25,00            25,00

A Riportare:            46,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:            46,00

Ringhiera cortile posteriore

Lunghezza: 8,20+2,90            11,10              0,50            15,00            83,25

inferriata finestre sottotetto    2,00              1,00              1,20            15,00            36,00

Sommano F.0001.0005.0001 chilogr

ammo          165,25 €                 7,98 €          1.318,70

Importo netto FERRO LAVORATO €          1.318,70

16 SISTEMAZIONI ESTERNE

35 D.0013.001

3.0004

PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO

costit...mensione media 16 mq) con giunti in PVC

completamento pavimentazione fabbricato a valle

Lunghezza: 9,75+8,20+11,30+12,45            41,70              1,00            41,70

cortile anteriore              8,00              2,90            23,20

posto auto            18,00            18,00

completamento pavimentazione fabbricato a monte

Lunghezza: 11,50+13,30+4,60+8,15            37,55              1,00            37,55

Sommano D.0013.0013.0004 metri 

quadri          120,45 €               24,98 €          3.008,84

36 D.0001.000

7.0004

VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di

id...temato a macchina e parzialmente a mano

completamento pavimentazione fabbricato a valle

Lunghezza: 9,75+8,20+11,30+12,45            41,70              1,00              0,20              8,34

cortile anteriore              8,00              2,90              0,20              4,64

posto auto            18,00            18,00

completamento pavimentazione fabbricato a monte

Lunghezza: 11,50+13,30+4,60+8,15            37,55              1,00              0,20              7,51

A Riportare:            38,49 €          3.008,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:            38,49 €          3.008,84

Sommano D.0001.0007.0004 metri 

cubi            38,49 €               37,07 €          1.426,82

37 D.0001.000

2.0029

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E

OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e

dure

fondazione muro di contenimento fabbricato a

monte

Lunghezza: 14,75+13,70+2,80            31,25              1,00              0,40            12,50

Lunghezza: 13,90+13,90+4,20            32,00              0,60              0,40              7,68

           31,35              0,60              0,40              7,52

Sommano D.0001.0002.0029 metri 

cubi            27,70 €               10,96 €             303,59

64 B.1180.010 RECINZIONE CON RETE METALLICA

elettror...gio sulla muratura ed ogni altro onere.

fabbricato a monte

Lunghezza: 1,75+2,60+15,35+8,60+31,35+23,50            83,15            83,15

fabbricato a valle

Lunghezza: 5,05+4,20+10,60+3,65+8,70+25,05

+24,55            81,80            81,80

Sommano B.1180.010 ml          164,95 €               14,20 €          2.342,29

65 D.0006.000

1.0014

Rivestimento di scarpate mediante rete...endere il

lavoro finito a regola d'arte

protezione fabbricato a monte

Lunghezza: 13,70+14,75+13,90            42,35              1,50            63,53

Sommano D.0006.0001.0014 metri 

quadri            63,53 €               22,00 €          1.397,66

A Riportare: €          8.479,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          8.479,20

66 D.0006.000

1.0062

Fornitura e posa di geocomposito

bento...rtificazione di qualita' ISO 9001:2000.

protezione fabbricato a monte

Lunghezza: 13,70+14,75+13,90            42,35              1,50            63,53

Sommano D.0006.0001.0062 metri 

quadri            63,53 €               10,45 €             663,89

67 F.0001.0010

.0003

Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione

XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

fondazione muro di contenimento fabbricato a

monte

Lunghezza: 14,75+13,70+2,80            31,25              1,00              0,40            12,50

Lunghezza: 13,90+13,90+4,20            32,00              0,60              0,40              7,68

           31,35              0,60              0,40              7,52

setti in elevazione fabbricato a monte

Lunghezza: 14,75+13,70+2,80            31,25              0,25              1,50            11,72

Lunghezza: 13,90+13,90+4,20            32,00              0,20              1,00              6,40

           31,35              0,20              0,60              3,76

Sommano F.0001.0010.0003 metri 

cubi            49,58 €             120,23 €          5.961,00

68 D.0008.000

2.0001

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE

IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10

quant. calcestruzzo x 12 kg/mc            49,58            80,00       3.966,40

Sommano D.0008.0002.0001 chilogr

ammi       3.966,40 €                 1,96 €          7.774,14

69 D.0003.001 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...e

A Riportare: €        22.878,23

Pag. 21 di 28



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        22.878,23

5.0003 raccordi. Del diametro esterno mm 160

canale di raccolta base muro di contenimento

Lunghezza: 13,70+14,75+13,90+13,90            56,25            56,25

Sommano D.0003.0015.0003 metri            56,25 €               13,61 €             765,56

Importo netto SISTEMAZIONI ESTERNE €        23.643,79

Riepilogo

2 CALCESTRUZZI €          1.883,88

3 FERRO PER C.A. €             336,61

4 SOLAI €             566,28

5 MURATURE, TAMPONAMENTI E

TRAMEZZI €          1.771,27

6 IMPERMEABILIZZAZIONI E

COIBENTAZIONI €          1.096,24

9 INTONACI €          5.641,47

10 TINTEGGIATURE ESTERNE E INTERNE €          3.091,30

11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E

BATTISCOPE €          7.329,01

12 INFISSI €        10.935,50

13 IMPIANTI IGIENICO-SANITARIO €        10.295,59

14 IMPIANTI ELETTRICI €          6.029,38

15 FERRO LAVORATO €          1.318,70

16 SISTEMAZIONI ESTERNE €        23.643,79

Importo netto LAVORI A CORPO €        73.939,02

LE LAVORI IN ECONOMIA

17 LAVORI IN ECONOMIA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

50 B.0001.0001

.0001

OPERAIO SPECIALIZZATO

per prestazioni in economia  25,00            25,00

Sommano B.0001.0001.0001 ora            25,00 €               32,66 €             816,50

51 B.0001.0001

.0003

OPERAIO COMUNE

per prestazioni in economia  25,00            25,00

Sommano B.0001.0001.0003 ora            25,00 €               27,80 €             695,00

52 B.0001.0001

.0002

OPERAIO QUALIFICATO

per prestazioni in economia  25,00            25,00

Sommano B.0001.0001.0002 ora            25,00 €               30,60 €             765,00

75 NP001 PREDISPOSIZIONE DENUNCIA DI

VARIAZIONE...prese le spese e i diritti catastali;

alloggio in completamento già censito al NCEU

come  F/3  1,000            1,000

Sommano NP001            1,000 €             650,00 €             650,00

76 NP002 PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI

PRESTAZIO... posta elettronica certificata (pec);

 1,000            1,000

Sommano NP002            1,000 €             350,00 €             350,00

Importo netto LAVORI IN ECONOMIA €          3.276,50

Riepilogo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

17 LAVORI IN ECONOMIA €          3.276,50

Importo netto LAVORI IN ECONOMIA €          3.276,50

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV

§ 4 D.Lgs. 81/08)

Altro

18 ONERI PER LA SICUREZZA

1 F.0001.0011

.0002

Box in lamiera, lunghezza m 3,40.  Cos...a

sicurezza e  l’igiene dei lavoratori.

1) Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

   4,00              4,00

Sommano F.0001.0011.0002/1) Box i mese              4,00 €             124,00 €             496,00

49 D.0014.000

4.0003

Monoblocco prefabbricato per bagni,

co...3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

   4,00              4,00

Sommano D.0014.0004.0003 cadaun

o              4,00 €             128,40 €             513,60

71 D.0014.000

4.0002

Trasporto in cantiere, posizionamento ...reso

allacciamenti alle reti di servizi

   1,00              1,00

Sommano D.0014.0004.0002 cadaun

o              1,00 €             305,36 €             305,36

72 D.0014.000

3.0005

Recinzione eseguita con rete metallica...struzzo e

doppio ordine di filo spinato

Lunghezza: 8,10+6,95+31,35+18,50            64,90              1,00            64,90

A Riportare:            64,90 €          1.314,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:            64,90 €          1.314,96

Sommano D.0014.0003.0005 metri 

quadri            64,90 €               12,22 €             793,08

73 D.0014.000

2.0021

Nastro segnaletico per delimitazione d... garantire

la sicurezza dei lavoratori.

Lunghezza: 13,70+2,80+14,75+13,90+13,90+4,20

+31,35            94,60            94,60

Sommano D.0014.0002.0021 metri            94,60 €                 0,47 €               44,46

74 D.0014.000

3.0008

Delimitazione provvisoria di zone di l...o di

utilizzo del materiale per un mese

Lunghezza: 13,70+2,80+14,75+13,90+13,90+4,20

+31,35            94,60            94,60

Sommano D.0014.0003.0008 cadaun

o            94,60 €                 1,58 €             149,47

Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA €          2.301,97

Riepilogo

18 ONERI PER LA SICUREZZA €          2.301,97

Sommano €          2.301,97

Riepilogo

Altro €          2.301,97

Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €          2.301,97

Riepilogo

LC LAVORI A CORPO €        73.939,02

A Riportare: €        73.939,02

Pag. 25 di 28



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        73.939,02

LE LAVORI IN ECONOMIA €          3.276,50

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV

§ 4 D.Lgs. 81/08) €          2.301,97

ImpC Sommano €        79.517,49

TOS Oneri della sicurezza -€         2.108,04

IBA Importo soggetto a ribasso €        77.409,45

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €        79.517,49

Pag. 26 di 28



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE

DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 

CATEGORIE

IMPORTO 

MISURE

IMPORTO 

LORDO

IMPORTO 

NETTO

% 

CORPO
%

LC LAVORI A CORPO €     73.939,02 €      73.939,02 €     73.939,02      92,98

2 CALCESTRUZZI

(€    1.883,88) €          1.883,88 (€     1.883,88) (€    1.883,88)        2,37

3 FERRO PER C.A. (€       336,61) €             336,61 (€        336,61) (€       336,61)        0,42

4 SOLAI (€       566,28) €             566,28 (€        566,28) (€       566,28)        0,71

5 MURATURE,

TAMPONAMENTI

E TRAMEZZI (€    1.771,27) €          1.771,27 (€     1.771,27) (€    1.771,27)        2,23

6 IMPERMEABILIZZ

AZIONI E

COIBENTAZIONI (€    1.096,24) €          1.096,24 (€     1.096,24) (€    1.096,24)        1,38

9 INTONACI (€    5.641,47) €          5.641,47 (€     5.641,47) (€    5.641,47)        7,09

10 TINTEGGIATURE

ESTERNE E

INTERNE (€    3.091,30) €          3.091,30 (€     3.091,30) (€    3.091,30)        3,89

11 PAVIMENTI,

RIVESTIMENTI E

BATTISCOPE (€    7.329,01) €          7.329,01 (€     7.329,01) (€    7.329,01)        9,22

12 INFISSI (€  10.935,50) €        10.935,50 (€   10.935,50) (€  10.935,50)      13,75

13 IMPIANTI

IGIENICO

-SANITARIO (€  10.295,59) €        10.295,59 (€   10.295,59) (€  10.295,59)      12,95

14 IMPIANTI

ELETTRICI (€    6.029,38) €          6.029,38 (€     6.029,38) (€    6.029,38)        7,58

15 FERRO

LAVORATO (€    1.318,70) €          1.318,70 (€     1.318,70) (€    1.318,70)        1,66

16 SISTEMAZIONI

ESTERNE (€  23.643,79) €        23.643,79 (€   23.643,79) (€  23.643,79)      29,73

LE LAVORI IN

ECONOMIA €       3.276,50 €        3.276,50 €       3.276,50        4,12

17 LAVORI IN

ECONOMIA (€    3.276,50) €          3.276,50 (€     3.276,50) (€    3.276,50)        4,12

OS ONERI PER LA

SICUREZZA (Allegato

XV § 4 D.Lgs. 81/08) €       2.301,97 €        2.301,97 €       2.301,97        2,89

Altro Altro (€    2.301,97) (€     2.301,97) (€    2.301,97)        2,89

18 ONERI PER LA

SICUREZZA (€    2.301,97) €          2.301,97 (€     2.301,97) (€    2.301,97)        2,89

TOTALE €     79.517,49 €        79.517,49 €      79.517,49 €     79.517,49    100,00

Pag. 27 di 28



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LC - LAVORI A CORPO pag.                             1

2 - CALCESTRUZZI	 pag.                             1

3 - FERRO PER C.A. pag.                             1

4 - SOLAI pag.                             2

5 - MURATURE, TAMPONAMENTI E TRAMEZZI pag.                             3

6 - IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI pag.                             3

9 - INTONACI pag.                             4

10 - TINTEGGIATURE ESTERNE E INTERNE pag.                             5

11 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPE pag.                             7

12 - INFISSI pag.                           10

13 - IMPIANTI IGIENICO-SANITARIO pag.                           11

14 - IMPIANTI ELETTRICI pag.                           14

15 - FERRO LAVORATO pag.                           18

16 - SISTEMAZIONI ESTERNE pag.                           19

LE - LAVORI IN ECONOMIA pag.                           22

17 - LAVORI IN ECONOMIA pag.                           22

OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) pag.                           24

Altro pag.                           24

18 - ONERI PER LA SICUREZZA pag.                           24

Pag. 28 di 28


