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SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI ORISTANO
Via Tempio 11 - 09170 ORISTANO
Tel. 0783/3143 - Fax 0783/3143218

RELAZIONE TECNICA

Progetto esecutivo per completamento di n. 1 alloggio di Edilizia Sovvenzionata nel
Comune di CUGLIERI. - Finanziato con i fondi derivanti dai proventi dalle vendite degli
alloggi negli anni 2007/2010, Legge n. 560/1993, programmati con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 228/8 del 03/08/2011, approvato dalla G.R. con
Deliberazione n. 42/23del 20/11/2011.

PREMESSA

¢ Oggetto della presente relazione & il completamento di n. 1 alloggio di E.R.P. nell'ex
Piano di Zona 167 del Comune di CUGLIERI: Il rustico & stato realizzato durante il
corso dei lavori relativi all'intervento costruttivo di n. 10 alloggi, finanziato con
Decreto del’Assessore ai Lavori Pubblici n. 55 in data 19.12.2002, programma
straordinario di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

e Le opere principale sono state eseguite I'lmpresa G.Di Vieto S.rl. con sede a
Napoli, contratto d’appalto Rep. n. 426 del 04.05.2005, registrato ad Oristano il
11.05.2005 al n. 1402;

e Con perizia di variante e stato modificato il piano seminterrato del Corpo B, con lo
spostamento delle cantine dal lato sinistro al lato destro del fabbricato, dove era
previsto un vano sanitario, e quindi nello spazio ove erano previste le cantine & stato
ricavato il rustico dell’alloggio oggetto di completamento;

e Che la variante al progetto principale venne autorizzata dal Comune di Cuglieri con
Concessione Edilizia n. 22/2009 rilasciata in data 31/08/2009;!

e Con Deliberazione del C.D.A. n. 228/8 del 03/08/2011 veniva integrato |l
finanziamento per il completamento, approvato dal’RAS con Deliberazione n. 42/23
del 20/10/2011, per un importo pari a €. 110.418,00;

» Le suddette somme sono state messe a disposizione nel Bilancio di previsione Anno
2013, reso esecutivo con D.G.R. n. 20/15 del 22/05/2013, impegno 4046/2013,;

Tutto cio' premesso si prevede il completamento di n. 1 alloggio di mq. 90,26 utili e di 8,25
mq. di superficie non residenziale, & costituito da:

- Un ampio ambiente di mq. 28,16, con accesso diretto dall'esterno con pianerottolo di piano,
adibito a ingresso, soggiomo, pranzo. Da questo vasto ambiente si accede direttamente ad
un balcone di 8,25 mq. avente le parti laterali in muratura in modo da mascherare I'unita
estemne dell'impianto di climatizzazione e parapetto frontale in ferro battuto per conformarlo
agli stilemi locali ;

- Un disimpegno di mq. 8,56 di smistamento tra la zona giorno e la zona notte;
- Una cucina di mq. 8,17,




- Un bagno di mq. 5,94;

- Un locale di sgombero con lavanderia di mq. 6,34;

- Una camera da letto matrimoniale delle dimensioni di 17,20 mgq;
- Una camera doppia delie dimensioni di mq. 13,14:

- Un locale di sgombero /ripostiglio di mq. 2,75;

- Un cortile posteriore esclusivo di mq. 23,20;

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA COMPLETARE

Sono compresi nell'appalto:

Realizzazione rampa scala d’'ingresso e balcone posteriore;

Realizzazione murature in mattoni forati di cm. 8 per isolamento pareti in C.A. e parapetti
balcone e scala d'ingresso;

Coibentazione termica con pannelli dello spessore di cm. 5 delle pareti in C.A;
Impermeabilizzazione balcone e rampa d'ingresso con manto impermeabile dello spessore
dimm. §5;

Intonacatura delle pareti inteme con malte premiscelate a base di calce;

Tinteggiatura interna di tutte le pareti e soffiti con due mani di idropittura semilavabile

altamente traspirante;
Rivestimento murale esterno del balcone e della scala d'ingresso e vari ripristini parti

esistenti ;

Realizzazione della pavimentazione interna in monocottura delle dimensioni di cm. 30x30 e

zoccoletto battiscopa in monocottura ;

Posa in opera di soglie, davanzali e rivestimento scala con granito locale dello spessore di

cm. 3 (cm 2. per alzate gradini e scalatati);

Realizzazione della pavimentazione dei baiconi e pianerottolo d'ingresso in piastrelle di

gres delle dimensioni di cm. 30x30 e zoccoletto battiscopa;

Realizzazione dei rivestimenti interni dei bagni e del’angolo cottura con piastrelle in

bicottura delle dimensioni di cm. 20x20 per un’altezza di mt. 2,00;

Fornitura e posa i opera degli infissi esterni in PVC monoblocco con vetro camera 4+16+4 /

4+16+6-7 BE , con avvolgibile;

Fornitura e posa in opera degli infissi interni con porte in legno tamburato ad anta cieca;

Fornitura e posa in opera del portoncino d’ingresso blindato con coibentazione termica e

acustica;

Realizzazione dell'impianto idrico da realizzare con tubazioni in multistrato di varie sezioni,

coibentate quelle delFacqua calda, con saracinesche di intercettazione per ogni singolo

punto acqua;

Realizzazione dellimpianto di scarico dei bagni e delle cucine con tubazione in

polipropilene di varie sezioni, comprese le colonne di scarico e quelle di ventilazione;

Fornitura e posa in opera | sanitari che saranno in vetrochina e delle rubinetterie con

miscelatori monocomando;

Realizzazione delle condotte di raccolta delle acque nere con tubazioni in PVC del tipo

pesante con vari pozzetti di ispezione e collegamento allimpianto di- sollevamento

prefabbricato e alla rete esistente;

Realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas;

Realizzazione di impianto di climatizzazione a pompa di calore dual split con compressore

ad inverter, in numero due, con unita esterne posizionate nel balcone e nel cortile, con

unita interne posizionate nei vari locali; :

Realizzazione dellimpianto elettrico, citofonico, telefonico e ricezione TV, del tipo

sottotraccia 0 sotto pavimento di tutti gli alloggi e delle parti comuni, compresi i quadri
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inferriate dei locali sottotetto e del cancello pedonale con elementi in ferro zincato a caldo;
- Realizzazione e completamento dei marciapiedi e camminamenti interni, in battuto di

cemento dei fabbricati esistenti;
- Realizzazione di muri di contenimento in conglomerato cementizio armato nel fabbricato a

monte con raccolta delle acque meteoriche e collegamento alla rete esistente;
- Realizzazione della recinzione con rete metallica e pali in ferro zincato delle aree di

pertinenza dei due fabbricati esistenti ;
- Rivestimento delle scarpate mediante rete metallica e successivo posa di geocomposito

bentonitico nel fabbricato a monte;
- Predisposizione variazione catastale, in quanto gia censito come F/3 e di attestato di

prestazione energetica;

QUADRO ECONOMICO

L’'importo complessivo per il per completamento di n. 1 alloggio di Edilizia
Sovvenzionata nel Comune di CUGLIERI. - Finanziato con i fondi derivanti dai proventi
dalle vendite degli alloggi negli anni 2007/2010, Legge n. 560/1993, programmati con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 228/8 del 03/08/2011, approvato dalla
G.R. con Deliberazione n. 42/23del 20/11/2011, & di €. 110.417,98, ripartito secondo il

seguente Q.T.E1:

- Per lavori di completamento

a base d'asta e oneri sicurezza €. 79.517,49
- Spese tecniche complessive ¢ 14.313,15
- imprevisti ‘ 8.635,61
- VA totale al 10% ! 7.951.75

COSTO TOTALE INTERVENTO €. 110.418,00

Oristano Maggio 2015 .
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