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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Dalmazia 301-323 A

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

82,15

82,15

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 17086,84

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

4'326,23

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'326,23
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1'580,00
SOMMANO m? 1'580,00 25,00 39°500,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 580.00] 11,00 17°380,00
SOMMANO m? 17°380,00 4,65 80°817,00
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 580.00] 12,00 187960,00
SOMMANO m? 187960,00 1,31 24°837,60
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
152,000 1,500 228,00
SOMMANO m? 228,00 38,34 8741,52
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
152,000 152,00
SOMMANO m 152,00 2,88 437,76
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
152,000 2,000 304,00
SOMMANO m? 304,00 28,45 8'648,80
A RIPORTARE 167°308,91

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1677308,91

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

168°428,51

168°428,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 168°428,51
Totale euro 168°428,51

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Dalmazia 301-323 B

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

47,48

4748

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 628,16

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

3'867,55

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'867,55
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1280,00
SOMMANO m? 1280,00 25,00 32°000,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 280.00] 11,00 14°080,00
SOMMANO m? 14°080,00 4,65 65'472,00
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 280.00] 12,00 15°360,00
SOMMANO m? 15°360,00 1,31 20°121,60
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
115,000 1,500 172,50
SOMMANO m? 172,50 38,34 6'613,65
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
115,000 115,00
SOMMANO m 115,00 2,88 331,20
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
115,000 2,000 230,00
SOMMANO m? 230,00 28,45 6543,50
A RIPORTARE 1347949,50

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1347949,50

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

136°069,10

136°069,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 136°069,10
Totale euro 136°069,10

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Dalmazia 301-323 C

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

36,35

36,35

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 480,91

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

3720,30

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37720,30
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1350,00
SOMMANO m? 1'350,00 25,00 337750,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 350.00] 11,00 14°850,00
SOMMANO m? 14°850,00 4,65 69°052,50
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 350.00] 12,00 16°200,00
SOMMANO m? 16°200,00 1,31 21°222,00
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
130,000 1,500 195,00
SOMMANO m? 195,00 38,34 7°476,30
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
130,000 130,00
SOMMANO m 130,00 2,88 374,40
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
130,000 2,000 260,00
SOMMANO m? 260,00 28,45 7397,00
A RIPORTARE 142°992,50

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1427992,50

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

144'112,10

144'112,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 144'112,10
Totale euro 144°112,10

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Dalmazia 301-323 D

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

47,11

47,11

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 623,27

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

3862,66

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'862,66
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1'080,00
SOMMANO m? 1°080,00 25,00 27°000,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 080.00] 11,00 11°880,00
SOMMANO m? 11°880,00 4,65 55242,00
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 080.00] 12,00 127960,00
SOMMANO m? 127960,00 1,31 16'977,60
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
110,000 1,500 165,00
SOMMANO m? 165,00 38,34 6326,10
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
110,000 110,00
SOMMANO m 110,00 2,88 316,80
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
110,000 2,000 220,00
SOMMANO m? 220,00 28,45 6259,00
A RIPORTARE 1157984,16

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

115'984,16

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

117°103,76

117°103,76

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 117°103,76
Totale euro 117°103,76

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Dalmazia 301-323 E

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

272,75

272,75

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 3'608,48

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

6'847,87

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'847,87
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
850,00
SOMMANO m? 850,00 25,00 21250,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 850.00] 11,00 9'350,00
SOMMANO m? 9'350,00 4,65 43°477,50
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 850.00] 12,00 10°200,00
SOMMANO m? 10°200,00 1,31 137362,00
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
90,000 1,500 135,00
SOMMANO m? 135,00 38,34 5'175,90
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
90,000 90,00
SOMMANO m 90,00 2,88 259,20
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
90,000 2,000 180,00
SOMMANO m? 180,00 28,45 5°121,00
A RIPORTARE 95'493,47

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

95'493,47

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

96'613,07

96613,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 96'613,07
Totale euro 96°613,07

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA




AREA SARDEGNA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Dalmazia 323

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

490,03

490,03

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 6'483,10

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

9722,49

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97722,49
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
685,00
SOMMANO m? 685,00 25,00 17°125,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 685.00] 11,00 7°535,00
SOMMANO m? 7'535,00 4,65 35°037,75
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 685.00] 12,00 8220,00
SOMMANO m? 8220,00 1,31 107768,20
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
70,000 1,500 105,00
SOMMANO m? 105,00 38,34 4°025,70
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
70,000 70,00
SOMMANO m 70,00 2,88 201,60
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
70,000 2,000 140,00
SOMMANO m? 140,00 28,45 37983,00
A RIPORTARE 80°863,74

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

80'863,74

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

81983,34

817983,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 81983,34
Totale euro 817983,34

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via San Gennaro 25

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

243,86

243,86

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 37226,27

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

6'465,66

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'465,66
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1'680,00
SOMMANO m? 1'680,00 25,00 42°000,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 680.00] 11,00 187480,00
SOMMANO m? 18°480,00 4,65 85'932,00
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 680.00] 12,00 20°160,00
SOMMANO m? 20°160,00 1,31 26°409,60
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
160,000 1,500 240,00
SOMMANO m? 240,00 38,34 97201,60
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
160,000 160,00
SOMMANO m 160,00 2,88 460,80
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
160,000 2,000 320,00
SOMMANO m? 320,00 28,45 9104,00
A RIPORTARE 179°573,66

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

179'573,66

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

180°693,26

180°693,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 180°693,26
Totale euro 1807693,26

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

148,09

148,09

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29

8,67

13,23

1,50

12,48

3,92

894,19

104,04

17959,23

90,00

748,80

94,08

A RIPORTARE

5°198,62

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'198,62
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1'270,00
SOMMANO m? 1270,00 25,00 317750,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 270.00] 11,00 13°970,00
SOMMANO m? 137970,00 4,65 647960,50
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 | dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 270.00] 12,00 15°240,00
SOMMANO m? 15240,00 1,31 197964,40
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
115,000 1,500 172,50
SOMMANO m? 172,50 38,34 6'613,65
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
115,000 115,00
SOMMANO m 115,00 2,88 331,20
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
115,000 2,000 230,00
SOMMANO m? 230,00 28,45 6543,50
A RIPORTARE 135°361,87

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1357361,87

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. 11
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

24,00

24,00

46,65 1'119,60

136°481,47

136°481,47

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 136°481,47
Totale euro 136°481,47

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via San Giorgio 1 - 3A

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

589,03

589,03

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29

8,67

894,19

104,04

13,23 7°792,87

1,50

12,48

3,92

90,00

748,80

94,08

A RIPORTARE

1

1'032,26

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°032,26
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1'675,00
SOMMANO m? 1'675,00 25,00 41°875,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 675.00] 11,00 18°425,00
SOMMANO m? 18°425,00 4,65 85'676,25
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 |dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 675.00] 12,00 20°100,00
SOMMANO m? 20°100,00 1,31 26331,00
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
205,000 1,500 307,50
SOMMANO m? 307,50 38,34 117789,55
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
205,000 205,00
SOMMANO m 205,00 2,88 590,40
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
205,000 2,000 410,00
A RIPORTARE 410,00 177°294,46

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

410,00

177294,46

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

SOMMANO m?

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. Il
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

410,00

24,00

24,00

28,45 11°664,50

46,65

190°078,56

1'119,60

190°078,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 190°078,56
Totale euro 190°078,56

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via San Giorgio 1 - 3B

COMMITTENTE: | AREA SARDEGNA

Data, 03/03/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SR5014

2/2
SR5013c¢

3/3

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

4/4

SAR24 PF.0
014.0004.000
8

LAVORI A MISURA
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale  termoplastico  autoestinguente:  trasporto  in  cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000
x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

12,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

382,85 382,85

52,59 631,08

294,35 294,35

A RIPORTARE

17308,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17308,28

5

/5

SAR24_PF.0
014.0005.000

3

6

/6

A15035b

7

/17

SAR24_PF.0
014.0002.000

5

8

/8

SAR24_PF.0
014.0002.001

5

9

/9

SR5091f

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono ¢ restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 3 [cad. 1.00]

SOMMANO cad.

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x
46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
regola d'arte: con teloni di cotone trattato

SOMMANO mq

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.I1 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

(par.ug.=5*12,00)

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
(par.ug.=5*12)

SOMMANO cad.

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-
233BC

(par.ug.=2*12)

SOMMANO cad

11,00

60,00

60,00

24,00

11,00

11,00

12,00

12,00

172,40

172,40

60,00

60,00

60,00

60,00

24,00

24,00

81,29 894,19

8,67 104,04

13,23 27280,85

1,50 90,00

12,48 748,80

3,92 94,08

A RIPORTARE

5'520,24

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'520,24
10/10 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
SAR24 PF.0 |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
014.0009.000|Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
3 smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per 1'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., €
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare |’opera realizzata a perfetta regola d’arte
1'350,00
SOMMANO m? 1'350,00 25,00 337750,00
11/11 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
SAR24 PF.0 (fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
014.0009.000 \mm.
4 Vedi voce n° 10 [m? 1 350.00] 11,00 14°850,00
SOMMANO m? 14°850,00 4,65 69°052,50
12/12 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature
SAR24 PF.0 |edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio ed il ritiro
014.0003.002 |dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
0 Vedi voce n° 10 [m? 1 350.00] 12,00 16°200,00
SOMMANO m? 16200,00 1,31 217222,00
13/13 Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti dall’alto fissate
SAR24 PF.0 |su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale,
014.0001.000 |riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
6 stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per
un anno
110,000 1,500 165,00
SOMMANO m? 165,00 38,34 6326,10
14/ 14 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq,
SAR24 PF.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
014.0003.000 | appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
6 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
110,000 110,00
SOMMANO m 110,00 2,88 316,80
15/15 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
SAR24 PF.0 |sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel
014.0003.000|regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
1 montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x
10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
110,000 2,000 220,00
A RIPORTARE 220,00 136°187,64

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

220,00

136°187,64

16/16
SAR24_PF.0
014.0003.000
3

SOMMANO m?

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. Il
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

24,00

220,00

24,00

24,00

28,45 67259,00

46,65 1'119,60

143°566,24

143°566,24

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali euro 143°566,24
Totale euro 143'566,24

Data, 03/03/2026

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AREA SARDEGNA




