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AREA SARDEGNA

Lavori di:
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica

Quadro Economico

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA DALMAZIA 30

1-323A

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.515.856,08
di cui importo della manodopera 338.793,83
A2) Importo degli oneri della sicurezza 168.428,51
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.684.284,59
SOMME a DISPOSIZIONE dell’lAMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 2.341,02
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 3.511,53
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 9.623,18
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 12.211,74
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 2.047,50
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 163.169,10
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 3.077.43
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 33.685,69
B12) Spese per commissioni giudicatrici 4.213,84
B13) Spese per pubblicita 1.872,82
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 3.043,33
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 9.364,08
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 248.361,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.932.645,84
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 168.428,46
IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) B7, Bs B9, B10, B12, B13, B14, B15) 47.228,62
C Totale IVA | 215.657,08
TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 2.148.302,92




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA DALMAZIA 301 - 323B

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.224.621,06
di cui importo della manodopera 273.702,81
A2) Importo degli oneri della sicurezza 136.069,10
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.360.690,16
SOMME a DISPOSIZIONE dell’l AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.886,74
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 2.830,11
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 7.690,84
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 9.865,55
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.687.50
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 131.505,60
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 2.641.43
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 27.213,80
B12) Spese per commissioni giudicatrici 3.396,13
B13) Spese per pubblicita 1.509,39
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 2.452.76
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 7.546,95
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 200.226,79
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.560.916,95
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 136.069,02

b IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
) B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15)

C Totale IVA | 174.131,87

38.062,86

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.735.048,82




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA DALMAZIA 301 - 323C

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.297.008,69
di cui importo della manodopera 289.881,44
A2) Importo degli oneri della sicurezza 144.112,10
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.441.120,79
SOMME a DISPOSIZIONE dell’lAMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 2.007,89
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 3.011,84
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 8.323,55
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 10.448,70
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.700,00
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 139.949,94
e verifica del progetto
B10) Spese per 'fxttlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 2.811,05
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 28.822,42
B12) Spese per commissioni giudicatrici 3.614,20
B13) Spese per pubblicita 1.606,31
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 2.610,26
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 8.031,56
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 212.937,71
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.654.058,50
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 144.112,08
IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) B7, Bs B9, B10, B12, B13, B14, B15) 40.505,36
C Totale IVA | 184.617,44
TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.838.675,95




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA DALMAZIA 301 - 323D

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.053.934,39
di cui importo della manodopera 235.554,34
A2) Importo degli oneri della sicurezza 117.103,76
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.171.038,15
SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.635,32
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 0.452.98
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 6.832,63
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 8.490,49
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.385,00
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 113.981,70
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 2.289 45
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 23.420,76
B12) Spese per commissioni giudicatrici 2.943,57
B13) Spese per pubblicita 1.308,25
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 2.125,91
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 6.541.27
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 173.407,34
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.344.445,49
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 117.103,82

IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) g7 B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15)

C Totale IVA |  150.100,86

32.997,05

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.494.546,35




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA DALMAZIA 301 - 323E

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 869.517,17
di cui importo della manodopera 194.337,09
A2) Importo degli oneri della sicurezza 96.613,07
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 966.130,24
SOMME a DISPOSIZIONE dell’l AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.346,29
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 2.019.43
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 5.583,68
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 7.004,83
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.140,00
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 93.836,11
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 1.884.80
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 19.322,60
B12) Spese per commissioni giudicatrici 2.423,31
B13) Spese per pubblicita 1.077,03
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 1.750,17
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 5.385,14
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 142.773,39
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.108.903,63
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 96.613,02

IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) g7 B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15)

C Totale IVA |  123.772,20

27.159,17

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.232.675,82




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA DALMAZIA 323

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 737.849,47
di cui importo della manodopera 164.909,36
A2) Importo degli oneri della sicurezza 81.983,34
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 819.832,81
SOMME a DISPOSIZIONE dell’ AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.124,27
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 1.686.41
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 4.402,37
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 5.944 12
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.082,50
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 78.361,75
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 1573.98
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 16.396,66
B12) Spese per commissioni giudicatrici 2.023,69
B13) Spese per pubblicita 899,42
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 1.461.55
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 4.497.09
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 119.453,81
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA 939.286,62
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 81.983,28

b IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
) B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15)

C Totale IVA |  104.655,85

22.672,57

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.043.942,47




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA SAN GIORGIO 1 - 3A

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.710.707,51
di cui importo della manodopera 382.343,13
A2) Importo degli oneri della sicurezza 190.078,56
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.900.786,07
SOMME a DISPOSIZIONE dell’lAMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 2.636,73
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 3.955,09
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 10.763,72
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 13.781,46
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 2.300,00
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 183.779,82
e verifica del progetto
B10) Spese per Z.:lttIVIta tecnico amm|n|str.at|ve e 3.691,42
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 38.015,72
B12) Spese per commissioni giudicatrici 4.746,11
B13) Spese per pubblicita 2.109,38
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 3.427.74
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 10.546.91
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 279.754,09
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 2.180.540,16
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 190.078,61
IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) B7, Bs B9, B10, B12, B13, B14, B15) 53.182,44
c Totale IVA |  243.261,05

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 2.423.801,21




AREA SARDEGNA

Lavori di:
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica

Quadro Economico

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA SAN GIORGIO 1 - 3B

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.292.095,60
di cui importo della manodopera 288.783,37
A2) Importo degli oneri della sicurezza 143.566,24
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.435.661,84
SOMME a DISPOSIZIONE dell’l AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.955,45
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 0.933.17
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 7.462,50
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 10.409,12
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.788.50
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 136.294,56
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 273762
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 28.713,24
B12) Spese per commissioni giudicatrici 3.519,80
B13) Spese per pubblicita 1.564,36
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 2.542,08
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 7.821.78
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 207.742,18
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.643.404,02
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 143.566,18
IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) B7, Bs B9, B10, B12, B13, B14, B15) 39.386,37
C Totale IVA | 182.952,55
TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.826.356,57




AREA SARDEGNA

Lavori di:
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica

Quadro Economico

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA SAN GENNARO 25

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.626.239,45
di cui importo della manodopera 363.464,52
A2) Importo degli oneri della sicurezza 180.693,26
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.806.932,71
SOMME a DISPOSIZIONE dell’ AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 2.478,81
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 3.718,22
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 9.719,39
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 13.100,98
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 2.197,20
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 172.773,26
e verifica del progetto
B10) Spese per Z.:lttIVIta tecnico amm|n|str.at|ve e 3.470.34
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 36.138,65
B12) Spese per commissioni giudicatrici 4.461,86
B13) Spese per pubblicita 1.983,05
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 3.002.46
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 9.915,25
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 263.179,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 2.070.112,18
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 180.693,27
IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
b) B7, Bs B9, B10, B12, B13, B14, B15) 49.948,98
C Totale IVA |  230.642,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 2.300.754,43




AREA SARDEGNA

Lavori di: Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Quadro Economico
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDIFICIO VIA SAN GENNARO 27

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara 1.228.333,26
di cui importo della manodopera 274.532,48
A2) Importo degli oneri della sicurezza 136.481,47
A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.364.814,73
SOMME a DISPOSIZIONE dell’ AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.884,04
B3) AIIacmar.n.ento ai pubblici servizi e superamento 2.826,06
eventuali interferenze
B4) Imprevisti 7.558,50
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 9.895,45
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 1.647,60
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita, sicurezza in esecuzione 131.317,78
e verifica del progetto
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 2.637.66
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 27.296,29
B12) Spese per commissioni giudicatrici 3.391,28
B13) Spese per pubblicita 1.507,23
B14) _Spese_ p_er prove di laboratorio, accertamenti e 2.449.26
indagini
B15) Spese per c.ollaudo §tat|co. e.tef:rjlco amministrativo 7.536,17
ed eventuali collaudi specialistici
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 199.947,32
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA] 1.564.762,05
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 136.481,47

b IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B5,
) B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15)

C Totale IVA |  174.464,70

37.983,23

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)| 1.739.226,75




AREA SARDEGNA

Lavori di:
MISSIONE 7 - REPower EU del PNRR

Efficientamento energetico Edilizia Residenziale Pubblica

Quadro Economico

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

COMPLESSIVO PROPOSTA

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara
di cui importo della manodopera

A2) Importo degli oneri della sicurezza
A TOTALE LAVORI (A1+A2)

12.556.162,68

2.806.302,36

1.395.129,41

13.951.292,09

SOMME a DISPOSIZIONE dell’ AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia 0,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 19.296,55
B3) Allacciamento ai pubb!lf‘:l servizi e 08.944.83
superamento eventuali interferenze
B4) Imprevisti IVA compresa 77.960,36
B5) Acqo_ntamento _dl cui agli articoli 60 e 120 per 0,00
revisione prezzi
B6) Acquisizione aree e immobili 0,00
B7) Spese redazione del PFTE 101.152,44
BS) Spese rgdazwne APE pre e post e Diagnosi 16.975.80
energetica
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
B9) direzione lavori,contabilita e sicurezza in 1.344.969,61
esecuzione
B10) Spese per .attlwta tecnico amm|n|str.at|ve e 27.015.17
strumentali connesse alla progettazione
B11) Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 279.025,83
B12) Spese per commissioni giudicatrici 34.733,79
B13) Spese per pubblicita 15.437,24
B14) spesg Qer prove di laboratorio, accertamenti e 05.085,52
indagini
Spese per collaudo statico e tecnico
B15) amministrativo ed eventuali collaudi 77.186,20
specialistici
B16) Spese per.verlflca preventiva dell'interesse 0,00
archeologico
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 2.047.783,34
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESCLUSO IVA| 15.999.075,43
a) IVA suilavori al 10% (voci A1 e B1) 1.395.129,21
IVA su spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B4, B3, 389.126.65

b) s B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15)
C Totale IVA

1.784.255,86

TOTALE IMPORTO PROGETTO IVATO (A+B+C)

17.783.331,30




