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COMUNE DI ONANI - NUORO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 10
ALLOGGI IN LOCALITA VIA DEI MARTIRI
A SEGUITO DI RESCISSIONE
CONTRATTUALE

(PROGRAMMA STRAORDINARIO E.R.P. - DGR n° 39/97 del 10/12/2002)

ELENCO DEGLI ELABORATI

1. Relazione generale

2. Elaborati grafici

3
4
5
6
7
8

Tav 01 - Stato di fatto: Inquadramento e Planimetria d’insieme

Tav 02- Progetto: Planimetria d'insieme

Tav 03 - Stato di fatto e Progetto: Prospetti d’'insieme

Tav 04 — Progetto: Pianta alloggi tipo

Tav 05 - Progetto: Impianto elettrico e citofonico esterno

Tav 06 - Progetto: Piante tipo impianto elettrico

Tav 07 - Progetto: Piante tipo impianto idrico

Tav 08a — 08b — 08c — 08d — 08e — 08f - Progetto: Pianta tipo impianto di riscaldamento
Tav 09 — Progetto: Abaco degli infissi

Tav 10 - Opere di Urbanizzazione: Viabilita

Tav 11 - Opere di Urbanizzazione: Rete idrica e Fognaria

Tav 12 - Opere di Urbanizzazione: Rete idrica e Fognaria — Particolari Costruttivi

Tav 13 - Opere di Urbanizzazione: Rete Telecom e llluminazione Pubblica

Tav 14 - Opere di Urbanizzazione: Rete llluminazione Pubblica — Particolari Costruttivi
Tav 15 - Opere di Urbanizzazione: Rete Telecom — Particolari Costruttivi

. Relazione e Calcoli Impianto di Riscaldamento Alloggi del corpo A
. Relazione e Calcoli Impianto di Riscaldamento Alloggi del corpo B
. Computo Metrico Estimativo

. Elenco prezzi

. Quadro Tecnico Economico

. Cronoprogramma dei lavori

9a. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

9b. Fascicolo dell’opera

10. Piano Di Manutenzione dell’'Opera

11a. Capitolato Speciale d’appalto

11b. Schema di contratto



