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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione del cantiere H=2.00mt mediante paletti di ferroaT infissi
12.01.001.00 |aterrae rete metallica fi6/20-30, compreso il montaggio, la
la rimozione, il ritiro del materiale afine lavori, completadi rete
03/02/2009 |plastificatalegata alarete metallica.
[RC-1] 62,60 2,000 125,20
[RC-2] 88,10 2,000 176,20
SOMMANO m2 301,40 14,76 4°448,66
2 Lanterna segnal etica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
02.10.200.00 |alimentatain B.T. a6 volts o a batteria; costo mensile.
1 12,00 6,00 72,00
03/11/2011
SOMMANO cad.*mesi 72,00 4,61 331,92
3 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
01.03.001.00 |di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso
la il montaggio, larimozione, il ritiro del materiale afine lavori.
03/11/2011 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m2 10,00 15,31 153,10
4 Baraccain lamierazincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
12.06.120.00 |qualunque dimensione e di altezza max cm 240 fornitain operasu
la piazzolain cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio,
03/02/2009 |lo smontaggio; per il primo mese.
[MZ-1] Magazzino 4,50 2,600 11,70
SOMMANO m2/mese 11,70 8,71 101,91
5 Baraccain lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
12.06.120.00 | qualunque dimensione e di altezza max cm 240 fornitain operasu
1 piazzolain cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio,
03/02/2009 |lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo.
[MZ-1] Magazzino 11,00 4,50 2,600 128,70
SOMMANO m2*mese 128,70 2,42 311,45
6 Monoblocco prefabbricato qualungque dimensione ed altezzamax cm
12.06.001.00 | 240, adibito a ufficio e bagno, avente struttura portante in profilati
la metallici, tamponamento e coperturain pannel ... o (acquacaldae
03/02/2009 |fredda) e fognario. Sono esclusi gli alacciamenti e larealizzazione
del basamento; per il primo mese.
[UF-1] Uffici 4,50 2,600 11,70
SOMMANO m2/mese 11,70 20,01 234,12
7 Monoblocco prefabbricato qualunque dimensione ed altezza max cm
12.06.001.00 | 240, adibito a ufficio e bagno, avente struttura portante in profilati
1 metallici, tamponamento e coperturain pannel ... iamenti ela
03/02/2009 |realizzazione del basamento in cls cm 10 con rete el ettrosal data; per
ognhi mese o parte di mese successivo.
[UF-1] Uffici 11,00 4,50 2,600 128,70
SOMMANO m2* mesi 128,70 4,50 579,15
8 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96
01.07.001.00 |x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1
1 pinza per medicazione; 1 confezionedi cot ... ili cm10x 10; 1 PIC 3
A RIPORTARE 6°160,31

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Distretto di Nuoro
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°160,31
16/10/2014 |astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 9,24 9,24
9 Quadro elettrico generale completo di apparecchiaturadi comando e
02.10.060.00 |di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
la 12,00
03/11/2011
SOMMANO cad.*mesi 12,00 2341 280,92
10 Lineaelettricainterrata o aerea ad h> di 5.00 mt, per impianti elettrici
12.10.030.00 |di catiere, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
la G10 sotto guainain materialeter ... terro e per le linee agree di pali in
03/02/2009 |castagno di adeguata altezzainfilati su bucadi adeguata profondita';
da3x6 mmz2.
[IE-1] Impianti elettrici di cantiere 31,00 31,00
SOMMANO ml 31,00 30,05 931,55
11 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, reaizzato
12.11.020.00 |con tubazione interratain acciaio zincato o polietilene BD, compreso
la giunzioni, alacci, pezzi speciali, scavo erinterro ed alaccio alarete
03/02/2009 |pubblica; da 3/4".
[IAA-1] Impianti adduzione acqua 39,00 39,00
SOMMANO ml 39,00 24,50 955,50
12 Ponteggio metallico con sistema atelaio prefabbricato ad infilo
12.15.001.00 |compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
la I'opera, gli ancoraggi atti agarantirela ... strutturainstallata nel
03/02/2009 |rispetto delle normative vigenti; COMPUTATO da quotaterreno a
quota calpestio ultimo livello.
LATO SUD
10,80 11,700 126,36
LATO NORD
10,80 11,700 126,36
LATO OVEST
9,00 5,700 51,30
10,80 5,700 61,56
2,00 1,80 5,700 20,52
9,00 5,700 51,30
7,20 5,700 41,04
LATO EST
5,40 3,700 19,98
3,60 5,700 20,52
2,00 1,80 7,700 27,72
9,00 3,700 33,30
5,40 5,700 30,78
1,80 7,700 13,86
2,00 1,80 7,700 27,72
1,80 5,700 10,26
9,00 3,700 33,30
3,60 3,700 13,32
(lung.=2+1,80+1,80) 5,60 1,700 9,52
1,80 5,700 10,26
3,60 5,700 20,52
2,00 1,80 7,700 27,72
9,00 3,700 33,30
5,40 5,700 30,78
1,80 7,700 13,86
SOMMANO m2 855,16 10,55 9°021,94]
A RIPORTARE 17°359,46

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Distretto di Nuoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°359,46
13 Parapetto provvisorio di qualunque altezza, composto da montanti
12.23.001.00 metallici posti ainterasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
la legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
03/02/2009 |[PP-1] 61,70 1,200 74,04
SOMMANO m2/mese 74,04 391 289,50
14 Parapetto provvisorio di qualunque altezza, composto da montanti
12.23.001.00 |metallici posti ainterasse 1,80 m, tavolafermapiede e correnti in
1b legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte
03/02/2009 |di mese successivo.
11,00 61,70 1,200 814,44
SOMMANO m2* mesi 814,44 0,65 529,39
15 Cartello di informazione in alluminio o plastica, daparete, di forma
04.13.100.00 | rettangolare, dimensione circa mm 600x900, spessore mm 0,5;
la distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
16/10/2014 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cad.* sem. 2,00 3,50 7,00
16 Cartello di norme ed istruzioni in aluminio o plastica, da parete, di
04.13.120.00 |formarettangolare, dimensione mm 600x1000, spessore mm 0,5;
la distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
03/11/2011 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 4,50 9,00
17 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
D.1300.1480.  spartitraffico rifrangente, bianca o giala, in opera per STRISCE
01 CONTINUE, TRATTEGGIATE, SCRITTE DA 15 cm per sviluppo
22/02/2004 |di almeno 350 ml .
in prossimita accesso cantiere per lavori su strada * (par.ug.=43+62) 105,00 105,00
SOMMANO m 105,00 0,75 78,75
18 Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi @ 22 infissi a
01.02.060.00 |terraerete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il
la montaggio, larimozione, il ritiro del materiale afinelavori; costo per
16/10/2014 |tuttaladuratadei lavori su strada.
in prossimita accesso cantiere per lavori su strada 50,00 50,00
Protezione scavi amonte dei fabbricati 20,00 20,00
SOMMANO ml 70,00 8,16 571,20
19 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e
04.14.280.00 |di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamieradi alluminio
1 spessore 25/10, interamente ricoperta co ... i ostacolo, compreso
24/05/2010 |altresi cavalletto pieghevole di sostegno in ferro; costo per tuttala
duratadei lavori su strada.
in prossimita accesso cantiere per lavori su strada
10,00
SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30
Parziale LAVORI A MISURA euro 19°086,60
TOTALE euro 19°086,60
Data, 16/12/2014
A RIPORTARE 19°086,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°086,60

Il Tecnico
Ing. Guerino MURGIA
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