


OPERE EDILI A1 € 628 872,45

OPERE DI URBANIZZAZIONE A2 € 127 861,97

SOMMANO A3 € 756 734,42

COSTI SICUREZZA A4 € 19 086,60

IMPORTO TOTALE  (A3+A4) A5 € 775 821,02

Di cui per :

Incidenza manod'opera (su A3) pari al 26,92% A6 € 203 737,77

Restano per Lavori a base d'asta (A3-A6) A7 € 552 996,65

SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI COMPLEMENTARI

Spese Tecniche Generali B1 € 95 000,00

Prospezioni Geognostiche e Indagini Archeologiche B2 € 11 275,05

Imprevisti B3 € 321,83

Area e Urbanizzazioni B4 € 0,00

Allacciamenti B5 € 5 000,00

SOMMANO (B1+B2+B3+B4+B5) B6 € 111 596,88

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A5+B6) B7 € 887 417,90

IVA 10% sui Lavori (A5) C1 € 77 582,10

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  (B7+C1) € 965 000,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

COMUNE DI OSINI                                                                    
Provincia OGLIASTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Costruzione di n.7 alloggi di E.R.P. nella zona B2 sulla circonvallazione                                     

Sud-Ovest  dell'abitato

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Q T E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Quadro Tecnico Economico per interventi

di edilizia residenziale pubblica

S EDILIZIA SOVVENZIONATA NUOVE COSTRUZIONI

(D.M.5 agosto 1994 pubblicato in G.U.n. 194 dal 20 agosto 1994)

N Provincia Comune Legge D.A.LL.PP N.progres. Sub

55 02
O G 0 6 9 42/23 11

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL Q T E
FASI DATA GENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE FIRMA DEL COMPILATORE

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

STATO FINALE

COLLAUDO

........................................

........................................

Q1          LOCALIZZAZIONE
REGIONE        PROVINCIA       O G COMUNE   

LOCALITA' / VIA    zona B2 sulla circonvallazione a sud-ovest dell’abitato

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE

Q2          DATI DI PROGETTO

ENTE ATTUATORE         A.R.E.A. SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI NUORO

DESTINAZIONE               Residenziale (alloggi per lavoratori)

LOCALIZZAZIONE del 18/02/2003

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE    disposta con  ..................................... del..................................

PROGETTO   approvato con  ..................................... del..................................

PARERE CONFORME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA n°424    del  12.05.2015

CONCESSIONE EDILIZIA n°..................................   del  ..........................

COSTO TOTALE (comprensivo di  IVA ) 965.000,00                                  

Q3          DATI DI FINANZIAMENTO
PROVV.N. DEL EURO LEGGE

€ 302.800,00

€ 965.000,00

Programma Straordinario RAS

Aggiornamento massimali di costo

Delibera del C. C. n. 8 

Decreto Ass. LL. PP. 

n. 55 

DGR 39/97 e 

successiva 

deliberazione RAS n. 

42/23 

Totale

19/12/2002

20/10/2011

C
o

d
ic

e

€ 662.200,00

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

SARDEGNA Osini

18/09/2017 Arch. Giovanni Larocca Conte

D.G.R. 39/2002
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Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO
SUP. 

ALLOGGI <46,00mq da 46,01 da 60,01 da70,01 da 95,01 TOTALE

DATI METRICI a 60,00mq a70,00mq a 95,00mq a110mq(*)
1 2 3 4 5 6 7

n° alloggi 7 7

vani utili 31,96

vani convenzionali 42

Su (sup.utile) 447,37

SNR pertin. alloggio 302,61

pertin.org.abit.

Snr(totale) (Sup.mass.ammiss.<45%Su) 302,61

Sp 140

Sc Su + 60% (Snr + Sp) = 713

(Sup.mass.ammiss.<45%Su)
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Q7      QUADRO ECONOMICO  COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
OPERE IMPORTO DI PROGETTO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DI STATO FINALE IMPORTO DI COLLAUDO

1 2,00                          %IVA 3 %IVA 4 %IVA 5 %IVA
COSTO DI REALIZZAZIONE

 TECNICA (C.N.R.) 628.872,45          
19.086,60            

COSTO A BASE D'APPALTO(CBA) 647.959,05          10

Spese tecniche e generali 95.000,00            

Prospezioni geognostiche

e indagini archeologiche 11.275,05            

Imprevisti 5.321,83              

Area e urbanizzazioni 127.861,97          
COSTO TOTALE

DELL'INTERVENTO(CTN) 887.417,90          

IVA 77.582,10            

C.T.N.+IVA 965.000,00          

VERIFICA DEI MASSIMALI

DI COSTO

C.R.N. 908,86                      /mq

Sc

C.T.N. 1.244,74                   /mq

Sc
parere Commissione Tecnica  n°...........................del............................ n°...........................del............................ n°...........................del............................ n°...........................del.................

approvazione del C.d.A.  n°...........................del............................ n°...........................del............................ n°...........................del............................ n°...........................del...............

per l'approvazione

il rappresentante legale

_____________ _____________ _____________ _____________

Oneri per la sicurezza

c
o
n
e
ri
  

c
o
m

p
l.
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Q9 Q10 DATI RELATIVI AGLI ORGANISMI ABITATIVI

DATI RELATIVI ALL'AREA DATI CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE INDICI      CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

area totale utilizzazione DIMENSIONALI tipi di allogio tipi di aggregazione sistima fondazioni impianti

intervento dell'area costruttivo
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(1)Devono essere compilate tante righe

NOTE  _____________ quanti sono i tipi di organismi abitativi

___________________ (2) altezza virtuale = ---------------4,08 < 4,5 omogenei per quanto attiene le 

Su caratteristiche elencate nel quadro 11

1826

447,4
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NUOVE COSTRUZIONI Valore massimo
Val. 

adot
€/mq

costo 

intervento

1 COSTO BASE REALIZZ. TECNICA (C.B.N.) 906,48 % €/mq 646.262,23      

2% CBN 2 "     " 12.925,24        

4% CBN "     " -                        

2% CBN "     " -                        

20% CBN "     " -                        

-                        

3% CBN "     " -                        

3% CBN "     " -                        

10% CBN "     " -                        

10% CBN 3 "     " 19.387,87        

0% CBN "     " -                        

(-) 0,5% CBN "     " -                        

(-) 0,5% CBN "     " -                        

(-) 5% CBN "     " -                        

 5% CBN 5 "     " 32.313,11        

 1% CBN "     " -                        

 10% CBN "     " -                        

 5% CBN 5 "     " 32.313,11        

 2% CBN 2 "     " 12.925,24        

 2% CBN 2 "     " 12.925,24        

 1% CBN "     " -                        

 3% CBN 3 "     " 19.387,87        

1105,91 22 L/mq 788.439,91      

26,77 L/mq 19.086,60        

COSTO A BASE D'APPALTO (CBA) 1132,68 22 L/mq 807.526,51      

18% CBN 15 "      " 95.000,00        

2% CBA 1 "      " 11.275,05        

5% CBN 1 "      " 5.321,83          

16% CBN "      " -                        

10% CBN 20 "      " 127.861,97      

COSTO TOTALE INTERVENTO (CTN) 1551,77 37 L/mq 1.046.985,36   
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2b.2- CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

  a - consistenza dell'intervento inferiore a 10 alloggi: per ogni 

alloggio in meno;
  b - consistenza dell'intervento da 11 a 50 alloggi;

  c - consistenza dell'intervento da 51 a 100 alloggi: ogni 10 alloggi 

in più;
  d - consistenza dell'intervento da 101 a 200 alloggi: ogni 20 

alloggi in più;

  d - ampliamento 2^ liv.  fonti energetiche rinnovabili rispetto ai 

minimi di legge fino al 20%;

2a.2- PIANO DI QUALITA'

2a.1- CONFORT AMBIENTALE

  a - 1^ liv. da  cl. energetica  C a B;

  b - interventi ubicati nei Comuni situati oltre 600 mt. Slm, o in 

zone decentrate con accesso particolrmente disagiato;

2b.4- CARATTERISTICHE MORFO-GEOLOGICHE

  a - 1^ liv. Piano per l'uso di materiali e processi costruttivi per la 

riduzione delle necessità manutentive dell'edificio;

  b - 1^ liv. Piano uso materiali e tecniche costruttive particolari per 

l'inserimento dell'edificio in particolari contesti ambientali;

  a - interventi ubicati nelle isole minori ;

  a - tipologie che utilizzano sistemi industrializzati per oltre il 50%;

  b - tipologie edilizie bifamiliare o plurifamiliare con meno di 3 

piani ft.;
  c - incidenza di alloggi inf. ai 50 mq di SU, per ogni quinto della 

SU tot. Dell'intervento (max +5%) ;

2b.3- CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE

  b - 2^ liv. da  cl. energetica  B a A;

  c - miglioramento 2^ liv. =/> al 20% dei requisiti acustici come 

determinati dalla tabella B DPCM5/12/1997;

  c - 2^ liv. Piano uso materiali e tecniche costruttive particolari 

non comprese nei punti precedenti, qualitativamente superiori agli 

standard;

2b.1- CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

3a - Spese tecniche e generali

  a - Edificazione all'interno delle aree delimitate dal PAI;

  b - edificazione in terreni con pendenze superiori al 15 % ;

  c - edificazione con volumi di scavo in roccia compatta: per ogni 

incidenza di 1/6 rispetto al volume dell'edificio (max +3%) ;

2b.5- CARATTERISTICHE CLIMATICHE

ONERI PER LA SICUREZZA

3b - Prospezioni geognostiche, archeolog.

2

3

COSTO BASE TECNICA+DIFF. QUALITA' E COND. COSTR.

  a - incremento agli interventi situati nelle zone climatiche D e 

E,per adeguamento ai minimi previsti dal Dlgs 192/2005 rispetto 

alla zona C di riferimento;D
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3c - Accantonamento per imprevisti

3e - Urbanizzazioni;

3d - Acquisizione aree;
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