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DEMOLIZIONE N°3 FABBRICATI DI BACU ABIS

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PER LAVORI

€122.832,72

A1) Importo lavori a base d’asta € 115.832,72
A2) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 36.999,82
B1) IVA su Al) e A3) 10% € 12.283,27
B2) Spese tecniche e generali (oneri compresi) € 12.283,27
B3) Imprevisti € 12.283,27
B7) Spese per pubblicita ed ANAC € 150,00

TOTALE FINANZIAMENTO A+B

€ 159.832,54




