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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria di n. 16 alloggi in Piazza Giovanni XXIII n.c. 10, 14+15 - Iglesias

INTRODUZIONE

Con D.G.R. n. 22/9 del 19.04.2016 la Regione Autonoma della Sardegna, in base alla L. 24/12/1993, n.
560 articolo 1, comma 14, ha approvato il “Secondo programma aziendale per il reimpiego dei proventi derivanti
dal piano delle vendite degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 Rimodulazione — Modifica della delibera del
Commissario per la Gestione Provvisoria n. 421 del 16.12.2014 - proposta alla Regione Sardegna —
Annullamento precedenti deliberazioni n. 558 del 24.3.2016 e n. 572 del 18.04.2016” di cui alla deliberazione n.
574 del 19.04.2016 del Commissario per la gestione provvisoria dell’Azienda finanziando un intervento di Euro
600.000,00 nel Comune di Iglesias per recupero e manutenzione straordinaria e urgente sugli alloggi in piazza
Giovanni XXIIl dal n. 1 al n. 17.

Con D.G.R. n. 45/9 del 02.08.2016 la Regione Autonoma della Sardegna ha dato immediata esecutivita
alla delibera del Commissario Straordinario n. 607 del 13.07.2016 “Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 -

L.R. 156.5.1995 n. 14, artt. 3 e 4” con la quale ha ripartito I'intervento di cui sopra nelle seguenti annualita:

- 2016 - €. 50.000,00
- 2017 - €. 250.000,00
- 2018 - €. 300.000,00

TOTALE - €. 600.000,00.

Il finanziamento complessivo prevede l'intervento su n. 44 alloggi ma considerato l'urgenza e la

disponibilita economica si € proceduti nel seguente modo:
I° lotto - n.c. 12+13, 16 e 17 (n. 22 alloggi) in corso di esecuzione;

[I° lotto — n.c. 11, 14+15 (n. 16 alloggi) oggetto di appalto;
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IlI° lotto — n.c. 4+10 (n. 8 alloggi) intervento futuro

| fabbricati interamente di proprieta A.R.E.A., sono stati realizzati tra gli anni 1976 e il 1984. Non sono

ancora stati accatastati e risultano ricadere al NCT alla Sezione G. Foglio 2 mappali 999, 1002.

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Come si potra constatare dalle fotografie di seguito allegate, i fabbricati hanno necessita di una

manutenzione straordinaria sui balconi, sui cornicioni ed alcune zone saltuarie dei prospetti e pilastri.

Gli alloggi sono disposti in multipiano su due e/o tre livelli, pertanto per la manutenzione dei balconi, sui

cornicioni e sui prospetti & previsto I'utilizzo di ponteggio.

BALCONI

Sui balconi & prevista la rimozione dei pavimenti, dei battiscopa, delle lastre di marmo, del massetto e

dellimpermeabilizzazione ed il rifacimento delle stesse lavorazioni.
Sui soffitti dei balconi & previsto il risanamento del calcestruzzo da eseguirsi secondo la seguente cronologia:
e demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

e applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di

armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura;
e ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia fibrorinforzata con microfibre sintetiche;

Successivamente si provvedera all'applicazione di una rete di armatura porta intonaco, comprensivo del
riempimento dei vuoti (con materiale alleggerito quali polistirolo, pomice) creatisi in seguito allo sfondellamento
delle pignate, alla rasatura effettuata con malta cementizia monocomponente a base di cementi speciali e al

rivestimento plastico traspirante a base di polveri di quarzo e resine acriliche.
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CORNICIONI

Sui cornicioni & previsto lo smontaggio dei canali di gronda e pluviali esistenti in pvc e la sostituzione

degli stessi in lamiera zincata, previa esecuzione delle seguenti lavorazioni:

e risanamento del calcestruzzo comprendente la demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di
distacco, 'applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione
di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, il ripristino volumetrico e

strutturale con malta cementizia fibrorinforzata con microfibre sintetiche;
e rasatura effettuata con malta cementizia monocomponente a base di cementi speciali;

e rivestimento plastico traspirante a base di polveri di quarzo e resine acriliche.
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PROSPETTI

Saltuariamente & prevista anche il ripristino di parti di intonaco e pilastri ammalorati utilizzando le stesse

procedure lavorativa e gli stessi materiali dei cornicioni.
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CONFERIMENTI A DISCARICA

Si prevede che la quantita di materiale da trasportare e conferire in discarica autorizzata ammonta a
circa mc 23.

Carbonia, 02.05.2017
| Progettisti
Geom. Massimiliano Saiu
Ing. Cecilia Gilardi

Ing. Nicola Peracchio



