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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fabbricato n.8098: Viale della Libertà  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di
D.0012.0001. qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa
0007 la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle

materie scavate e la formazione di depositi provvisori del
materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo
le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a di 2 m

Palazzina 8098 (area X lunghezza fondazione) 2,00 16,30 32,60

SOMMANO m3 32,60 100,69 3´282,49

2 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a
D.0012.0001. mano e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad
0009 eccezione di quelle rocciose, all’esterno di edifici,

compresa l’armatura provvisionale delle pareti dello
scavo, l’estrazione e la formazione di depositi provvisori
del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito,
secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a
di 2 m dal piano di fondazione. Compreso eventuale
puntellamento delle strutture di fondazione ed elevazione.

Palazzina 8098 0,72 16,30 11,74

SOMMANO m3 11,74 217,29 2´550,98

3 IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI
D.0002.0002. TIRANTI E PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
0064 compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature,

degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il
carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio,
lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al
cantiere di lavoro compreso il ritorno a vuoto; o trasporto
delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a
vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutare
per ciascun trasporto in AR; a corpo

Palazzina 8098 1,00

SOMMANO cad 1,00 902,20 902,20

4 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e
D.0002.0002. pali speciali di piccolo diametro in ciascuna postazione, o
0065 gruppo ravvicinato di postazioni, su aree pianeggianti

accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere
del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e
lo scarico, il tracciamento e la picchettazione

Palazzina 8098 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,65 101,65

5 PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento
D.0002.0002. verticale o inclinato di lunghezza 20-25 m, eseguito con
0089 attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di

nucleo in terreni naturali sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non superiore al
calcare, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso
l’onere dell’impiego del tuboforma o del rivestimento
provvisorio; esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporti ed installazioni; valutati per la lunghezza effettiva

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 6´837,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´837,32

di perforazione e per i seguenti diametri esterni del
tuboforma o del rivestimento provvisorio: diametro
esterno da mm 160 a 180

Palazzina 8098

Palazzina 8098
micropali verticali (diametro= 160 mm) (L=19+3m) x
7pali 7,00 22,00 154,00
micropali inclinati  (diametro=160 mm) (L=19+1m) x
7pali 7,00 20,00 140,00

SOMMANO m 294,00 29,76 8´749,44

6 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali
D.0002.0002. di amatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità
0094 Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma

con l’applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo
dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o
delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in
opera

Palazzina 8098

Palazzina 8098
micropali verticali (diametro= 160 mm) (L=19+3m) x
7pali 7,00 22,00 15,900 2´448,60
micropali inclinati  (diametro=160 mm) (L=19+1m) x
7pali 7,00 20,00 15,900 2´226,00

SOMMANO kg 4´674,60 3,20 14´958,72

7 FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia
D.0002.0002. dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo
0091 di sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere della

presenza dell’armatura metallica da pagarsi a parte,
valutata a metro cubo per la effettiva quantità posta in
opera

Palazzina 8098

Palazzina 8098
micropali verticali (diametro= 160 mm) (area foro=0.0201
m2) x 7pali 7,00 22,00 0,020 3,08
micropali inclinati  (diametro= 160 mm) (area
foro=0.0201 m2) x 7pali 7,00 20,00 0,020 2,80

SOMMANO m3 5,88 229,27 1´348,11

8 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.0004.0001. fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
0009 CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme comprese nel prezzo, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche;
avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a
30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI
EN 206-1.

Fondazione

Fondazione
Palazzina 8098 (superficie fondazione=0,30 m2) 0,30 16,30 4,89

SOMMANO m3 4,89 146,45 716,14

9 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.0008.0002. CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
0001 aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44,

controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 32´609,73
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R I P O R T O 32´609,73

sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non
derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti
dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 12.

Fondazione

Fondazione
Palazzina 8098 586,80

SOMMANO kg 586,80 1,88 1´103,18

10 Consolidamento di muratura esistente lesionata, secondo
D.0012.0025. le seguenti modalità e come descritto dettagliattamente
0009 negli elaborati grafici di progetto.

Per lesioni profonde:
a) preparazione locale della parete in muratura, eseguendo
lo scrostamento della finitura del muro fino alla messa a
nudo e successivamente un lavaggio accurato della
superficie muraria con getto d'acqua per eliminare le
polveri ed eventuali detriti, per una fascia larga circa 110-
120cm a cavallo della lesione. La muratura, in
corrispondenza della zona di intervento, deve essere
bagnata con supporto portato a saturazione a superficie
asciutta, per evitare la sottrazione del lattice alla matrice
del sistema di rinforzo da parte delle pietre;
b) formazione di apposita sede (scasso sulla parete) per
l’inserimento di barra d’acciaio inox Ø8mm (questa
compresa nella lavorazione) con lunghezza pari ad almeno
50cm per parte e distanziate tra loro con un passo di
50cm.
c) chiusura dello scasso con boiacca realizzata con un
legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco-pozzolana ed inerti selezionati. Il
legante utilizzato per la miscela da iniezione (boiacca)
dovrà essere esente da sali idrosolubili (non deve
interagire negativamente con gli eventuali sali solfatici
preesistenti nella struttura da consolidare, né deve
apportare componenti alcalini – sodio, potassio – capaci di
innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi
lapidei alcali-reattivi) ed avere stabilità dimensionale
raggiunta in tempi brevi.
d) esecuzione delle fasce di rinforzo applicando, per una
fascia larga minimo 100cm a cavallo della lesione, con
spatola metallica piana, un primo strato uniforme di malta
fino a realizzare uno spessore minimo di 4mm: sullo strato
di malta ancora "fresco" applicazione di rete a maglie
quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualità
alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di basalto,
apprettata durante la preparazione della matrice (malta) e
successivamente stesura di un secondo strato di malta, con
finitura simile a quella esistente, esercitando una leggera
pressione con una spatola metallica piana in modo da farla
aderire perfettamente alla malta applicata per la
ricopertura finale delle barre e della rete fino a completa
regolarizzazione con le superfici adiacenti, sempre
rispettando le prescrizioni chimico fisiche della boiacca
inserita nello scasso.

In caso di lesioni non profonde si procede direttamente
con la preparazione della matrice (malta premiscelata
bicomponente ad elevata duttilità a base calce idraulica
(NHL) ed ecopozzolana, bicomponente (rinforzata con
l’aggiunta di fibre di vetro) e la successiva posa di sola
rete a maglie quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro
di qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di
basalto, apprettata durante la preparazione della matrice
(malta). La polvere è additivata con il lattice per
migliorarne l'adesione al supporto. Stesura di un secondo

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 33´712,91
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R I P O R T O 33´712,91

strato di malta, con finitura simile a quella esistente,
esercitando una leggera pressione con una spatola
metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla
malta applicata per la ricopertura finale della rete fino a
completa regolarizzazione con le superfici adiacenti.
 Il tutto secondo le descrizioni degli elaborati grafici e
descrittivi di progetto e secondo le disposizioni della D.L.,
e compreso ogni onere e magistero aggiuntivo per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Palazzina 8098 32,00

SOMMANO m2 32,00 50,00 1´600,00

11 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE
D.0013.0005. MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
0007 RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI

AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di
resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici
esterne. Incluso eventuale ponteggio e/o trabatello per
lavorazioni in quota.

Pareti consolidate 32,00

SOMMANO m2 32,00 10,65 340,80

12 RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O
D.0001.0002. RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere
0036 d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti

dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati
e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di
eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Come VOCE D.0012.0001.0007 32,60
Come VOCE D.0012.0001.0009 11,74

a dedurre fondazione già eseguita -4,89

Sommano positivi m3 44,34
Sommano negativi m3 -4,89

SOMMANO m3 39,45 2,05 80,87

13 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o
0044 comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo

degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto

Quantità non rinterrata 4,89

SOMMANO m3 4,89 4,30 21,03

14 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di
D.0001.0002. risuta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori
0045 dall’area del cantiere, escluso l’eventuale costo di

conferimento a discarica autorizzata per ogni chilometro o
frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il
ritorno a vuoto

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 35´755,61
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R I P O R T O 35´755,61

Quantità non rinterrata 4,89

SOMMANO m3 4,89 0,30 1,47

15 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il
0022 volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

Quantità non rinterrata 4,89

SOMMANO m3 4,89 8,15 39,85

16 Compenso orario per prestazione in economia di
COMP001 OPERAIO SPECIALIZZATO, di difficile valutazione e

previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di
cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè oneri
previdenziali e assicurativi di legge.

Prestazione in economia 20,00

SOMMANO h 20,00 33,32 666,40

17 Compenso orario per prestazione in economia di
COMP002 OPERAIO QUALIFICATO, di difficile valutazione e

previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di
cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè oneri
previdenziali e assicurativi di legge.

Prestazione in economia 20,00

SOMMANO h 20,00 31,21 624,20

18 Compenso orario per prestazione in economia di
COMP003 OPERAIO COMUNE, di difficile valutazione e

previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di
cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè oneri
previdenziali e assicurativi di legge.

Prestazione in economia 20,00

SOMMANO h 20,00 29,44 588,80

19 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE precedentemente
D.0001.0003. demolita per l’esecuzione di opere di consolidamento nel
0032 sottosuolo, comprendente :

la regolarizzazione del fondo;
la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo
dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore
minimo di cm 15;
il perfetto livellamento e raccordo alla preesistente
pavimentazione adiacente, compresa eventuale rullatura e
la pulizia finale.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e
secondo le disposizioni della D.L..

Palazzina 8098 (larghezza scavo x lunghezza fondazione) 15,30 1,500 22,95

SOMMANO m2 22,95 14,72 337,82

20 Arrotondamento
Arrotondame
nto.001 Arrotondamento 1,00

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 1,00 38´014,15
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R I P O R T O 1,00 38´014,15

SOMMANO a corpo 1,00 17,30 17,30

Parziale Fabbricato n.8098: Viale della Libertà  (Cat 1)
euro 38´031,45

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 38´031,45
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R I P O R T O 38´031,45

Fabbricato n.8122:  Via Cogne  (Cat 2)

21 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di
D.0012.0001. qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa
0007 la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle

materie scavate e la formazione di depositi provvisori del
materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo
le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a di 2 m

Palazzina 8122 (area X lunghezza fondazione) 2,00 27,80 55,60

SOMMANO m3 55,60 100,69 5´598,36

22 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a
D.0012.0001. mano e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad
0009 eccezione di quelle rocciose, all’esterno di edifici,

compresa l’armatura provvisionale delle pareti dello
scavo, l’estrazione e la formazione di depositi provvisori
del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito,
secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a
di 2 m dal piano di fondazione. Compreso eventuale
puntellamento delle strutture di fondazione ed elevazione.

Palazzina 8122 0,72 27,80 20,02

SOMMANO m3 20,02 217,29 4´350,15

23 IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI
D.0002.0002. TIRANTI E PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
0064 compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature,

degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il
carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio,
lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al
cantiere di lavoro compreso il ritorno a vuoto; o trasporto
delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a
vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutare
per ciascun trasporto in AR; a corpo

Palazzina 8122 1,00

SOMMANO cad 1,00 902,20 902,20

24 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e
D.0002.0002. pali speciali di piccolo diametro in ciascuna postazione, o
0065 gruppo ravvicinato di postazioni, su aree pianeggianti

accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere
del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e
lo scarico, il tracciamento e la picchettazione

Palazzina 8122 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,65 101,65

25 PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento
D.0002.0002. verticale o inclinato di lunghezza 20-25 m, eseguito con
0089 attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di

nucleo in terreni naturali sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non superiore al
calcare, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso
l’onere dell’impiego del tuboforma o del rivestimento
provvisorio; esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporti ed installazioni; valutati per la lunghezza effettiva
di perforazione e per i seguenti diametri esterni del
tuboforma o del rivestimento provvisorio: diametro

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 48´983,81
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R I P O R T O 48´983,81

esterno da mm 160 a 180

Palazzina 8122

Palazzina 8122
micropali verticali (diametro=160 mm) (L=21+3m) x 12
pali 12,00 24,00 288,00
micropali inclinati  (diametro= 160 mm) (L=21+1m) x 12
pali 12,00 22,00 264,00

SOMMANO m 552,00 29,76 16´427,52

26 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali
D.0002.0002. di amatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità
0094 Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma

con l’applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo
dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o
delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in
opera

Palazzina 8122

Palazzina 8122
micropali verticali (diametro=160 mm) (L=21+3m) x 12
pali 12,00 24,00 15,900 4´579,20
micropali inclinati  (diametro= 160 mm) (L=21+1m) x 12
pali 12,00 22,00 15,900 4´197,60

SOMMANO kg 8´776,80 3,20 28´085,76

27 FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia
D.0002.0002. dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo
0091 di sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere della

presenza dell’armatura metallica da pagarsi a parte,
valutata a metro cubo per la effettiva quantità posta in
opera

Palazzina 8122

Palazzina 8122
micropali verticali  (diametro= 160 mm) (area
foro=0.0201 m2) x 12 pali 12,00 24,00 0,020 5,76
micropali inclinati  (diametro= 160 mm) (area
foro=0.0201 m2) x 12 pali 12,00 22,00 0,020 5,28

SOMMANO m3 11,04 229,27 2´531,14

28 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.0004.0001. fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
0009 CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme comprese nel prezzo, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche;
avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a
30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI
EN 206-1.

Fondazione

Fondazione
Palazzina 8122  (superficie fondazione=0,30 m2) 0,30 27,80 8,34

SOMMANO m3 8,34 146,45 1´221,39

29 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.0008.0002. CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
0001 aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44,

controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia
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R I P O R T O 97´249,62

derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti
dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 12.

Fondazione

Fondazione
Palazzina 8122 1´001,02

SOMMANO kg 1´001,02 1,88 1´881,92

30 Consolidamento di muratura esistente lesionata, secondo
D.0012.0025. le seguenti modalità e come descritto dettagliattamente
0009 negli elaborati grafici di progetto.

Per lesioni profonde:
a) preparazione locale della parete in muratura, eseguendo
lo scrostamento della finitura del muro fino alla messa a
nudo e successivamente un lavaggio accurato della
superficie muraria con getto d'acqua per eliminare le
polveri ed eventuali detriti, per una fascia larga circa 110-
120cm a cavallo della lesione. La muratura, in
corrispondenza della zona di intervento, deve essere
bagnata con supporto portato a saturazione a superficie
asciutta, per evitare la sottrazione del lattice alla matrice
del sistema di rinforzo da parte delle pietre;
b) formazione di apposita sede (scasso sulla parete) per
l’inserimento di barra d’acciaio inox Ø8mm (questa
compresa nella lavorazione) con lunghezza pari ad almeno
50cm per parte e distanziate tra loro con un passo di
50cm.
c) chiusura dello scasso con boiacca realizzata con un
legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco-pozzolana ed inerti selezionati. Il
legante utilizzato per la miscela da iniezione (boiacca)
dovrà essere esente da sali idrosolubili (non deve
interagire negativamente con gli eventuali sali solfatici
preesistenti nella struttura da consolidare, né deve
apportare componenti alcalini – sodio, potassio – capaci di
innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi
lapidei alcali-reattivi) ed avere stabilità dimensionale
raggiunta in tempi brevi.
d) esecuzione delle fasce di rinforzo applicando, per una
fascia larga minimo 100cm a cavallo della lesione, con
spatola metallica piana, un primo strato uniforme di malta
fino a realizzare uno spessore minimo di 4mm: sullo strato
di malta ancora "fresco" applicazione di rete a maglie
quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualità
alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di basalto,
apprettata durante la preparazione della matrice (malta) e
successivamente stesura di un secondo strato di malta, con
finitura simile a quella esistente, esercitando una leggera
pressione con una spatola metallica piana in modo da farla
aderire perfettamente alla malta applicata per la
ricopertura finale delle barre e della rete fino a completa
regolarizzazione con le superfici adiacenti, sempre
rispettando le prescrizioni chimico fisiche della boiacca
inserita nello scasso.

In caso di lesioni non profonde si procede direttamente
con la preparazione della matrice (malta premiscelata
bicomponente ad elevata duttilità a base calce idraulica
(NHL) ed ecopozzolana, bicomponente (rinforzata con
l’aggiunta di fibre di vetro) e la successiva posa di sola
rete a maglie quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro
di qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di
basalto, apprettata durante la preparazione della matrice
(malta). La polvere è additivata con il lattice per
migliorarne l'adesione al supporto. Stesura di un secondo
strato di malta, con finitura simile a quella esistente,
esercitando una leggera pressione con una spatola

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia
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R I P O R T O 99´131,54

metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla
malta applicata per la ricopertura finale della rete fino a
completa regolarizzazione con le superfici adiacenti.
 Il tutto secondo le descrizioni degli elaborati grafici e
descrittivi di progetto e secondo le disposizioni della D.L.,
e compreso ogni onere e magistero aggiuntivo per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Palazzina 8122 40,00

SOMMANO m2 40,00 50,00 2´000,00

31 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE
D.0013.0005. MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
0007 RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI

AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di
resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici
esterne. Incluso eventuale ponteggio e/o trabatello per
lavorazioni in quota.

Pareti consolidate 40,00

SOMMANO m2 40,00 10,65 426,00

32 RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O
D.0001.0002. RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere
0036 d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti

dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati
e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di
eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Come VOCE D.0012.0001.0007 55,60
Come VOCE D.0012.0001.0009 20,02

a dedurre fondazione già eseguita -8,34

Sommano positivi m3 75,62
Sommano negativi m3 -8,34

SOMMANO m3 67,28 2,05 137,92

33 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o
0044 comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo

degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto

Quantità non rinterrata 8,34

SOMMANO m3 8,34 4,30 35,86

34 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di
D.0001.0002. risuta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori
0045 dall’area del cantiere, escluso l’eventuale costo di

conferimento a discarica autorizzata per ogni chilometro o
frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il
ritorno a vuoto

Quantità non rinterrata 8,34

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia
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R I P O R T O 8,34 101´731,32

SOMMANO m3 8,34 0,30 2,50

35 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il
0022 volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

Quantità non rinterrata 8,34

SOMMANO m3 8,34 8,15 67,97

36 Compenso orario per prestazione in economia di
COMP001 OPERAIO SPECIALIZZATO, di difficile valutazione e

previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di
cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè oneri
previdenziali e assicurativi di legge.

Prestazione in economia 20,00

SOMMANO h 20,00 33,32 666,40

37 Compenso orario per prestazione in economia di
COMP002 OPERAIO QUALIFICATO, di difficile valutazione e

previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di
cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè oneri
previdenziali e assicurativi di legge.

Prestazione in economia 20,00

SOMMANO h 20,00 31,21 624,20

38 Compenso orario per prestazione in economia di
COMP003 OPERAIO COMUNE, di difficile valutazione e

previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di
cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè oneri
previdenziali e assicurativi di legge.

Prestazione in economia 20,00

SOMMANO h 20,00 29,44 588,80

39 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE precedentemente
D.0001.0003. demolita per l’esecuzione di opere di consolidamento nel
0032 sottosuolo, comprendente :

la regolarizzazione del fondo;
la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo
dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore
minimo di cm 15;
il perfetto livellamento e raccordo alla preesistente
pavimentazione adiacente, compresa eventuale rullatura e
la pulizia finale.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e
secondo le disposizioni della D.L..

Palazzina 8122 (larghezza scavo x lunghezza fondazione) 26,40 1,500 39,60

SOMMANO m2 39,60 14,72 582,91

40 Arrotondamento
Arrotondame
nto.001 Arrotondamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17,30 17,30

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia
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R I P O R T O 104´281,40

Parziale Fabbricato n.8122:  Via Cogne  (Cat 2) euro 66´249,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´281,40

T O T A L E   euro 104´281,40

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 104´281,40 100,000

M:000 <Totale> euro 104´281,40 100,000

M:000.001      Fabbricato n.8098: Viale della Libertà euro 38´031,45 36,470
M:000.002      Fabbricato n.8122:  Via Cogne euro 66´249,95 63,530

TOTALE  euro 104´281,40 100,000

     Data, Febbraio 2016

Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Martis
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