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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TA Ri FFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 1 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO SPECIALIZZATO, di difficile
COMP0O01 |valutazione e previsione, compreso |'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o materiae di
consumo, nonché oneri previdenziali e assicurativi di legge.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 25,82 2582| AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 50,000 0,01 0,50/ AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, astima cad 25,000 0,01 025 AN
Sommano euro 26,57
Spese Generali 14.00% * (26.57) euro 3,72
Sommano euro 30,29
Utili Impresa 10% * (30.29) euro 3,03
TOTALE euro/h 33,32
Nr. 2 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO QUALIFICATO, di difficile
COMP002 |valutazione e previsione, compreso |'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o materiae di
consumo, nonché oneri previdenziali e assicurativi di legge.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 24,19 24,19 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 20,000 0,01 0,20, AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 050, AN
Sommano euro 24,89
Spese Generdli 14.00% * (24.89) euro 3,48
Sommano euro 28,37
Utili Impresa 10% * (28.37) euro 2,84
TOTALE euro/h 31,21
Nr. 3 Compenso orario per prestazione in economiadi OPERAIO COMUNE, di difficile valutazione e
COMPQO03 |previsione, compreso I'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o materiale di consumo, nonché
oneri previdenziali e assicurativi di legge.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 21,97 21,97 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,000 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 050, AN
Sommano euro 23,47
Spese Generali 14.00% * (23.47) euro 3,29
Sommano euro 26,76
Utili Impresa 10% * (26.76) euro 2,68
TOTALE euro/h 29,44
Nr. 4 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti,
D.0001.0001. |valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022 ELEMENTI:
(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,
escluso il trasporto CA  AUTORIZZATA di materiai inerti provenien-ti da scavi o
demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50 AN
A RIPORTARE 6,50

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TA Ri FFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 6,50
Sommano euro 6,50
Spese Generali 14.00% * (6.50) euro 0,91
Sommano euro 7,41
Utili Impresa 10% * (7.41) euro 0,74
TOTALE euro/m3 8,15
Nr.5 RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
D.0001.0002. opere d' arte 0 simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il
0036 riempimento a strati ben spianati e costipati, |’ eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino del piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la
sezione teorica con I'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ ambito del cantiere
ELEMENTI:
(A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi aesistente in cantiere, comprsi
I’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, lamanutenzione e I’ assicurazione
potenza HP 84 con benna da 0,63 mc cantiere, compresi |'operatore, i consumi di car-
burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione el assicurazione potenza HP 84 con benna
da 0,63 mc
di cui MDO= 43.429%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,020 52,00 1,04 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,020 21,97 0,44/ AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 15,000 0,01 0,15/ AN
Sommano euro 1,63
Spese Generali 14.00% * (1.63) euro 0,23
Sommano euro 1,86
Utili Impresa 10% * (1.86) euro 0,19
TOTALE euro/m3 2,05
Nr. 6 TRASPORTO dei materidi di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall’ area del
D.0001.0002. | cantiere 0 comunqgue a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso I’ even-
0044 tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto
ELEMENTI:
(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOL O con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 15 t o ribaltabile portata 15 t
di cui MDO= 34.465%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,053 59,44 3,15/ AN
(A) [B.0003.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA gi‘aesistentein cantiere, eclusi I’
operatore ei consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa
|" assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc cantiere, esclusi I’ operatore e i consumi
di carbu- rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compre- sa I’ assicurazione potenza HP
101 con benna da 1.30 mc ora 0,027 10,50 0,28 AN
Sommano euro 3,43
Spese Generali 14.00% * (3.43) euro 0,48
Sommano euro 391
Utili Impresa10% * (3.91) euro 0,39
TOTALE euro/m3 4,30
Nr. 7 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risuta, asciutti o bagnati, provenienti dagli
D.0001.0002. |scavi, fuori dall’ area del cantiere, escluso I eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
0045 per ogni chilometro o frazione di percorrenzaoltrei primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto
ELEMENTI:
(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 15 t o ribaltabile portata 15 t
di cui MDO= 34.465%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,004 59,44 0,24| AN
A RIPORTARE 0,24

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,24

Nr. 8
D.0001.0003.
0032

Nr. 9
D.0002.0002.
0064

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (0.24) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (0.27) euro

TOTALE euro/m3

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE precedentemente demolita per I’ esecuzione di opere di
consolidamento nel sottosuolo, comprendente :

laregolarizzazione del fondo;

laforniturae posain operadi uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per
uno spessore minimo di cm 15;

il perfetto livellamento e raccordo alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa eventuale
rullaturaelapuliziafinae.

I tutto per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni dellaD.L ..
ELEMENTI:

(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA

di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora

(A) [B.0004.0014.0015] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi‘aesistentein
cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione potenza HP 30 con benna damc 0,25/0,37 esistente in cantiere, compresi
operatore e consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzionee assicurazione
potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37

di cui MDO= 60.127%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora

(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, dellaportata utilefinoa: 8,0t

di cui MDO= 45.606%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora

(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE

di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora

(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 8,0t

di cui MDO= 45.606%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora

(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad
(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demalizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,
esclusoil trasporto CA  AUTORIZZATA di materidi inerti provenien-ti da scavi o
demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t

(E) [Lav.001.001] Calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5 m3

Sommano euro
Spese Generdli 14.00% * (11.74) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (13.38) euro

TOTALE euro/m2

IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI SPECIALI DI PICCOLO
DIAMETRO, compreso I gpprontamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricamb
edei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggic
alavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito
al cantiere di lavoro compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,
compresal’ andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutare per ciascun
trasporto in AR; a corpo

ELEMENTI:

(A) [B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso I'impiego di quest’ ulti- ma nelle operazioni di carico e
scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0t DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso I'impiego di
quest’ ultima nelle operazioni di caricoe scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portatautilefinoa: 15,0t

0,003

0,040

0,040

0,040

0,026
5,500

0,130
0,054

26,41

37,56

44,92

21,97

44,92
0,01

6,50
100,00

0,24
0,03

0,27
0,03

0,30

0,08

1,50

1,80

0,88

1,17
0,06

0,85
5,40

11,74
1,64

13,38
1,34

14,72

AN

AN

AN

AN

AN

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
di cui MDO= 33.838%; MAT=0.000%; ATT= 0.000%; ora 6,000 60,54 363,24 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 6,000 24,19 145,14 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 6,000 21,97 131,82 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 3,000 26,41 79,23] AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 2,500 0,01 0,03] AN
Sommano euro 719,46
Spese Generali 14.00% * (719.46) euro 100,72
Sommano euro 820,18
Utili Impresa 10% * (820.18) euro 82,02
TOTALE euro/cad 902,20
Nr. 10 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e pali speciali di piccolo diametroin
D.0002.0002. | ciascuna postazione, 0 gruppo ravvicinato di postazioni, su aree pianeggianti accessibili ai normali
0065 mezzi di trasporto, compreso |’ onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico elo
scarico, il tracciamento e la picchettazione
ELEMENTI:
(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso I'impiego di quest’ ulti- ma nelle operazioni di carico e
scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso I’impiego di
quest’ ultima nelle operazioni di caricoe scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portatautilefinoa: 8,0t
di cui MDO= 44.655%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 45,88 22,94 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 26,41 1321 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 25,82 1291 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 21,97 21,97 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 1,500 0,01 0,02| AN
(E) [A.0003.0004.0004] ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali,
per |’ esecuzione a rotazione adistruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore
Diesel, gi‘afunzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli opera- tori
addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri dimanutenzione, ma compresa
| assicurazione nl/ora 0,500 20,02 10,01| ---
Sommano euro 81,06
Spese Generali 14.00% * (81.06) euro 11,35
Sommano euro 92,41
Utili Impresa10% * (92.41) euro 9,24
TOTALE euro/cad 101,65
Nr. 11 PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato di lunghezza 20-25 m,
D.0002.0002. | eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in terreni naturali
0089 sciolti edi strati anche rocciosi, 0 manufatti artificiali, di consistenza non superiore a calcare, sia
asciutti che in presenza d’ acqua; compreso I’ onere dell’ impiego del tuboformao del rivestimento
provvisorio; esclusi gli oneri: per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno damm 160 a 180
ELEMENTI:
(A) [B.0004.0004.0004] ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di meropali,
per |’ esecuzione arotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore
Diesel gi“afunzionantein cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, escluso gli
operatori, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione
el’assicurazione ora 0,258 20,02 517 AN
A RIPORTARE 517

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 517
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,065 26,41 1,72| AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,258 25,82 6,66/ AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,258 21,97 567 AN
(A) [B.0006.0017.0004] PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 180 mm 180 mm
cad 0,020 125,11 2,50, AN
(A) [B.0006.0018.0001] ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per
attrezzatura di perforazione media, per attrezzaturadi perforazione cad 0,004 500,43 2,000 AN
(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 1,000 0,01 0,01 AN
Sommano euro 23,73
Spese Generali 14.00% * (23.73) euro 3,32
Sommano euro 27,05
Utili Impresa 10% * (27.05) euro 2,71
TOTALE euro/m 29,76
Nr. 12 FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per
D.0002.0002. ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata, compreso I’ onere della presenza dell’ armatura
0091 metallicada pagarsi aparte, valutata a metro cubo per la effettiva quantita postain opera
ELEMENTI:
(A) [B.0004.0019.0002] BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggiadi carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, gi funzionante in
cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso |’ operatore capacitalitri 500,
resal.350, HP 17 inversione di marcia, con tramoggiadi carico con soll- evamento idraulico,
con motore Diesel, gi funzio- nante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso I'operatore capacit'a litri 500, resal.
di cui MDO= 23.798%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 6,63 3,32 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 24,19 12,10 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,050 26,41 1,32 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,400 25,82 10,33| AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,400 21,97 8,79 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 2,320 0,01 0,02 AN
(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeriain sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruettain sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
di cui MDO= 10.025%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t 0,600 209,93 125,96 AN
(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 1,000 20,99 20,99 AN
Sommano euro 182,83
Spese Generali 14.00% * (182.83) euro 25,60
Sommano euro 208,43
Utili Impresa 10% * (208.43) euro 20,84
TOTALE euro/m3 229,27
Nr. 13 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di amatura portante costituita da tubi di
D.0002.0002. | acciaio di qualita Fe 510, uniti con manicaotti filettati, senza finestrature ma con I’ applicazione dei
0094 soli piedini per distanziareil tubo dal fondo foro, per permettere il passaggio delle malte o delle
iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,004 25,82 0,10, AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,004 21,97 0,09| AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 1,000 0,01 0,01 AN
A RIPORTARE 0,20

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 0,20
(A) [B.0010.0006.0001] TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giuzione a
manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro vari, con giunzione a
manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro
di cui MDO= 1.761%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 1,040 2,26 2,35 AN
Sommano euro 2,55
Spese Generali 14.00% * (2.55) euro 0,36
Sommano euro 2,91
Utili Impresa10% * (2.91) euro 0,29
TOTALE euro/kg 3,20
Nr. 14 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
D.0004.0001. CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
0009 (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza
I"impiego di pompe o gru fino ad una profondita massimadi m 3,00 se entro terrao fino al’ altezze
di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme comprese nel prezzo, compresala
vibratura e I'innaffiamento del getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,025 26,41 0,66/ AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 25,82 2,58/ AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 24,19 242| AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,250 21,97 549 AN
(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi‘aesistente in cantVIBRATORE ad ago a
immersione per calcestruzzi TORE ad ago aimmersione per calcestruzzi ora 0,100 2,59 0,26 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 0,050 0,01 0,00f AN
(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione
massimadell’ aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari @30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 BILITA’ GARANTITA PER OPERE
STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA $4, con di- mensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
cantiere in autobetonierada 7-10 mc e m3 1,030 102,31 105,38  ---
Sommano euro 116,79
Spese Generali 14.00% * (116.79) euro 16,35
Sommano euro 133,14
Utili Impresa 10% * (133.14) euro 13,31
TOTALE euro/m3 146,45
Nr. 15 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce ¢
D.0008.0002. |ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliatc
0001 amisura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventudli
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barrefino a Fl 12.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,006 25,82 0,15, AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,006 24,19 0,15/ AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,011 21,97 0,24| AN
A RIPORTARE 0,54

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI ‘ IMPORTI
TARi FFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 0,54
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,001 26,41 0,03] AN
(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'afunzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di
manutenzione e |’ assicurazione atezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg nante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di
f.em., gli oneri di manutenzione e I'assicurazione atezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/
800 Kg
di cui MDO= 64.488%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,000 34,40 0,00f AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,010 0,01 0,00, AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 0,010 0,01 0,000 AN
(A) [B.0010.0001.0001] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 10 controllato in stabilimento diam. 10 kg 1,050 0,89 0,93 AN
Sommano euro 1,50
Spese Generali 14.00% * (1.50) euro 0,21
Sommano euro 1,71
Utili Impresa10% * (1.71) euro 0,17
TOTALE euro/kg 1,88
Nr. 16 Scavo a sezione obbligata eseguito amano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle
D.0012.0001. rocciose, compresalapuliziadel perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la
0007 formazione di depositi provvisori del materiale di risultaabordo scavo, il tutto eseguito secondo le
prescrizioni dellaD.L. Sino ad una profondit'adi 2 m
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,400 24,19 33,87 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,400 21,97 30,76 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 25,82 2,58 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 24,19 242/ AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,060 24,19 1,45 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 300,000 0,01 3,000 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 250,000 0,01 250 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 250,000 0,01 2,50/ AN
(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO= 7.564%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,003 200,94 0,60 AN
(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25,
lunghezza cm400 larghezza 18-25, lunghezza cm400
di cui MDO= 4.901%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,002 310,14 0,62 AN
Sommano euro 80,30
Spese Generali 14.00% * (80.30) euro 11,24
Sommano euro 91,54
Utili Impresa 10% * (91.54) euro 9,15
TOTALE euro/m3 100,69
Nr. 17 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano e per tratti successivi, in terre di
D.0012.0001. qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, all’ esterno di edifici, compresal’ armatura
0009 provvisionale delle pareti dello scavo, I’ estrazione e laformazione di depositi provvisori del
materiale di risultaabordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni dellaD.L. Sino ad una
profondit’adi 2 m dal piano di fondazione. Compreso eventuale puntellamento delle strutture di
fondazione ed elevazione.
ELEMENTI:
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TA Ri FFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 3,000 24,19 72,57 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 3,000 21,97 6591 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,350 25,82 9,04 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,350 24,19 8,47 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,200 24,19 4,84/ AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE a corpo cad 350,000 0,01 350 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 350,000 0,01 350 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 300,000 0,01 3,00, AN
(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO= 7.564%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,006 200,94 1,21 AN
(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25,
lunghezza cm400 larghezza 18-25, lunghezza cm400
di cui MDO= 4.901%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,004 310,14 1,24 AN
Sommano euro 173,28
Spese Generali 14.00% * (173.28) euro 24,26
Sommano euro 197,54
Utili Impresa 10% * (197.54) euro 19,75
TOTALE euro/m3 217,29
Nr. 18 Consolidamento di muratura esistente |esionata, secondo |e seguenti modalita e come descritto
D.0012.0025. | dettagliattamente negli elaborati grafici di progetto.
0009 Per lesioni profonde:

a) preparazione locale della parete in muratura, eseguendo lo scrostamento della finituradel muro
fino allamessa a nudo e successivamente un lavaggio accurato della superficie muraria con getto
d'acqua per eliminare le polveri ed eventuali detriti, per unafascialargacirca 110-120cm a cavallo
dellalesione. Lamuratura, in corrispondenza della zona di intervento, deve essere bagnata con
supporto portato a saturazione a superficie asciutta, per evitare la sottrazione del |attice alla matrice
del sistema di rinforzo da parte delle pietre;

b) formazione di apposita sede (scasso sulla parete) per I'inserimento di barra d' acciaio inox
@8mm (questa compresa nellalavorazione) con lunghezza pari ad almeno 50cm per parte e
distanziate traloro con un passo di 50cm.

¢) chiusura dello scasso con boiacca realizzata con un legante premiscelato idraulico fillerizzato
esente da cemento a base di eco-pozzolana ed inerti selezionati. Il legante utilizzato per lamiscela
dainiezione (boiacca) dovra essere esente da sali idrosolubili (non deve interagire negativamente
con gli eventuali sali solfatici preesistenti nella struttura da consolidare, né deve apportare
componenti acalini —sodio, potassio — capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli
elementi lapidei alcali-reattivi) ed avere stabilita dimensionale raggiuntain tempi brevi.

d) esecuzione delle fasce di rinforzo applicando, per una fascialargaminimo 100cm a cavallo dell¢
lesione, con spatola metallica piana, un primo strato uniforme di maltafino arealizzare uno
spessore minimo di 4mm: sullo strato di malta ancora "fresco" applicazione di rete amaglie
quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualita alcali-resistente (vetro A.R.) o infibra di
basalto, apprettata durante |a preparazione della matrice (malta) e successivamente stesuradi un
secondo strato di malta, con finitura simile a quella esistente, esercitando unaleggera pressione
con una spatola metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata per la
ricoperturafinale delle barre e della rete fino a compl eta regol arizzazione con le superfici
adiacenti, sempre rispettando le prescrizioni chimico fisiche della boiacca inserita nello scasso.

In caso di lesioni non profonde si procede direttamente con la preparazione della matrice (malta
premiscel ata bicomponente ad elevata duttilita a base calce idraulica (NHL) ed ecopozzolana,
bicomponente (rinforzata con I’ aggiunta di fibre di vetro) e la successiva posa di solarete amaglie
quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualitaalcali-resistente (vetro A.R.) oinfibradi
basalto, apprettata durante |a preparazione della matrice (malta). La polvere & additivata con il
|attice per migliorarne I'adesione a supporto. Stesuradi un secondo strato di malta, con finitura
simile aquella esistente, esercitando unaleggera pressione con una spatola metallica pianain
modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata per laricoperturafinale dellarete fino a
completa regolarizzazione con le superfici adiacenti.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Carbonia
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DESCRIZIONEDELLEVOCI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA EDEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
11 tutto secondo le descrizioni degli elaborati grafici e descrittivi di progetto e secondo le
disposizioni dellaD.L., e compreso ogni onere e magistero aggiuntivo per dare l'operafinitaa
perfettaregoladarte.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,450 25,82 11,62 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,450 21,97, 989 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 70,000 0,01 0,70, AN
(A) [B.LAV.001] Barrain acciaio inox @8mm.
di cui MDO= 14.277%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 13,35 13,35/ AN
(A) [Rete 001 [B]] Rete amaglie quadrate bilanciata (0° - 90°) infibra di vetro di qualita alcali-
resistente (vetro A.R.).
di cui MDO= 3.333%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 1,000 1,19 119, AN
(A) [Malta 001 [C]] Boiacca con legante premiscel ato idraulico fillerizzato esente da cemento e a
base di eco-pozzolanaed inerti selezionati, esente dasali idrosolubili e componenti alcalini (sodio,
potassio).
di cui MDO= 23.988%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,020 135,27 2,71 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, astimacad 41,000 0,01 041 AN
Sommano euro 39,87
Spese Generali 14.00% * (39.87) euro 5,58
Sommano euro 45,45
Utili Impresa 10% * (45.45) euro 4,55
TOTALE euro/m2 50,00
Nr. 19 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
D.0013.0005. TRASPIRANTE, RESISTENTEALL’'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI
0007 ED ALLE MUFFE, abase di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, datain operasu
superfici intonacate acivile o lisce, previo preparazione del fondo con unamano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido eil tiro in alto su superfici esterne. Incluso eventual e ponteggio /o
trabatello per lavorazioni in quota.
ELEMENTI:
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 21,97 2,200 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,005 26,41 013 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,080 25,82, 2,07 AN
(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, astima cad 5,000 0,01 0,05 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE acorpo
CANTIERE acorpo cad 10,000 0,01 0,10, AN
(A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni abase di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle mufferesine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici
eadlemuffe
di cui MDO= 1.625%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; | 0,550 6,38 351 AN
(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciae ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche,
ad effetto ancorante dellafinituraagli intonaci, siainterni che esterni di resine viniliche, ad
effetto ancorante della finituraagli intonaci, siainterni che esterni
di cui MDO= 1.443%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; | 0,060 7,18 043 AN
Sommano euro 8,49
Spese Generali 14.00% * (8.49) euro 1,19
Sommano euro 9,68
Utili Impresa 10% * (9.68) euro 0,97
TOTALE euro/ m2 10,65
Data, Febbraio 2016
Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Martis
A RIPORTARE
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