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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO SPECIALIZZATO, di difficile
COMP001 valutazione e previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o materiale di

consumo,  nonchè oneri previdenziali e assicurativi di legge.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 25,82 25,82 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 25,000 0,01 0,25 AN

Sommano euro 26,57
Spese Generali 14.00% * (26.57)  euro 3,72

Sommano euro 30,29
Utili Impresa 10% * (30.29)  euro 3,03

T O T A L E  euro / h 33,32

Nr. 2 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO QUALIFICATO, di difficile
COMP002 valutazione e previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o materiale di

consumo,  nonchè oneri previdenziali e assicurativi di legge.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 24,19 24,19 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 20,000 0,01 0,20 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50 AN

Sommano euro 24,89
Spese Generali 14.00% * (24.89)  euro 3,48

Sommano euro 28,37
Utili Impresa 10% * (28.37)  euro 2,84

T O T A L E  euro / h 31,21

Nr. 3 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO COMUNE, di difficile valutazione e
COMP003 previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o materiale di consumo,  nonchè

oneri previdenziali e assicurativi di legge.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 21,97 21,97 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50 AN

Sommano euro 23,47
Spese Generali 14.00% * (23.47)  euro 3,29

Sommano euro 26,76
Utili Impresa 10% * (26.76)  euro 2,68

T O T A L E  euro / h 29,44

Nr. 4 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti,
D.0001.0001. valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022 E L E M E N T I:

(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,
escluso il trasporto CA   AUTORIZZATA   di   materiali   inerti   provenien- ti   da   scavi   o
demolizioni,   valutati   per   il   volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50 AN

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 6,50
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 6,50

Sommano euro 6,50
Spese Generali 14.00% * (6.50)  euro 0,91

Sommano euro 7,41
Utili Impresa 10% * (7.41)  euro 0,74

T O T A L E  euro / m3 8,15

Nr. 5 RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
D.0001.0002. opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il
0036 riempimento a strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie

ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la
sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
E L E M E N T I:
(A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
potenza HP 84 con benna da 0,63 mc cantiere,    compresi   l’operatore,    i   consumi   di   car-
burante,   lubrificanti   e   ricambi,   la   manutenzione   e l’assicurazione potenza HP 84 con benna
da 0,63 mc
di cui MDO= 43.429%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,020 52,00 1,04 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,020 21,97 0,44 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 15,000 0,01 0,15 AN

Sommano euro 1,63
Spese Generali 14.00% * (1.63)  euro 0,23

Sommano euro 1,86
Utili Impresa 10% * (1.86)  euro 0,19

T O T A L E  euro / m3 2,05

Nr. 6 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall’area del
D.0001.0002. cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’even-
0044 tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km

compreso il ritorno a vuoto
E L E M E N T I:
(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 15 t o ribaltabile portata 15 t
di cui MDO= 34.465%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,053 59,44 3,15 AN
(A) [B.0003.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, eclusi l’
operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa
l’assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc cantiere,  esclusi  l’  operatore  e  i  consumi
di  carbu- rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compre- sa  l’assicurazione  potenza  HP
101  con  benna  da  1.30 mc ora 0,027 10,50 0,28 AN

Sommano euro 3,43
Spese Generali 14.00% * (3.43)  euro 0,48

Sommano euro 3,91
Utili Impresa 10% * (3.91)  euro 0,39

T O T A L E  euro / m3 4,30

Nr. 7 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risuta, asciutti o bagnati, provenienti dagli
D.0001.0002. scavi, fuori dall’area del cantiere, escluso l’eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
0045 per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto

E L E M E N T I:
(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 15 t o ribaltabile portata 15 t
di cui MDO= 34.465%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,004 59,44 0,24 AN

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 0,24
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,24

Sommano euro 0,24
Spese Generali 14.00% * (0.24)  euro 0,03

Sommano euro 0,27
Utili Impresa 10% * (0.27)  euro 0,03

T O T A L E  euro / m3 0,30

Nr. 8 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE precedentemente demolita per l’esecuzione di opere di
D.0001.0003. consolidamento nel sottosuolo, comprendente :
0032 la regolarizzazione del fondo;

la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per
uno spessore minimo di cm 15;
il perfetto livellamento e raccordo alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa eventuale
rullatura e la pulizia finale.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,003 26,41 0,08 AN
(A) [B.0004.0014.0015] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in
cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 esistente   in   cantiere,   compresi
operatore   e   consu- mi  di  carburante,  lubrificanti,  ricambi,  manutenzione e   assicurazione
potenza   HP   30   con   benna   da   mc 0,25/0,37
di cui MDO= 60.127%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,040 37,56 1,50 AN
(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t conducente,
consumi,  manutenzione,  assicurazione  e bollo, della portata utile fino a:  8,0 t
di cui MDO= 45.606%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,040 44,92 1,80 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,040 21,97 0,88 AN
(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t conducente,
consumi,  manutenzione,  assicurazione  e bollo, della portata utile fino a:  8,0 t
di cui MDO= 45.606%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,026 44,92 1,17 AN
(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad 5,500 0,01 0,06 ---
(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,
escluso il trasporto CA   AUTORIZZATA   di   materiali   inerti   provenien- ti   da   scavi   o
demolizioni,   valutati   per   il   volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 0,130 6,50 0,85 AN
(E) [Lav.001.001] Calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5 m3 0,054 100,00 5,40 ---

Sommano euro 11,74
Spese Generali 14.00% * (11.74)  euro 1,64

Sommano euro 13,38
Utili Impresa 10% * (13.38)  euro 1,34

T O T A L E  euro / m2 14,72

Nr. 9 IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI SPECIALI DI PICCOLO
D.0002.0002. DIAMETRO, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi
0064 e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio

a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito
al cantiere di lavoro compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,
compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutare per ciascun
trasporto in AR; a corpo
E L E M E N T I:
(A) [B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni di carico e
scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego  di
quest’ultima  nelle  operazioni  di  carico e   scarico   e   compreso   il   conducente/   manovratore,
consumi,  manutenzione  e  assicurazione,  della  portata utile fino a:  15,0 t

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

di cui MDO= 33.838%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 6,000 60,54 363,24 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 6,000 24,19 145,14 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 6,000 21,97 131,82 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 3,000 26,41 79,23 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 2,500 0,01 0,03 AN

Sommano euro 719,46
Spese Generali 14.00% * (719.46)  euro 100,72

Sommano euro 820,18
Utili Impresa 10% * (820.18)  euro 82,02

T O T A L E  euro / cad 902,20

Nr. 10 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e pali speciali di piccolo diametro in
D.0002.0002. ciascuna postazione, o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree pianeggianti accessibili ai normali
0065 mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo

scarico, il tracciamento e la picchettazione
E L E M E N T I:
(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni di carico e
scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego  di
quest’ultima  nelle  operazioni  di  carico e   scarico   e   compreso   il   conducente/   manovratore,
consumi,  manutenzione  e  assicurazione,  della  portata utile fino a:  8,0 t
di cui MDO= 44.655%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 45,88 22,94 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 26,41 13,21 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 25,82 12,91 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,000 21,97 21,97 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 1,500 0,01 0,02 AN
(E) [A.0003.0004.0004] ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali,
per l’esecuzione a rotazione adistruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore
Diesel, gi`a funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli opera- tori
addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri dimanutenzione, ma compresa
l’assicurazione nl/ora 0,500 20,02 10,01 ---

Sommano euro 81,06
Spese Generali 14.00% * (81.06)  euro 11,35

Sommano euro 92,41
Utili Impresa 10% * (92.41)  euro 9,24

T O T A L E  euro / cad 101,65

Nr. 11 PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato di lunghezza 20-25 m,
D.0002.0002. eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in terreni naturali
0089 sciolti e di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al calcare, sia

asciutti che in presenza d’acqua; compreso l’onere dell’impiego del tuboforma o del rivestimento
provvisorio; esclusi gli oneri: per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 160 a 180
E L E M E N T I:
(A) [B.0004.0004.0004] ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali,
per l’esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore
Diesel gi`a funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, escluso gli
operatori, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione
e l’assicurazione ora 0,258 20,02 5,17 AN

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 5,17
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 5,17

(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,065 26,41 1,72 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,258 25,82 6,66 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,258 21,97 5,67 AN
(A) [B.0006.0017.0004] PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 180 mm 180 mm
cad 0,020 125,11 2,50 AN
(A) [B.0006.0018.0001] ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per
attrezzatura di perforazione media, per attrezzatura di perforazione cad 0,004 500,43 2,00 AN
(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 1,000 0,01 0,01 AN

Sommano euro 23,73
Spese Generali 14.00% * (23.73)  euro 3,32

Sommano euro 27,05
Utili Impresa 10% * (27.05)  euro 2,71

T O T A L E  euro / m 29,76

Nr. 12 FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per
D.0002.0002. ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere della presenza dell’armatura
0091 metallica da pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la effettiva quantità posta in opera

E L E M E N T I:
(A) [B.0004.0019.0002] BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, gi funzionante in
cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l’operatore capacit`a litri 500,
resa l.350, HP 17 inversione di marcia, con tramoggia di carico con soll- evamento   idraulico,
con   motore   Diesel,   gi    funzio- nante  in  cantiere,  compresi  i  consumi  e  gli  oneri  di
manutenzione,  escluso  l’operatore  capacit`a  litri  500, resa l.
di cui MDO= 23.798%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 6,63 3,32 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,500 24,19 12,10 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,050 26,41 1,32 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,400 25,82 10,33 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,400 21,97 8,79 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 2,320 0,01 0,02 AN
(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
di cui MDO= 10.025%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t 0,600 209,93 125,96 AN
(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 1,000 20,99 20,99 AN

Sommano euro 182,83
Spese Generali 14.00% * (182.83)  euro 25,60

Sommano euro 208,43
Utili Impresa 10% * (208.43)  euro 20,84

T O T A L E  euro / m3 229,27

Nr. 13 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di amatura portante costituita da tubi di
D.0002.0002. acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l’applicazione dei
0094 soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle

iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,004 25,82 0,10 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,004 21,97 0,09 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01 AN

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

A   R I P O R T A R E 0,20
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,20

(A) [B.0010.0006.0001] TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giuzione a
manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro vari, con giunzione a
manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro
di cui MDO= 1.761%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 1,040 2,26 2,35 AN

Sommano euro 2,55
Spese Generali 14.00% * (2.55)  euro 0,36

Sommano euro 2,91
Utili Impresa 10% * (2.91)  euro 0,29

T O T A L E  euro / kg 3,20

Nr. 14 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
D.0004.0001. CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
0009 (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza

l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza
di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme comprese nel prezzo, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,025 26,41 0,66 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 25,82 2,58 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 24,19 2,42 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,250 21,97 5,49 AN
(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a
immersione per calcestruzzi TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora 0,100 2,59 0,26 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 0,050 0,01 0,00 AN
(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 BILITA’    GARANTITA    PER    OPERE
STRUT- TURALI,  CLASSE  DI  CONSISTENZA  S4,  con  di- mensione  massima
dell’aggregato  inerte  di  31,5  mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3 1,030 102,31 105,38 ---

Sommano euro 116,79
Spese Generali 14.00% * (116.79)  euro 16,35

Sommano euro 133,14
Utili Impresa 10% * (133.14)  euro 13,31

T O T A L E  euro / m3 146,45

Nr. 15 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
D.0008.0002. ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato
0001 a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 12.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,006 25,82 0,15 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,006 24,19 0,15 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,011 21,97 0,24 AN

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,54

(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,001 26,41 0,03 AN
(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg nante  in
cantiere,  in  postazione  fissa  o  traslabile  su binario, compreso il manovratore, i consumi di
f.e.m., gli  oneri  di  manutenzione  e  l’assicurazione  altezza  18 m, sbraccio 20 m, portata 600/
800 Kg
di cui MDO= 64.488%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,000 34,40 0,00 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,010 0,01 0,00 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 0,010 0,01 0,00 AN
(A) [B.0010.0001.0001] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 10 controllato in stabilimento diam.  10 kg 1,050 0,89 0,93 AN

Sommano euro 1,50
Spese Generali 14.00% * (1.50)  euro 0,21

Sommano euro 1,71
Utili Impresa 10% * (1.71)  euro 0,17

T O T A L E  euro / kg 1,88

Nr. 16 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle
D.0012.0001. rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la
0007 formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le

prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a di 2 m
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,400 24,19 33,87 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 1,400 21,97 30,76 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 25,82 2,58 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 24,19 2,42 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,060 24,19 1,45 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 300,000 0,01 3,00 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 250,000 0,01 2,50 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 250,000 0,01 2,50 AN
(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO= 7.564%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,003 200,94 0,60 AN
(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25,
lunghezza cm400 larghezza 18-25, lunghezza cm400
di cui MDO= 4.901%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,002 310,14 0,62 AN

Sommano euro 80,30
Spese Generali 14.00% * (80.30)  euro 11,24

Sommano euro 91,54
Utili Impresa 10% * (91.54)  euro 9,15

T O T A L E  euro / m3 100,69

Nr. 17 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano e per tratti successivi, in terre di
D.0012.0001. qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, all’esterno di edifici, compresa l’armatura
0009 provvisionale delle pareti dello scavo, l’estrazione e la formazione di depositi provvisori del

materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una
profondit`a di 2 m dal piano di fondazione. Compreso eventuale puntellamento delle strutture di
fondazione ed elevazione.
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
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A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 3,000 24,19 72,57 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 3,000 21,97 65,91 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,350 25,82 9,04 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,350 24,19 8,47 AN
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO
di cui MDO= 79.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,200 24,19 4,84 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 350,000 0,01 3,50 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 350,000 0,01 3,50 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 300,000 0,01 3,00 AN
(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO= 7.564%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,006 200,94 1,21 AN
(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25,
lunghezza cm400 larghezza 18-25, lunghezza cm400
di cui MDO= 4.901%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,004 310,14 1,24 AN

Sommano euro 173,28
Spese Generali 14.00% * (173.28)  euro 24,26

Sommano euro 197,54
Utili Impresa 10% * (197.54)  euro 19,75

T O T A L E  euro / m3 217,29

Nr. 18 Consolidamento di muratura esistente lesionata, secondo le seguenti modalità e come descritto
D.0012.0025. dettagliattamente negli elaborati grafici di progetto.
0009 Per lesioni profonde:

a) preparazione locale della parete in muratura, eseguendo lo scrostamento della finitura del muro
fino alla messa a nudo e successivamente un lavaggio accurato della superficie muraria con getto
d'acqua per eliminare le polveri ed eventuali detriti, per una fascia larga circa 110-120cm a cavallo
della lesione. La muratura, in corrispondenza della zona di intervento, deve essere bagnata con
supporto portato a saturazione a superficie asciutta, per evitare la sottrazione del lattice alla matrice
del sistema di rinforzo da parte delle pietre;
b) formazione di apposita sede (scasso sulla parete) per l’inserimento di barra d’acciaio inox
Ø8mm (questa compresa nella lavorazione) con lunghezza pari ad almeno 50cm per parte e
distanziate tra loro con un passo di 50cm.
c) chiusura dello scasso con boiacca realizzata con un legante premiscelato idraulico fillerizzato
esente da cemento a base di eco-pozzolana ed inerti selezionati. Il legante utilizzato per la miscela
da iniezione (boiacca) dovrà essere esente da sali idrosolubili (non deve interagire negativamente
con gli eventuali sali solfatici preesistenti nella struttura da consolidare, né deve apportare
componenti alcalini – sodio, potassio – capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli
elementi lapidei alcali-reattivi) ed avere stabilità dimensionale raggiunta in tempi brevi.
d) esecuzione delle fasce di rinforzo applicando, per una fascia larga minimo 100cm a cavallo della
lesione, con spatola metallica piana, un primo strato uniforme di malta fino a realizzare uno
spessore minimo di 4mm: sullo strato di malta ancora "fresco" applicazione di rete a maglie
quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di
basalto, apprettata durante la preparazione della matrice (malta) e successivamente stesura di un
secondo strato di malta, con finitura simile a quella esistente, esercitando una leggera pressione
con una spatola metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata per la
ricopertura finale delle barre e della rete fino a completa regolarizzazione con le superfici
adiacenti, sempre rispettando le prescrizioni chimico fisiche della boiacca inserita nello scasso.

In caso di lesioni non profonde si procede direttamente con la preparazione della matrice (malta
premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base calce idraulica (NHL) ed ecopozzolana,
bicomponente (rinforzata con l’aggiunta di fibre di vetro) e la successiva posa di sola rete a maglie
quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di
basalto, apprettata durante la preparazione della matrice (malta). La polvere è additivata con il
lattice per migliorarne l'adesione al supporto. Stesura di un secondo strato di malta, con finitura
simile a quella esistente, esercitando una leggera pressione con una spatola metallica piana in
modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata per la ricopertura finale della rete fino a
completa regolarizzazione con le superfici adiacenti.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

 Il tutto secondo le descrizioni degli elaborati grafici e descrittivi di progetto e secondo le
disposizioni della D.L., e compreso ogni onere e magistero aggiuntivo per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,450 25,82 11,62 AN
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,450 21,97 9,89 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 70,000 0,01 0,70 AN
(A) [B.LAV.001] Barra in acciaio inox  Ø8mm.
di cui MDO= 14.277%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 13,35 13,35 AN
(A) [Rete 001 [B]] Rete a maglie quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-

resistente (vetro A.R.).
di cui MDO= 3.333%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 1,000 1,19 1,19 AN
(A) [Malta 001 [C]] Boiacca con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da cemento e a
base di eco-pozzolana ed inerti selezionati, esente da sali idrosolubili e componenti alcalini (sodio,
potassio).
di cui MDO= 23.988%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,020 135,27 2,71 AN
(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 41,000 0,01 0,41 AN

Sommano euro 39,87
Spese Generali 14.00% * (39.87)  euro 5,58

Sommano euro 45,45
Utili Impresa 10% * (45.45)  euro 4,55

T O T A L E  euro / m2 50,00

Nr. 19 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
D.0013.0005. TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI
0007 ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su

superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Incluso eventuale ponteggio e/o
trabatello per lavorazioni in quota.
E L E M E N T I:
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE
di cui MDO= 79.717%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,100 21,97 2,20 AN
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA
di cui MDO= 79.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,005 26,41 0,13 AN
(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO
di cui MDO= 79.765%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,080 25,82 2,07 AN
(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05 AN
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10 AN
(A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle muffe resine  sintetiche,  resistente  agli  agenti  atmosferici
e alle muffe
di cui MDO= 1.625%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l 0,550 6,38 3,51 AN
(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni di  resine  viniliche,  ad
effetto  ancorante  della  finitura agli intonaci, sia interni che esterni
di cui MDO= 1.443%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l 0,060 7,18 0,43 AN

Sommano euro 8,49
Spese Generali 14.00% * (8.49)  euro 1,19

Sommano euro 9,68
Utili Impresa 10% * (9.68)  euro 0,97

T O T A L E  euro / m2 10,65

     Data, Febbraio 2016

Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Martis
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