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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE 
( N. 8098 e N.8122 ) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA

Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Carbonia

IL TECNICO
Dott. Ing. Marco Martis
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Arrotondamento
Arrotondame SOMMANO a corpo 2,00 17,30 34,60 0,00
nto.001
2 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO SPECIALIZZATO, di
COMP001 difficile valutazione e previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di cantiere

e/o materiale di consumo,  nonchè oneri previdenziali e assicurativi di legge.
SOMMANO h 40,00 33,32 1´332,80 1´032,80 77,491

3 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO QUALIFICATO, di
COMP002 difficile valutazione e previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di cantiere

e/o materiale di consumo,  nonchè oneri previdenziali e assicurativi di legge.
SOMMANO h 40,00 31,21 1´248,40 967,60 77,507

4 Compenso orario per prestazione in economia di OPERAIO COMUNE, di difficile
COMP003 valutazione e previsione, compreso l'utilizzo di piccole attrezature di cantiere e/o

materiale di consumo,  nonchè oneri previdenziali e assicurativi di legge.
SOMMANO h 40,00 29,44 1´177,60 878,80 74,626

5 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali
D.0001.0001. demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022 SOMMANO m3 13,23 8,15 107,82 0,00

6 RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per
D.0001.0002. fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli
0036 scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei

materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di
eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m3 106,73 2,05 218,79 107,79 49,268

7 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori
D.0001.0002. dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli
0044 scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con

percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
SOMMANO m3 13,23 4,30 56,89 17,99 31,628

8 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risuta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere, escluso l’eventuale costo di
0045 conferimento a discarica autorizzata per ogni chilometro o frazione di percorrenza

oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto
SOMMANO m3 13,23 0,30 3,97 1,32 33,333

9 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE precedentemente demolita per l’esecuzione di
D.0001.0003. opere di consolidamento nel sottosuolo, comprendente :
0032 la regolarizzazione del fondo;

la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore minimo di cm 15;
il perfetto livellamento e raccordo alla preesistente pavimentazione adiacente,
compresa eventuale rullatura e la pulizia finale.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L..

SOMMANO m2 62,55 14,72 920,73 237,06 25,747

10 IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI SPECIALI DI
D.0002.0002. PICCOLO DIAMETRO, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature,
0064 degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo

scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di
lavoro compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,
compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutare per
ciascun trasporto in AR; a corpo

SOMMANO cad 2,00 902,20 1´804,40 1´020,66 56,565

11 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e pali speciali di piccolo
D.0002.0002. diametro in ciascuna postazione, o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
0065 pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto

da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la
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picchettazione
SOMMANO cad 2,00 101,65 203,30 121,86 59,941

12 PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato di lunghezza
D.0002.0002. 20-25 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di
0089 nucleo in terreni naturali sciolti e di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di

consistenza non superiore al calcare, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso
l’onere dell’impiego del tuboforma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la lunghezza effettiva di
perforazione e per i seguenti diametri esterni del tuboforma o del rivestimento
provvisorio: diametro esterno da mm 160 a 180

SOMMANO m 846,00 29,76 25´176,96 11´886,30 47,211

13 FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento
D.0002.0002. tipo 32,5 per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere della
0091 presenza dell’armatura metallica da pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la

effettiva quantità posta in opera
SOMMANO m3 16,92 229,27 3´879,25 835,34 21,534

14 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di amatura portante
D.0002.0002. costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza
0094 finestrature ma con l’applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro

, per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di
tubo posto in opera

SOMMANO kg 13´451,40 3,20 43´044,48 3´228,33 7,500

15 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
D.0004.0001. avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
0009 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con

auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme comprese nel prezzo, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

SOMMANO m3 13,23 146,45 1´937,53 147,51 7,614

16 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
D.0008.0002. tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
0001 stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera

compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre
fino al FI 12.

SOMMANO kg 1´587,82 1,88 2´985,10 905,06 30,319

17 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di
D.0012.0001. quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle
0007 materie scavate e la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo

scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a di 2
m

SOMMANO m3 88,20 100,69 8´880,85 6´277,19 70,682

18 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano e per tratti successivi, in
D.0012.0001. terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, all’esterno di edifici,
0009 compresa l’armatura provvisionale delle pareti dello scavo, l’estrazione e la

formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto
eseguito, secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondit`a di 2 m dal piano
di fondazione. Compreso eventuale puntellamento delle strutture di fondazione ed
elevazione.

SOMMANO m3 31,76 217,29 6´901,13 5´114,31 74,108

19 Consolidamento di muratura esistente lesionata, secondo le seguenti modalità e come
D.0012.0025. descritto dettagliattamente negli elaborati grafici di progetto.
0009 Per lesioni profonde:

a) preparazione locale della parete in muratura, eseguendo lo scrostamento della
finitura del muro fino alla messa a nudo e successivamente un lavaggio accurato della
superficie muraria con getto d'acqua per eliminare le polveri ed eventuali detriti, per
una fascia larga circa 110-120cm a cavallo della lesione. La muratura, in
corrispondenza della zona di intervento, deve essere bagnata con supporto portato a
saturazione a superficie asciutta, per evitare la sottrazione del lattice alla matrice del
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sistema di rinforzo da parte delle pietre;
b) formazione di apposita sede (scasso sulla parete) per l’inserimento di barra
d’acciaio inox Ø8mm (questa compresa nella lavorazione) con lunghezza pari ad
almeno 50cm per parte e distanziate tra loro con un passo di 50cm.
c) chiusura dello scasso con boiacca realizzata con un legante premiscelato idraulico
fillerizzato esente da cemento a base di eco-pozzolana ed inerti selezionati. Il legante
utilizzato per la miscela da iniezione (boiacca) dovrà essere esente da sali idrosolubili
(non deve interagire negativamente con gli eventuali sali solfatici preesistenti nella
struttura da consolidare, né deve apportare componenti alcalini – sodio, potassio –
capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi lapidei alcali-
reattivi) ed avere stabilità dimensionale raggiunta in tempi brevi.
d) esecuzione delle fasce di rinforzo applicando, per una fascia larga minimo 100cm a
cavallo della lesione, con spatola metallica piana, un primo strato uniforme di malta
fino a realizzare uno spessore minimo di 4mm: sullo strato di malta ancora "fresco"
applicazione di rete a maglie quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di qualità
alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di basalto, apprettata durante la preparazione
della matrice (malta) e successivamente stesura di un secondo strato di malta, con
finitura simile a quella esistente, esercitando una leggera pressione con una spatola
metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata per la
ricopertura finale delle barre e della rete fino a completa regolarizzazione con le
superfici adiacenti, sempre rispettando le prescrizioni chimico fisiche della boiacca
inserita nello scasso.

In caso di lesioni non profonde si procede direttamente con la preparazione della
matrice (malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base calce idraulica
(NHL) ed ecopozzolana, bicomponente (rinforzata con l’aggiunta di fibre di vetro) e la
successiva posa di sola rete a maglie quadrate bilanciata (0° - 90°) in fibra di vetro di
qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di basalto, apprettata durante la
preparazione della matrice (malta). La polvere è additivata con il lattice per
migliorarne l'adesione al supporto. Stesura di un secondo strato di malta, con finitura
simile a quella esistente, esercitando una leggera pressione con una spatola metallica
piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata per la ricopertura
finale della rete fino a completa regolarizzazione con le superfici adiacenti.
 Il tutto secondo le descrizioni degli elaborati grafici e descrittivi di progetto e secondo
le disposizioni della D.L., e compreso ogni onere e magistero aggiuntivo per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 72,00 50,00 3´600,00 1´783,44 49,540

20 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
D.0013.0005. LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI
0007 AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte

chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il
tiro in alto su superfici esterne. Incluso eventuale ponteggio e/o trabatello per
lavorazioni in quota.

SOMMANO m2 72,00 10,65 766,80 322,56 42,066

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´281,40 34´885,92 33,454

T O T A L E   euro 104´281,40 34´885,92 33,454
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 104´281,40 34´885,92 33,454

M:000 <nessuna> euro 104´281,40 34´885,92 33,454

M:000.001      Fabbricato n.8098: Viale della Libertà euro 38´031,45 13´223,35 34,770
M:000.002      Fabbricato n.8122:  Via Cogne euro 66´249,95 21´662,57 32,698

TOTALE  euro 104´281,40 34´885,92 33,454

     Data, FEBBRAIO 2016

Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Martis
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