

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_213657	Servizio Tecnico Territoriale di Carbonia - Gilardi Cecilia	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_369139	Affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di competenza del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016. LOTTO N 1	AFFIDAMENTO dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, relativo agli interventi di competenza del Servizio Territoriale di Carbonia LOTTO N 1 (S. ANTIOCO)

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Nessun ordinamento

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Nessun ordinamento		Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
8.522	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

25/02/2021 19:37

Data e Ora di Chiusura

05/03/2021 08:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

05/03/2021 08:11

Valutazione iniziata da:

Cecilia Gilardi

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:

5

Verbale creato da: Area Verbale, il: 12/03/2021 13:27

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 4

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
Ing. Fabrizio Mura	25/02/2021 19:37	Fornitori invitati dall'Acquirente
ING. MASSIMILIANO TROGU	25/02/2021 19:37	Fornitori invitati dall'Acquirente
STUDIO 21 Società tra Professionisti	25/02/2021 19:37	Fornitori invitati dall'Acquirente
Studio Tecnico geom. Mazara Cristian	25/02/2021 19:37	Fornitori invitati dall'Acquirente
Sud Ovest Engineering Srl	25/02/2021 19:37	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Ing. Fabrizio Mura	02/03/2021 16:08	
ING. MASSIMILIANO TROGU	02/03/2021 12:53	
Studio Tecnico geom. Mazara	04/03/2021 16:39	
Sud Ovest Engineering Srl	02/03/2021 11:49	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ing. Fabrizio Mura	02/03/2021 16:08:16 da Mura Fabrizio
ING. MASSIMILIANO TROGU	02/03/2021 12:53:53 da TROGU MASSIMILIANO
Studio Tecnico geom. Mazara Cristian	04/03/2021 16:39:33 da Mazara Cristian
Sud Ovest Engineering Srl	02/03/2021 11:49:59 da Carrus Tiziana

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

05/03/2021 08:11

Busta di Qualifica aperta da

Cecilia Gilardi

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
4	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	4
Numero di Parametri	0

Fornitore	Ing. Fabrizio Mura
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	ING. MASSIMILIANO TROGU
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	Studio Tecnico geom. Mazara Cristian
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	Sud Ovest Engineering Srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Gilardi Cecilia	Ing. Fabrizio Mura	05/03/2021 08:11
Gilardi Cecilia	ING. MASSIMILIANO TROGU	05/03/2021 09:01
Gilardi Cecilia	Studio Tecnico geom. Mazara Cristian	05/03/2021 09:02
Gilardi Cecilia	Sud Ovest Engineering Srl	05/03/2021 09:02

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Cecilia Gilardi	11/03/2021 12:34	4	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ing. Fabrizio Mura	02/03/2021 16:08:16 da Mura Fabrizio
ING. MASSIMILIANO TROGU	02/03/2021 12:53:53 da TROGU MASSIMILIANO
Studio Tecnico geom. Mazara Cristian	04/03/2021 16:39:33 da Mazara Cristian
Sud Ovest Engineering Srl	02/03/2021 11:49:59 da Carrus Tiziana

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

11/03/2021 12:34

Busta Economica Aperta da

Cecilia Gilardi

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
4	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	4
Numero di Parametri	1

Fornitore	Ing. Fabrizio Mura	
Valutazione Fornitore	Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali		
Valuta Evento	EUR	
Prezzo totale complessivo	4.838,05862	
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori	
Nome Sezione	2.1 Ribasso percentuale	
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	4.838,05862	
Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
8.522,21	43,23	4.838,05862

Fornitore	ING. MASSIMILIANO TROGU	
Valutazione Fornitore	Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali		
Valuta Evento	EUR	
Prezzo totale complessivo	5.918,67484	
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori	
Nome Sezione	2.1 Ribasso percentuale	
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	5.918,67484	

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
8.522,21	30,55	5.918,67484

Fornitore	Studio Tecnico geom. Mazara Cristian
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	6.391,6575
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Ribasso percentuale
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	6.391,6575

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
8.522,21	25	6.391,6575

Fornitore	Sud Ovest Engineering Srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	7.499,97091
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Ribasso percentuale
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	7.499,97091

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
8.522,21	11,995	7.499,97091

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Cecilia Gilardi	Ing. Fabrizio Mura	11/03/2021 10:46
Cecilia Gilardi	ING. MASSIMILIANO TROGU	11/03/2021 10:47
Cecilia Gilardi	Studio Tecnico geom. Mazara Cristian	11/03/2021 10:49
Cecilia Gilardi	Sud Ovest Engineering Srl	11/03/2021 12:34

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Cecilia Gilardi	11/03/2021 13:08	4	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
Ing. Fabrizio Mura		No
ING. MASSIMILIANO TROGU		No
Studio Tecnico geom. Mazara Cristian		No
Sud Ovest Engineering Srl		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Bitti Sebastiano	25/02/2021 19:37	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
Studio Tecnico geom. Mazara Cristian		6.391,6575	6.391,6575
Sud Ovest Engineering Srl		7.499,97091	7.499,97091

Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
Ing. Fabrizio Mura	Aggiudicata	4.838,05862	4.838,05862
ING. MASSIMILIANO TROGU		5.918,67484	5.918,67484

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
12/03/2021 13:27:23		Lo stato della RDO è cambiato.	Gilardi Cecilia			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
11/03/2021 13:08:56		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Gilardi Cecilia			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
11/03/2021 12:34:22		La Busta Economica è stata aperta	Gilardi Cecilia			La Busta Economica è stata aperta
11/03/2021 12:34:19		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Gilardi Cecilia			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
11/03/2021 12:29:01		Gestisci Esclusione del Fornitore in Valutazione di Qualifica	Gilardi Cecilia			Il fornitore Sud Ovest Engineering Srl è stato Re-Incluso nella Valutazione di Qualifica
11/03/2021 12:28:47		La fase di Valutazione Qualifica precedentemente terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Qualifica	Gilardi Cecilia			La fase di Valutazione Qualifica precedentemente terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Qualifica
11/03/2021 12:27:45		La fase di Valutazione Economica precedentemente	Gilardi Cecilia			La fase di Valutazione Economica precedentemente

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
11/03/2021 12:27:45		terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Economica	Gilardi Cecilia			terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Economica
11/03/2021 10:51:08		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Gilardi Cecilia			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
11/03/2021 10:45:49		La Busta Economica è stata aperta	Gilardi Cecilia			La Busta Economica è stata aperta
11/03/2021 10:45:36		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Gilardi Cecilia			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
11/03/2021 10:34:03		Gestisci Esclusione del Fornitore in Valutazione di Qualifica	Gilardi Cecilia	L'operatore economico non ha integrato la documentazione richiesta mediante soccorso istruttorio (rif prot. n. 8522/2021 del 08/03/2021), anticipata attraverso il portale del CAT Sardegna in data 05/03/2021		Il fornitore Sud Ovest Engineering Srl è stato ufficialmente Escluso dalla Valutazione di Qualificata
05/03/2021 08:11:37		La Busta di Qualifica è stata aperta	Gilardi Cecilia			La Busta di Qualifica è stata aperta
05/03/2021 08:11:33		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di	Gilardi Cecilia			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
05/03/2021 08:11:33		Valutazione di Qualifica.	Gilardi Cecilia			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
05/03/2021 08:11:13		Valutazione RdO Iniziata	Gilardi Cecilia			Data di Chiusura RdO: 05/03/2021 08:00:00
25/02/2021 19:37:38		La RDO è stata pubblicata.	Bitti Sebastiano			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 05/03/2021 08:00:00 .